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1. INTRODUCTION

1.1. PREAMBULE

Le présent Cahier des Spécifications Techniques Particuliéres (CSTP) donne les renseignements sur la
nature des travaux a effectuer et leur localisation.

1.2. PARTIES CONTRACTANTES
1.2.1. Le maitre d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage de ce projet est confiée a la Direction du centre CEA DAM, fle-de-France.

1.2.2. Le représentant du maitre d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de ce projet est représentée par le Service Technique et Logistique (STL) du
CEA/DAM/IDF. Elle sera réalisée sous la responsabilité d’'un chargé d’affaire. Dans la suite du document il
sera désigné par le Chargé de Travaux.

Les interlocuteurs techniques pour ce projet sont :
- X. XXX Tél : 01.69.26.XX XX (Chargé de Travaux)
- X, XXX Tél : 0169 26 XX XX (Chef de Groupe)

1.2.3. Le Titulaire

Le Titulaire désigne I'entité au sens large qui sera retenue pour la réalisation des missions objets du présent
CSTP.

Le Titulaire sera le seul reconnu comme interlocuteur par la maitrise d’'ouvrage et sera responsable de la
coordination de 'ensemble du projet.

1.3. AUTRES INTERVENANTS

En supplément des personnes représentant les parties contractantes, d’autres interlocuteurs interviendront
potentiellement dans la réalisation du projet. Pour information :

e I'Ingénieur Sécurité d’Etablissement — référent amiante (ISE) ;
e I'Ingénieur Sécurité d’Installation (ISI) ;

¢ le Chef d’'Installation (Cl) ;

o ['Officier de Sécurité (OS) ;

o le Bureau des Affaires Commerciales (BACO) ;

e la Formation Locale de Sécurité (FLS) ;

e |le bureau de contrble : entreprise extérieure de contréle technique missionnée par le maitre
d’ouvrage ;

e I'entrepreneur chargés des travaux.
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2. OBJET DE LA PRESTATION

2.1. GENERALITES

Les articles suivants définissent les caractéristiques et les limites des fournitures et des travaux a exécuter
par le Titulaire.

2.2. PRESTATIONS ATTENDUES

Le présent Cahier des Spécificités Techniques Particulieres (CSTP) concerne la mission de travaux de
rénovation des sanitaires Femmes (local A112), Hommes (local A114) se trouvant au 1¢" étage du batiment
1 sur le centre DAM/DIF de Bruyéres-le-Chatel.

Les missions et travaux seront réalisés selon les conditions décrites dans le CSTG du DSTG/STL ayant
pour référence CEA/DIF/DSTG/STL XX/XX/XX.

2.3. DONNEES D’ENTREE

- Implantation des locaux
Les travaux concernent les sanitaires Hommes et Femmes situés au premier étage dans les locaux A112
et A114 du batiment 1.

Le local A112 représente les sanitaires Femmes. Il est composé de 2 cabinets d’aisance a proprement
parler, prolongés par une cabine de douche c6té vitrage. Le reste du local comporte le long de la desserte
des sanitaires, quatre lavabos. Les vitrages sont en partie haute de la fagade Sud du batiment. L’accés au
local se fait par la fagade Nord. Le local comporte un faux-plafond. L’éclairage est composé de luminaires
de type néons et d’appliques. Le local est carrelé au sol. Les murs sont revétus de faience puis de peinture
jusqu’au plafond. Les cabines sanitaires sont entierement carrelées. Un faux plafond d’une surface de 30m?
avec un plenum d’'un meétre dans lequel se situe la VMC.

Le local A114 représente les sanitaires Hommes. Il est composé de 2 cabinets d’aisance a proprement
parler, avec trois urinoirs et prolongé par une cabine de douche cété vitrage. Le reste du local comporte
deux lavabos le long de la desserte des sanitaires. Les vitrages sont en partie haute de la fagade Sud du
batiment. L’accés aux locaux se fait par la fagade Nord. Le local comporte un faux-plafond. L’éclairage est
composé de luminaires de type néon et d’appliques. Le local est carrelé au sol. Les murs sont revétus de
faience puis de peinture jusqu’au plafond. Les cabines sanitaires sont entiérement carrelées. Un faux
plafond d’une surface de 30 m? avec un plenum d’un métre dans lequel se situe la VMC.

Le local A114 possede une cloison séparative sans particularités techniques spécifiques entre les lavabos

et les urinoirs.
LOCAL u
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Figure 1 : plan des sanitaires avant travaux

- Absence d’amiante
Le Diagnostic Amiante Avant Travaux n°14072169XXXX1 émis le 01/01/2026 établit 'absence de matériaux
contenant de I'amiante dans les locaux concernés.
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Le Diagnostic Technique Amiante (DTA) et le DAAT seront mis a disposition du Titulaire sur site. lls devront
étre consultés et un registre devra étre émargé dans les locaux du STL.

- Absence de plomb
Le diagnostic plomb n° 14072169XXXX émis le 01/01/2026 atteste I'absence de plomb dans les locaux
concernés

- Maintien de I’exploitation
Les travaux interviendront sous exploitation du batiment. Une vigilance particuliéere sera apportée au
maintien des conditions d’exploitation du batiment malgré les travaux, ainsi qu’au nettoyage et aux
dispositions mises en ceuvre pour limiter les nuisances (bruit et poussiéres) pour les occupants du batiment.

Ces sanitaires sont affectés aux occupants du batiment, mais seront rendus inaccessibles au public pour
toute la durée des travaux.

2.4. DESCRIPTION DES POSTES

Les postes fermes correspondent a I’entiére réfection des sanitaires Homme et Femmes du premier
étage :

POSTE 10. Préparation et généralités de chantiers,

POSTE 20 Démolition (cloisons, bétis de porte, équipements...),

POSTE 30 Maconnerie (faux-plafond, équipements...),

POSTE 40 CVC Plomberie (extraction d’air, remplacement des équipements, miroirs...),
POSTE 50 Peinture et revétements,

POSTE 60 Electricité (éclairage, alimentation VMC).

POSTE 10 — Préparation et généralités de chantier :

e les études d’exécution,
e la préparation du chantier,
o Mise en place d’'un SAS (ossature bois recouvert d’'un polyane) dans le couloir,
e la sécurisation du chantier, balisage, installation et repli,
e le nettoyage régulier, évacuation, transport, tri et traitement des déchets,
e la vérification réglementaire,
e les essais et mise en service,

e OPR, réception et constitution du DOE.
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POSTE 20 — Démolition :

la dépose des 2 anciens batis de porte a I'entrée des locaux A112 et A114,

la dépose des 6 portes et anciens batis de portes des cabines d’aisance et douches,
o Prévoir un Ferroscan au préalable.

la dépose des équipements fixés au sol et mur,

la dépose du carrelage au sol existant,

la dépose des 2 radiateurs,

la dépose des vasques existantes et leurs équipements,

la dépose des 4 WC,

la dépose des 3 urinoirs et des séparateurs,

la dépose des 2 receveurs de douche,

la dépose des miroirs existants,

la dépose des faux plafonds,

la dépose des VMC,

la dépose des luminaires,

la dépose et I'évacuation des 6 anciennes fenétres (ouvrants et dormants),

la dépose de la cloison séparatrice du local 114.

POSTE 30 — Magonnerie et menuiserie:

la fourniture et pose de 8 portes pour les 2 accés principaux, 4 cabines d’aisance et 2 cabines de
douches :
o leurs ouvertures seront conforme aux figures n°2 ,

o portes iso plane de 205 cm de hauteur,
o parement stratifié double et bati de porte,
o couleur au choix du maftre d’ouvrage,
la fourniture et pose de 6 serrures a larder vachette D453 bec de canne a condamnation,

la fourniture et pose de 6 ensembles béquille golf de marque BEZAULT ou équivalent dé-
condamnables depuis I'extérieur, visualisation de la position ouvert/fermé,

la fourniture et pose 10 patéres :
o Installer derriére la porte a une hauteur de 170 cm,
o 3 par cabine de douche (x6),
o 1 par cabine de d’aisance (x4).

la fourniture et pose d’'un faux plafond hydrofuge positionné a 2m50 avec des dalles blanches d’'une
dimension 600 x 600 mm,

la fourniture et pose de coffrages, platre hydrofuge autour des gaines de ventilation et sur toutes
les descentes de canalisations d’eaux vannes dans les locaux,

la réalisation d’un tir a zéro,

la fourniture et pose du carrelage au sol : Systéme protection a I'eau sous carrelage. Un systéme
d’étanchéité liquide dans les douches. Carrelage 45 cm x 45 cm, couleur au choix du maitre
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d’'ouvrage. La pose se fait en diagonale au sol, compris plinthes et profilés de finition pour le
carrelage en épaisseur,

e la fourniture et pose de la faience murale : faience 20 cm x 40 cm (calepinage dans le sens
horizontal), couleur au choix du maitre d’ouvrage. Le détail de la pose varie en fonction des
équipements a proximité :

o surle mur composé des vasques : 200 cm de haut,

o surles murs qui composent les cabines d’aisance : 120 cm de haut,

o surles murs qui composent la cabine de douche : 220 cm de haut,

o des profils de finition pour la faience (1/4 de rond PVC),
e de prévoir la pose de 4 savonniers. Les équipements seront fournis par le CEA,
e de prévoir la pose de 4 distributeurs de papiers toilette. Les équipements seront fournis par le CEA,
e lafourniture et pose de 6 fenétres fixes aux dimensions 500 x 500 mm :

o double vitrage a isolation thermique renforcée 24 mm,

o performance Uw = 1,7 W/mz.K,

o double vitrage 4-16 argon — 4ITR,

o intercalaire bord chaud,

o oscillo-battant,

o rupture thermique avec barrette polyamide sur ouvrant et dormant,

o rail en aluminium,

o bavette ou équerre d’étanchéité,

o toutes sujétions de pose et de finition,

o les poignées de manceuvre devront étre installées a une hauteur comprise entre 0,90 et
1,30 m,

o prévoir la reprise éventuelle de la magonnerie extérieure et la remise en état des tableaux,
linteaux et assises magonnés.

e lafourniture et pose d’'une cloison séparatrice entre les locaux 113 et 114.

POSTE 40 — CVC Plomberie :

o lafourniture et pose de deux double-vasques avec détecteur intégré pour robinetterie automatique
SUPRATECH ou équivalent, équipement et raccordement (eau chaude, eau froide et évacuation)
compris. Les vasques seront munies de rebords plat a gauche et a droite d’au moins 15 cm,

e la fourniture et pose des miroirs aux dimensions de chaque double-vasque positionné a hauteur
d’homme,

e lafourniture, pose et raccordement de deux vides seau avec équipement, raccordement du réseau
d’eau froide, d’eau chaude et évacuation (uniquement dans les sanitaires femmes),

e la fourniture, pose et raccordement de 2 radiateurs a eau chaude en acier de 1500 W (prévoir la
réalisation des tests d’étanchéité).

e la fourniture, pose et raccordement de 3 urinoirs céramiques avec détecteur intégré pour chasse
automatique SUPRATECH VAO ou équivalent, avec séparateur d’urinoirs a fixation uniquement
murale (uniguement dans les sanitaires hommes),

e |a fourniture et pose de 4 WC,
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e |a fourniture et pose de 2 receveurs de douche a l'italienne entierement équipés et raccordement
(évacuation) compris,

e la fourniture et pose de 2 colonnes de douche effet pluie et munis d’'une douchette entierement
équipées et raccordement (eau chaude, eau froide) compris,

e |a fourniture et pose de 2 rideaux de douche,
e lafourniture et pose d’'une VMC (y compris raccordements) par niveau :

o au premier étage, elle évacuera 8 locaux, les 2 sanitaires, les 2 cabines de douche, les 4
cabines d’aisance.

o le Titulaire justifiera par une note de calcul le dimensionnement dudit extracteur. Prévoir la
VRI avec PV pour valider I'installation, a la charge du Titulaire.

POSTE 50 — Peinture et revétements :

e la mise en peinture compléte des murs non carrelés, 'aspect des murs devra étre lisse. Cela
comprend : I'éventuel décapage si requis, un primaire d’accrochage, un ragréage pour les parties
verticales, couche d’impression, a minima deux couches de peinture. Y compris les tuyaux passant
dans les sanitaires. Le choix du ral sera proposé au client.

POSTE 60 - Electricité :

e |a fourniture et pose des luminaires en faux-plafond, DOWNLIGHT ou équivalent avec détecteur
intégré pour chaque cabine et pavés led (non dimable) pour la zone sanitaire et espace de
rangement encastrés dans le faux plafond. Respecter la température des couleurs adaptée pour
chaque local ;

e |e raccordement électrique de tous les nouveaux systémes d’éclairage et de détection de
présence ;

e e raccordement électrique de la VMC.

L’offre prévoira toutes les suggestions de petites fournitures et finition soignée (ex.: reprise
d’étanchéité suite au passage de plomberie, de ventilation et rebouchage éventuel des réservations
non utilisés aprés démolition).

Toute consignation ou déconsignation doit étre opérée par le CEA au préalable. Le CEA remettra une
attestation de consignation ou de déconsignation au Titulaire le cas échéant.
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Figure 2 : esquisse du RDC
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Figure 2 : esquisse du premier étage

3. ORGANISATION DE LA PRESTATION

3.1. PLANNING

Le Titulaire lors de la remise de son offre joindra un planning estimatif détaillé de réalisation des travaux
décrits dans le CSTP.

Ce planning détaillera les travaux a mener, présenté au format GANTT et en incluant la durée prévisionnelle
des phases de préparation des travaux, les délais d‘approvisionnement, les jalons de livraison de DOE,
périodes prévisionnelles d’OPR et de réception.

Le planning remis doit permettre une lecture aisée des délais et du détail par poste des corps d’état du
marché.

Le Titulaire précisera pour chacune de ces actions les temps prévisionnels de réalisation.

Les interventions nécessiteront peut-étre la réalisation de coupure d’électricité, ou fluide dans le batiment.
Celles-ci devront étre planifiées et le Titulaire veillera a quantifier leur nombre et leur durée. Elles se feront
en accord avec l'interlocuteur technique au CEA.

Le planning sera mis a jour suivant I'évolution et les remarques réalisées par le CEA. Le planning validé
par le CEA lors de la réunion de démarrage devient contractuel.
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3.2. REUNIONS DE SUIvI

Des réunions de suivi seront organisées avec le Titulaire afin de mesurer I'avancement des travaux (a
minima une réunion par mois). Les comptes rendus de ces réunions seront fournis par le Titulaire.

4. PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

4.1. VISITE DES LIEUX

Avant la remise de sa proposition technique et financiére, I'entreprise devra impérativement avoir effectué
une visite des lieux afin d’appréhender de maniere exhaustive la nature des travaux a réaliser et des
dispositions a mettre en ceuvre pour y satisfaire (non requis dans le cadre de la présente procédure).

Le délai d’autorisation d’entrée sur site pour la visite obligatoire durant la période de consultation devra étre
anticipé par le soumissionnaire (prévoir deux semaines de traitement de la demande pour du personnel
n’étant jamais entré sur site).

La visite devra avoir eu lieu au plus tard 10 jours ouvrés avant la remise des offres.

Lors de la réalisation des Travaux, le Titulaire ne pourra en aucun cas justifier des travaux supplémentaires
dus a la méconnaissance des lieux ou de I'état et des caractéristiques de ceux-ci.

4.2. COMPOSITION ET REMISE DE L’OFFRE
L'offre devra comporter a minima les éléments suivants :

e le chiffrage des travaux a effectuer avec un chiffrage détaillé par corps de métier et par poste du
CSTP selon la trame de la DPGF type « consultation MTT » ;

e les délais d'approvisionnement des matériaux ;

le planning détaillé par corps de métier, délais d’approvisionnement, étude d’exécution, remise des

OPR et DOE (cf. §6.2) ;

un mode opératoire qui justifiera une bonne pose selon les régles de l'art ;

les Fiches de Données Sécurité (F.D.S.) ;

les fiches techniques des matériaux proposés.

4.3. CRITERES DE SELECTION
L’analyse des offres se fera sur les critéres suivants :
e critere Prix : 50% ;

e critére technique : 50 % avec appréciation sur la base des éléments suivants listés du plus
important au moins important :

1. la pertinence de la méthodologie d’intervention proposée concernant les travaux demandés (a
partir du mode opératoire) ;

2. la cohérence et I'optimisation des délais proposés au planning prévisionnel ;

3. ladéquation des moyens humains et matériels avec les besoins du projet.
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5. PIECES CONTRACTUELLES

Les piéces contractuelles sont définies dans les Conditions Générales d’Achat. S’y ajoutent, par ordre de
priorité :

e le planning d’exécution validé a l'issue de la réunion de lancement (conformément au 6.1) ;

e tout autre piéce que le maitre d’'ouvrage aura jugé utile de contractualiser a I'issue de la remise
des offres durant la mise au point.

6. LIVRABLES

6.1. PLANNING

Le Titulaire présentera un planning d’exécution des travaux 7 jours apres I'enclenchement du marché. Ce
planning détaillera les travaux a mener, présenté au format GANTT et en incluant la durée prévisionnelle
des phases de préparation des travaux, les délais d’approvisionnement, les jalons de livraison de DOE,
périodes prévisionnelles d’OPR et de réception.

Le planning intégrera les durées de travaux rendant inaccessibles certaines zones ou certains
équipements.

Le planning sera mis a jour suivant I'évolution et les remarques réalisées par le CEA. Le planning validé
par le CEA en réunion de chantier devient contractuel.

6.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
Le DOE de chaque lot sera divisé en cinq dossiers :
1. Dossier intitulé « Conception » ;
2. Dossier intitulé « TQC » (tel que construit) ;
3. Dossier intitulé « Certificats contréles PV réception recettes » ;
4. Dossier intitulé « Soutien logistique ».

Le dossier n° 0 sera intitulé « Sommaire ». Se référer a la « trame Constitution d’un DOE simplifié »
du maitre d’ouvrage.

Le DOE comprendra :

e les Fiches de Données Sécurité (F.D.S) des matériaux mis en place et les Fiches techniques des
produits utilisés (peinture, colle, faux-plafond, carrelage, faience ...) dans le dossier n°4 ;

e le procés-verbal de réception et autres procés-verbaux dans le dossier n°3 ;

¢ les plans dans le dossier n°2. Les plans sont annotés pour décrire les produits appliqués lors des
travaux puis scannés pour étre transmis. Les locaux traités sont mentionnés (local de référence) ;

Se référer a la « trame Constitution d’'un DOE simplifié » du maitre d’ouvrage. Le DOE sera remis 7
jours au plus tard avant la date fixée pour les Opérations Préalables a la Réception (OPR).

Le Pilote de DT vérifie et valide I'ensemble des documents fournis par le Titulaire.
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7. CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX

7.1. CONDITIONS D’ACCES AU SITE

Le Titulaire devra se conformer aux conditions de demande et d’autorisation d’accés au centre du CEA de
Bruyéres-le-Chatel.

7.2. CERTIFICATIONS
L’ensemble du matériel et des équipements proposés par le Titulaire seront neufs.

Les matériels, appareillages et autres équipements mis en ceuvre seront conformes aux derniéres normes
NF en vigueur qui s’appliquent dans leur domaine respectif.

Il appartiendra au Titulaire de se faire délivrer les certificats de conformité des équipements et matériels
installés. Le Titulaire devra s’assurer que le matériel mis en ceuvre répond aux exigences de sécurité et de
service dans les conditions d’emploi prévues.

7.3. SECURITE ET PREVENTION

Les accords d’interventions seront établis sous forme de Bl pour chacune des entreprises intervenantes et
devront étre rattaché au plan de prévention générique issu de l'accord cadre MTT avant tout
commencement d’intervention. Il est rappelé que 'ensemble des moyens de protection individuelle sur le
chantier est a la charge du Titulaire.

8. GESTION DES DECHETS

Le Titulaire est responsable des déchets qu'il produit sur le site au cours de sa prestation.
Il devra :
e prendre en compte l'incidence du tri sélectif des matériaux suivant la réglementation en vigueur ;

e respecter les procédures applicables sur le site, en particulier la politique environnementale en
s'engageant a favoriser en priorité la valorisation matiére.

Il assure pour ses prestations la gestion des déchets dangereux ou non dangereux spécifiques a son
activité et fournit au maitre d’'ouvrage I'ensemble des éléments de tragabilité associés a la prise en charge
de ces déchets :

e Déchets non dangereux: bon de pesée précisant les codes de traitement réalisés par les
exutoires ;

e Déchets dangereux : établissement et renseignement des BSD (Bordereaux de Suivi des Déchets
Dangereux) sur la plateforme « Trackdéchets », fourniture des certificats d’emballage et des CAP
(Certificat d’Acceptation Préalable).

Une zone dédiée a I'entreposage des déchets avant évacuation devra étre mise en place pour les
déchets plomb. Cette zone devra étre délimitée par des barriecres HERAS et fermée. L’affichage
indiquant la présence de déchets plomb devra étre mis en place.
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9. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le Titulaire doit assurer un nettoyage régulier de son chantier (intervention ou travaux), ainsi que le
conditionnement et I'enlévement des déchets au fur et a mesure de leur production.

Au repli de chantier il procédera a un nettoyage soigné de la zone d'intervention, des équipements utilisés
et des abords du chantier.

Dans le cas ou le Titulaire ne respecterait pas cette consigne, l'autorité compétente fera exécuter le
nettoyage des abords aux frais de celui-ci.

A la fin de ses interventions ou travaux, le Titulaire aura a charge de laisser et de contréler le parfait état
de propreté des locaux. Il devra réaliser I'enlevement et I'évacuation des emballages, de tous les déchets
ou gravats résultant de ses activités ainsi que le nettoyage minutieux du chantier.

10. DELAIS D’EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Le délai du marché débutera a sa notification et le Titulaire disposera d’'un maximum de 7 mois pour réaliser
les phases de préparation, de travaux, d’'OPR (Opérations Préalables a la Réception) et de réception.

La réception technique des travaux sera effectuée a I'initiative du représentant du CEA ou du Titulaire, une
date de rendez-vous sera fixée pour la tenue des OPR (Opérations Préalables a la Réception). Au cours
de cette opération, 'ensemble des tests de bon fonctionnement demandés par la maitrise d’'ceuvre sera
réalisé dont la mise sous pression.
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