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1. INTRODUCTION

Le projet a pour but de réaliser la modification du local A8 pour réaliser 6 bureaux possédant chacun leur
propre acces.

Le présent Cahier des Spécifications Techniques Particuliéres (CSTP) donne les renseignements sur la
nature des travaux a effectuer et leur localisation.

2. OBJET DE LA PRESTATION

Les postes suivants définissent les caractéristiques et les limites des fournitures et travaux a réaliser par le
Titulaire.

» POSTE 1: Curage

POSTE 2 : Ouverture de cloisons et rebouchage de cloison pour les nouvelles portes
POSTE 3 : Recouvrement de la moquette par un revétement PVC en lames

POSTE 4 : Mise en place de cloisons pleines toute hauteur (PTH) acoustiques
POSTE 5 : Remplacement du faux plafond

POSTE 6 : Remplacement des tablettes

POSTE 7 : Pose de portes

POSTE 8 : Peinture - Rénovation des murs et plafonds

POSTE 9 : Courants Forts et Faibles (CFx)

POSTE 10 : Chauffage - Radiateurs

YV V. V V V V V VYV VY
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La piéce A8, au rez-de-chaussée change d’usage pour passer d’un local de stockage a 6 bureaux. Les
prestations de cette salle sont actuellement :

Hauteur de dalle a dalle 3m35

Un sol revétu de moquette sur environ 73,5 m?;

Des peintures murales dégradées et papier peint sur 3m35 de hauteur soit 74 m?;

Un faux plafond fibre minérale incompatible avec le cloisonnement, hauteur 3m, environ 67 m?;

Une installation électrique déja équipée en prises CFO, réseaux IP et réseau téléphonique, a

modifier et compléter pour accueillir six bureaux.

L’armoire Electrique Force et Eclairage se trouve dans le couloir a 20 m du local a partir de

l'entrée 1 ;

L’armoire Téléphone se trouve a 25 m du local a partir de I'entrée en face du bureau A3 ;

L’armoire Réseau se trouve a 30 m du local a partir de I'entrée en face du bureau A3 ;
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- Présence d’amiante

Le Diagnostic Amiante Avant Travaux n°------ émis le xx/xx/2024 établit la présence de matériaux

contenant de I'amiante dans le local concerné, a savoir sous la moquette, au niveau des dalles et de la
colle.
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REPERAGE AMIANTE

Le Diagnostic Technique Amiante (DTA) sera mis a disposition du Titulaire sur site. Il devra étre consulté
et un registre devra étre émargé dans les locaux des ISI du STL.

- Présence de plomb

Le diagnostic plomb n°------- atteste la présence de plomb dans la peinture des batis de portes repérés ci-
dessous.
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2.1.PRESTATIONS ATTENDUES

INSTALLATION DE CHANTIER :

>

Fourniture et pose d’'un coffret de chantier 32A monophasé, y compris la fourniture, pose et
raccordement d’'un départ dans une des armoires CFO si besoin (En option). Ce coffret de
chantier pourra étre utilisé par 'ensemble des prestataires du chantier ;

Réalisation d’'une VRI (Vérification Reglementaire Initiale) via un bureau de contréle avant
utilisation du coffret.

POSTE 1 : Curage

YV VVV

Poste 1 - 01 : Curage CFO-CFi

Les consignations électriques seront réalisées par I'entreprise en charge du MCO (Maintenance
en Conditions Opérationnelles) des installations électriques du centre. Le Titulaire devra exprimer
son besoin en consignation au chargé de travaux CEA a minima dans les 72 heures précédant le
besoin. Il devra la vérification d’absence de tension (VAT) avant toutes les interventions. Il sera le
garant de I'absence des risques électriques vis-a-vis des intervenants. L’entreprise titulaire du
MCO remettra une attestation de consignation au titulaire des travaux ;

Fourniture et pose d’un ruban LED éclairage de chantier pour 'ensemble de la zone si besoin ;
Afin que le curage soit efficace, une visite détaillée sera faite pour définir la dépose de tous les
équipements a réaliser. Si besoin une recherche des départs et des liaisons sera a mener pour
ne garder que le strict nécessaire ;

Consignation par le titulaire du MCO de tous les départs électriques alimentant 'ensemble de la
zone de chantier (éclairages et forces) dans le respect des directives
consignation/déconsignation de la DIF. Dépose totale de tous les équipements identifiés a
réaliser, y compris les supports, les liaisons électriques ou autres ;

Dépose de tous les équipements qui seront a reposer une fois la rénovation terminée. Ces
équipements seront identifiés au préalable.

Poste 1-02 : Curage Aménagements

Dépose d’éléments fixés au mur et stockage sur le site, dans un lieu accessible déterminé au
démarrage du chantier. Le CEA se chargera de I'enlévement des équipements entreposés en
vue d’un réemploi par le CEA.

Poste 1-03 : Curage Chauffage

Consignation/déconsignation du chauffage par le titulaire du MCO ;

Dépose de tous les radiateurs en fonte, largeur 103 cm, hauteur 60cm ;

Les radiateurs seront alors déplacés et mis de c6té en vue de leur rénovation et mise en
peinture, avant repose ;

Les arrivées et départs recevront un bouchon, en vue de la mise en sécurité du circuit de
chauffage.
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LOCALISATION DES MOBILIERS FIXES

POSTE 2 : Modification des accés, création de 6 portes

Ce poste prévoit la création de 6 accés indépendants a chaque bureau, il faut pour cela enlever les
anciennes portes, modifier les cloisons et installer les nouvelles portes.

Poste 2-01 : Enléevement des portes doubles

» Dépose compléte des deux portes doubles. Attention le bati contient du plomb, il doit
étre traité selon la réglementation. Les protections nécessaires devront étre
incluses dans ce poste et un mode opératoire avec les dispositions spécifiques
(protection du chantier, traitement des déchets...) sera présenté dans le mémoire
technique.

» Modification de la cloison de type 98/48 toute hauteur avec revétement PVC blanc

» Pose de 6 portes simple vantail de 2m04x.90, bec de cane a condamnation,
condamnable par clé depuis le couloir et par une molette a l'intérieur du bureau, finition
stratifiée au choix dans une gamme standard, les canons sont fournis par le CEA.

Poste 2-02 : Modification de la cloison

» Ouverture de la cloison (de type 98/48 toute hauteur avec revétement PVC blanc) tout en
limitant les poussiéres

» Fermeture des ouvertures non utilisées par reprise de la cloison et ajout de montants si
nécessaire.
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3 : Recouvrement de la moquette par un revétement PVC en lames sans percement du sol

Avant la réalisation du poste 3-01, retrait et stockage des radiateurs du local A8 dans le couloir a
proximité (Poste 1-03) ;
Poste 3-01 : Pose d’'un revétement PVC en lames clipsables du type QUICKSTEP ou équivalent
y compris toutes sujétions sur la moquette restée en place
o Balisage du chantier et des zones a risque ;
o Conservation des moquettes sur le revétement d’origine ;
o Dépose des barres de seuil, puis repose apres recouvrement des sols. Les barres de
seuil seront collées ;
Dépose des plinthes;
Fourniture et pose d’un parquet en lames PVC ;
Fourniture et pose de plinthes PVC noir ;
L’ensemble des fiches produits devront étre fournies pour acceptation.
Surface 74 m2.

O O O O O

4 : Mise en place de cloisons pleines toute hauteur (PTH) acoustiques en SS4 pour la
au sol

Fourniture et pose de cloisons pleines toute hauteur afin de créer six espaces de bureaux
d’environ 11 m2. Ces cloisons seront du type aluminium, 72/48 ou 98/48 avec laine minérale
45mm pour I'acoustique, parement BA13 revétu de vinyle Blanc;

Si des éléments de structure doivent étre fixés au sol, les travaux se feront en SS4 avec
fourniture du mode opératoire, dans la mesure du possible, les fixations par percussion
sont préférables aux percements ;

Finition : Revétement PVC ;

Le coloris devra étre compatible avec la peinture des autres murs (tons clairs dans la gamme de
blanc).

N | | N N N
A2 : A3 ; A4 : A5 ; A6 : A7 ;
=1
DR
\ jec]
3mso | = L = E > =
4 2meé5
N | R 0 | |

EMPLACEMENT DES CLOISONS
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POSTE 5 : Remplacement du faux plafond

Remplacement du plafond type bac acier existant par un nouveau faux plafond démontable en dalles de
fibres minérales :

>

VV VYV V¥V

Dépose du faux plafond existant y/c toutes sujétions non nécessaires a la pose du nouveau faux-
plafond ;

Fourniture et pose d’un faux plafond démontable en dalles de fibre minérales 60cmx60cm avec
ossature apparente. Coloris clair.

Le faux-plafond viendra en butée sur une plage en BA13 de 30 cm de largeur a réaliser par le
titulaire.

Hauteur du plénum 30 cm.

Surface 73 m?

Faux plafond 60x60

Faux plafond en
Plaque de platre

FAUX PLAFONDS
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POSTE 6 : Remplacement des tablettes

Remplacement des tablettes menuisées existantes par des tablettes en bois aggloméré avec un
revétement stratifié (coloris a valider avec le chargé de travaux CEA) :

» Largeur des tablettes : 30 cm, retombée 20 cm ; longueur 2m65 ;

» Localisation : le long des fenétres, entre les poteaux a 1m de hauteur.

B UREAU

Tablette Menuisée

TABLETTES

POSTE 7 : Pose des portes

L’'implantation de la porte devra au préalable étre validée avec les correspondants de l'installation.

» Le Titulaire effectuera la fourniture et la pose de six blocs portes en bois stratifiées de 93x204cm
ylc:
- Quincaillerie :
e Serrure a larder ;
e Cylindre Européen fourni par le CEA/DAM/DIF/DSTG/STL/GSQEP.
- Barres de seuil :
e Fourniture et pose d’'une barre de seuil au niveau de I'ancienne porte, compatible
avec les matériaux.
- Butée de porte ;
- Stratifié au choix du CEA dans la gamme standard et imitation bois.
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POSTE 8 : Peinture - Rénovation des murs et des poteaux

Dans le cadre de la rénovation des murs, le Titulaire du présent marché aura a sa charge :

»

YVV VYV

La préparation des supports pour la peinture : retrait du papier peint, grattage, reprise
fissures, retrait de la peinture écaillée et nettoyage des surfaces, reprise enduit ... ;
La vérification de la planéité du mur, pongage et enduit si nécessaire ;

La mise en peinture avec une couche primaire si nécessaire, une sous-couche et une
couche de finition ;

Mise en peinture des radiateurs existants aprés leur dépose et préparation par sablage ;
Surface 73 m2.

Le choix des couleurs sera dans les gammes de blanc, dans des tons neutres et clairs, soumis pour
approbation au CEA avant toute pose.

Ce poste concerne le mur magonné du bureau en face du bureau A7, I'allége cbté fenétre les poteaux, et
les plages en BA13, soit environ 42 m? (hors radiateurs).

(]

&
A2 L A3 A4 O AS = A6 L A7
| | -
Peinture sur [ES deux Peinture sur [la“\ege Peinture sur Ie mur
faces de la cloison \
-

Peinture sur les
poteaux

BUREAL

BURS
BUREAL
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POSTE 9 : Courants Forts et Faibles (CFx)

>

Consignations/déconsignations

Le Titulaire du marché devra avant tout travaux analyser les besoins de consignations des alimentations
concernées par les travaux demandés dans ce présent document. Il devra notamment :

\ 74

vV ¥V VvV VY V

o L’identification et consignation des départs électriques Force et Eclairage
impactés par les travaux ;

o La pose de goulottes nécessaire aux nouveaux équipements ;

o La pose de cadenas de consignations sur les départs électriques impactés en
phase travaux et ce pendant toute la durée des travaux ou pour des raisons de
sécurité;

o Lafourniture de tous les plans électriques a jour.

Installation de blocs prises neufs a raison de deux par bureau selon plan ;
Eclairage des bureaux :

o Mise en place d’'un éclairage en dalles LED de 600x600 mm posées en faux-
plafond et a commande indépendante dans chaque bureau. L’éclairage devra
étre conforme au Code du travail pour 'usage de bureau.

Fourniture et pose de goulottes électriques doubles, permettant de distribuer les CFO,
CFl et CFS, y compris tous les accessoires de finition.

Fourniture et pose des commandes d’éclairage type variateur dans les nouvelles
cloisons, y compris les cables si besoin.

Fourniture et pose des prises électriques suivant le plan, y compris la fourniture, pose et
raccordement des cables et départs si besoin.

Fourniture et pose des prises téléphoniques suivant le plan, y compris la fourniture, pose
et raccordement de la cablerie.

Description de I'Equipement de chaque bureau (les quantités en fournitures neuves
devront étre déterminées en fonction des éléments déja existants réutilisés et/ou
déplaceés) :

o 2x5 Prises de Courant 16 avec vigie posée en goulotte ;

o 1 prise téléphone Rj45 en goulotte ;

o Céablage pour 2 prises RJ45, informatique respectant la classe 6A, en goulotte,
avec équipements (brassage et connectique réalisés par le titulaire du MCO) ;

o 1interrupteur de commande pour I'éclairage de type variateur ;

o 3 Dalles d’éclairage a LED, 600 mm x 600 mm pour faux plafond, pilotable par
variateur. Puissance lumineuse selon code du travail.

Mise a jour de I'ensemble des plans impactés par les travaux
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U
—
if

. . Interrupteur /

variateur

. 5 Prises de courant

. Prise Réseau R145

Prise Téléphone RJ45

Dalle LED 60x60

S UREAU

REPARTITION DES ELEMENTS DE CFO-CFA POUR UN BUREAU

POSTE 10 : Chauffage - Radiateurs

Dans le cadre des prestations de rénovation, le Titulaire du présent marché aura a sa charge :

» La mise en place des radiateurs entreposés dans le couloir a proximité dans les locaux
nouvellement créés, aprés la pose du revétement de sol. Ces radiateurs seront rénovés
avant la remise en place ;

» Réalisation de la remise en eau et les tests d’étanchéité du circuit de chauffage.
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3. ORGANISATION DE LA PRESTATION

Le Titulaire lors de la remise de son offre joindra un planning estimatif détaillé et global de réalisation des
travaux qui sont décrits dans le CSTP.

Le planning remis doit permettre une lecture aisée et globale de 'ensemble des Travaux.

Le titulaire précisera pour chacune de ces actions les temps prévisionnels de réalisation par poste ou par
corps d’état.

Les interventions nécessiteront peut-étre la réalisation de coupure d’électricité, ou fluide dans le batiment.
Celles-ci devront étre planifiées et le titulaire veillera a quantifier leur nombre et leur durée. Elles se feront
en accord avec le pilote de DT du CEA.

4. PIECES CONTRACTUELLES

Les pieces contractuelles sont définies dans le CSTG.

4.1. PLANNING

Le Titulaire présentera un planning d’exécution des travaux 7 jours apres I'enclenchement du marché. Ce
planning détaillera les travaux a mener, présenté au format GANTT et en incluant la durée prévisionnelle
des phases de préparation des travaux, les délais ‘approvisionnement, les jalons de livraison de DOE,
périodes prévisionnelles d’OPR et de réception.

Le planning intégrera les durées de travaux rendant inaccessibles certaines zones ou certains
équipements.

Le planning sera mis a jour suivant I'évolution et les remarques réalisées par le CEA. Le planning validé
par le CEA en réunion de chantier devient contractuel.

4.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le DOE de chaque lot sera divisé en cinq dossiers :
1. Dossier intitulé « Conception » ;
2. Dossier intitulé « TQC » (tel que construit) ;
3. Dossier intitulé « Certificats contréles PV réception recettes » ;
4. Dossier intitulé « Soutien logistique ».

Le dossier n° 0 sera intitulé « Sommaire ». Se référer a la « trame Constitution d’un DOE simplifié
» du maitre d’ouvrage.
Le DOE comprendra :
» Les Fiches de Données Sécurité (F.D.S) des matériaux mis en place et les Fiches
techniques des produits utilisés (peinture, colle, faux-plafond, ...) dans le dossier n°4 ;
» Le proces-verbal de réception et autres procés-verbaux dans le dossier n°3 ;
» Les plans dans le dossier n°2. Les plans sont annotés pour décrire les produits appliqués
lors des travaux puis scannés pour étre transmis. Les locaux traités sont mentionnés (local
de référence).

Se référer au document DO 189 du 24/02/2022 « trame Constitution d’'un DOE simplifié » du maitre
d’ouvrage.
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Le DOE sera remis 7 jours au plus tard avant la date fixée pour les Opérations Préalables a la Réception
(OPR).
Le Pilote de DT vérifie et valide I'ensemble des documents fournis par le Titulaire.

Nota : La remise du DOE conditionne 20% du paiement de I'opération.

5. COMPOSITION ET REMISE DE L’OFFRE

L'offre devra comporter a minima les éléments suivants :
» Un mémoire technique comprenant a minima :
o Les modes opératoires suivants :
= Travaux en présence d’amiante et de plomb,
= La pose du parquet ;
= La pose des cloisons ;
= La pose des faux plafonds ;
o La prise en compte de la sécurité sur le chantier (Travaux en hauteur, EPI) ;
o La limitation des nuisances (Bruit, poussiéres) ;
o Lagestion des déchets Amiante et Plomb.

» Le chiffrage des travaux a effectuer avec un chiffrage détaillé par corps de métier et par
poste du CSTP ;

» Les délais d'approvisionnement des matériaux ;

» Le planning des travaux avec ses différentes phases : les délais d’approvisionnement du
matériel, les différentes phases de travaux, la fin chantier, les OPR (si besoin), la réception ;

» Les Fiches de Données Sécurité (F.D.S.);
» Les fiches techniques des matériaux proposés.

» Les certificats de conformité des équipements et matériels installés

6. CRITERES DE SELECTION

L’analyse des offres se fera sur les critéres suivants :
e Critere Prix : 50% ;

e Critére technique : 50 % avec appréciation sur la base des éléments suivants listés du plus
important au moins important :

1. La pertinence de la méthodologie d’intervention proposée concernant les travaux demandés
(a partir du mode opératoire) ;

2. Lacohérence et I'optimisation des délais proposés au planning prévisionnel ;

3. L’adéquation des moyens humains et matériels avec les besoins du projet.
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7. CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’ensemble du matériel et des équipements proposés par le Titulaire seront neufs sauf mention contraire
du CSTP.

Les matériels, appareillages et autres équipements mis en ceuvre seront conformes aux derniéres
normes NF en vigueur qui s’appliquent dans leur domaine respectif.

Il appartiendra au Titulaire de se faire délivrer les certificats de conformité des équipements et matériels
installés. Le Titulaire devra s’assurer que le matériel mis en ceuvre répond aux exigences de sécurité et
de service dans les conditions d’emploi prévues.

7.1. REUNION D’INSPECTION COMMUNE

Le Titulaire est soumis, tant pour ce qui le concerne que pour ses sous-traitants, aux dispositions prévues
par les articles R4511-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux travaux réalisés dans un
Etablissement par une Entreprise Extérieure.

Dans le cadre de ce marché et préalablement au démarrage de la prestation, une Réunion d’Inspection
Commune (RIC) sera organisée a minima 5 jours avant le démarrage des travaux ou de la prestation
entre le Titulaire, ses sous-traitants diment acceptés et le CEA.

Lors de cette réunion, ou seront présents les deux parties, avec notamment les responsables sécurité
des parties, et a l'issue de la visite des lieux, le CEA en présence du Titulaire rédige le plan de prévention
particulier. Ce dernier est signé par les différentes parties. |l sera spécifique au titre des interventions en
SS4 ou plomb, aprés une visite des lieux et en présence des deux parties, sous-traitants diment
acceptés inclus. Le plan de prévention est établi pour 'ensemble des prestations décrites dans ce cahier
des charges.

Le Titulaire aura en charge de porter a la connaissance de I'ensemble de son personnel, intervenant sur
site des éléments consignés dans ce plan de prévention. Il veillera a ce que les mesures de prévention
soient mises en ceuvre et alertera le CEA de toutes difficultés, de tous changements de modes
opératoires, de changements d’horaires, de livraisons de matériels, etc...

A l'occasion de la RIC et lors de la réunion de démarrage, les référents techniques de la prestation seront
présents de maniére a étre présentés aux représentants du Titulaire.

Le Titulaire doit, dix jours avant la réunion d’inspection commune, avoir transmis au CEA les documents
permettant d’établir le plan de prévention :

- Lanalyse de risques induit par sa prestation sur site via le formulaire entreprise ;
- Le ou les mode(s) opératoire(s) nécessaire(s) a la réalisation de la prestation ;

- L’ensemble des informations relatives aux sous-traitants diment acceptés ;

- Les coordonnées de la médecine du travail ;

- Les Fiches de Données de sécurité ;

- L’évaluation des risques professionnels de son personnel travaillant sur site ;

- Un tableau récapitulatif des formations SS4 (encadrant technique, opérateurs).

Sans la fourniture de ces documents, le plan de prévention est reporté et des pénalités prévues au
marché pourront étre appliquées.

7.2. EPI

Le Titulaire s’assure que son personnel dispose de tous les équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés a la bonne réalisation de ses prestations. La fourniture et le renouvellement des EPI sont a la
charge du Titulaire.
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7.3. DIVERS

Dans le cadre de certaines prestations, des bons d’intervention (Bl) peuvent étre établis ponctuellement
pour des prestations effectuées dans certaines installations. Ces bons sont a compléter et signer avant le
démarrage de la prestation par I'intervenant du Titulaire et les acteurs sécurité de l'installation.

Le Titulaire répondra en temps et en heure aux sollicitations du CEA pour fournir les documents
nécessaires aux demandes d’acces au site du personnel.

8. GESTION DES DECHETS

Le Titulaire est responsable des déchets qu'il produit sur le site au cours de sa prestation.

Il devra :
* Prendre en compte l'incidence du tri sélectif des matériaux suivant la réglementation en vigueur,
* Respecter les procédures applicables sur le site, en particulier la politique environnementale en
s'engageant a favoriser en priorité la valorisation matiére.

Il assure pour ses prestations la gestion des déchets dangereux ou non dangereux spécifiques a son
activité et fournit au maitre d’ouvrage l'ensemble des éléments de tragabilité associés a la prise en
charge de ces déchets.

Concernant les déchets « non dangereux », le Titulaire fournira le bon de pesée avec le code de
traitement associé ainsi que le poids des déchets.

Concernant les déchets dangereux, les BSD seront renseignés sur le logiciel « Trackdéchets » au
préalable par le Titulaire. Si le transport de ces déchets est soumis a 'ADR, leur évacuation devra faire
I'objet d’'un enregistrement (via I'outil interne CEA : PILOTE) et d’'un contréle par le Bureau Transport du
site avant le départ.

9. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le Titulaire doit assurer un nettoyage régulier de son chantier (intervention ou travaux), ainsi que le
conditionnement et I'enlévement des déchets au fur et a mesure de leur production.

Au repli de chantier il procédera a un nettoyage soigné de la zone d'intervention, des équipements
utilisés et des abords du chantier. Dans le cas ou le Titulaire ne respecterait pas cette consigne, l'autorité
compétente fera exécuter le nettoyage des abords aux frais de celui-ci.

A la fin de ses interventions ou travaux, le Titulaire aura a charge de laisser et de contrdler le parfait état
de propreté des locaux. Il devra réaliser I'enlévement et I'évacuation des emballages, de tous les déchets
ou gravats résultant de ses activités ainsi que le nettoyage minutieux du chantier.
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10. DELAIS D’EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux débuteront a la notification du marché (T0). lls se termineront au plus tard a TO + 24
semaines.

La réception technique des travaux sera effectuée a l'initiative du représentant du CEA ou du Titulaire,
une date de rendez-vous sera fixée pour la tenue des OPR (Opérations Préalables a la Réception).
Au cours de cette opération, 'ensemble des tests de bon fonctionnement demandés par la maitrise
d’ceuvre sera réalisé dont la mise sous pression des réseaux.




	1. INTRODUCTION
	2. Objet de la prestation
	2.1. Données d’entrée
	2.1. Prestations attendues

	3. ORganisAtion de la prestation
	4. PIECES CONTRACTUELLES
	4.1. PLANNING
	4.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

	5. COMPOSITION ET REMISE DE L’OFFRE
	6. CRITERES DE SELECTION
	7. CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX
	7.1. Réunion d’inspection commune
	7.2. EPI
	7.3. Divers

	8. GESTION DES DECHETS
	9. NETTOYAGE DU CHANTIER
	10. Délais d’exécution ET RECEPTION des travaux



