
8 onglets

L'entreprise présentera obligatoirement ses prix suivant le présent cadre de DPGF (Décomposition du Prix Global 
et Forfaitaire),
Toutes les lignes doivent être renseignées, à défaut l'offre sera éliminée.
Toute modification, ajout ou suppression entrainera l'irrégularité de l'offre.
Les quantités du scénario de chiffrage sont données à titre indicatif pour permettre le chiffrage et 

l'évaluation financière des offres, elles ne sauraient engager le CEA.

Consignes générales : 

 - ne pas modifier les onglets existants, ne pas rajouter ou supprimer de ligne ou de colonne,
 - ne pas modifier les formules de calculs,
 - pour détailler des calculs, remises, explication sur les chiffrages, etc..; vous pouvez créer un onglet 
supplémentaire dédié. 
 - si vous constatez une erreur, merci de bien vouloir vous rapprocher au plus tôt de l'interlocuteur commercial 
figurant en page de garde du règlement de consultation.

Consignes par onglet :

 - onglet "Page de garde" : renseigner le soumissionnaire, votre référence et la date,
 - onglet "Forfait PILOTAGE" : ne renseigner que les cellules blanches,
 - onglet "BATIPRIX" : ne renseigner que les cellules blanches,
 - onglet "BPU" : renseigner les prix unitaires (cellules blanches),
 - onglet "Taux Journaliers" : renseigner les taux journaliers (cellules blanches), 
 - onglet "Arrêt de chantier" : renseigner les taux journaliers (cellules blanches), 
 - onglet "Travaux particuliers" renseigner les frais applicables,
 - onglet "Scenario"

Ce document est la propriété du CEA et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation.
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Unité

Sous-total 

mensuel 

fournitures

en € HT

Quantité MO 

(en heure) 

Prix unitaire 

MO (par 

heure) 

en € HT

Sous-total 

mensuel MO 

Profil 1 en € 

HT

Quantité MO 

(en heure) 

Prix unitaire 

MO (par 

heure) 

en € HT

Sous-total 

mensuel MO 

Profil 2 en € 

HT

Quantité MO 

(en heure) 

Prix unitaire 

MO (par 

heure) 

en € HT

Sous-total 

mensuel MO 

Profil 3 en € 

HT

Quantité MO 

(en heure) 

Prix unitaire 

MO (par 

heure) 

en € HT

Sous-total 

mensuel MO 

Profil 4 en € 

HT

Formalités administratives (y compris dossiers de sous-traitance) Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Intégration du fonctionnement général du CEA et connaissance des 
procédures et de la documentation afférente applicables 

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Remise des livrables associés à cette phase (livret de prise en main, PAQP, 
plan de contrôle global, catalogue méthodique, procédure d’élaboration des 
devis, processus de formation de son personnel, procédures globales à la 
phase travaux et fournitures, procédures opérationnelles et modes opératoires 
nécessaire au démarrage des travaux  )

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Participation à la réunion de démarrage Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Participation à la réunion d'inspection commune en vue de la rédaction du Plan 
de Prévention et fourniture des documents associés

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Management et pilotage de l'accord-cadre Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Formalités administratives (y compris dossiers de sous-traitance) Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mise à jour des documents transmis lors de la phase d'appropriation et de 
préparation de l'accord-cadre

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Organisation et coordination de l'accord-cadre (visite des installations pour 
consultations,…)

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Planification des différentes commandes subséquentes, avec fourniture d'un 
planning général des activités avec une fréquence bi-mensuelle

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Participation aux réunions de pilotage trimestrielles et annuelle de l'accord-
cadre et rédaction des compte-rendus

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Documents à remettre (rapports, bilan environnemental, …) Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mise à jour du référentiel de management et du catalogue méthodique (à 
chaque évolution et a minima une fois par an)

Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Mise à jour du PAQ à chaque évolution et au moins une fois par an Ensemble 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1
 Les prestations forfaitaires  concernent le management, le pilotage et le suivi de l'accord-cadre. Ces prestations ne prennent pas en compte le suivi particulier de chaque commande subséquente.

DESIGNATION

PRESTATIONS FORFAITAIRES : management, pilotage et suivi de l'accord-cadre
1

Profil 3: 

Profil 4: 

Clarifications

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4
Sous-total 

mensuel MO 

en € HT

Prix Total 

mensuel   

en € HT

FOURNITURES

MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "APPROPRIATION ET PREPARATION"  (durée 2 mois) EN € HT 

Les soumissionnaires devront compléter le tableau ci-dessous en précisant 

les qualifications de chaque profil. 

Chaque profil doit correspondre au profil détaillé dans le document 

"Organisation matricielle des profils" joint au DCE.

MAIN D'ŒUVRE

Désignation

Profil 1: 

Profil 2: 

Poste 1:Phase d'appropriation et de préparation de l'accord cadre (durée 2 mois)

Poste 2: Phase opérationnelle de réalisation des travaux (durée: 46 mois)

MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS  "MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI DE L'ACCORD-CADRE" (durée 46 mois) EN € HT 

Qualification

MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ET REVISABLE DES PRESTATIONS FORFAITAIRES (durée 48 mois) EN € HT 

MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE ET FERME DES PRESTATIONS "APPROPRIATION ET PREPARATION" EN € HT/mensuel

MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE ET REVISABLE DES PRESTATIONS "MANAGEMENT, PILOTAGE ET SUIVI CONTRACTUEL" EN € HT/mensuel



% de REMISE par rapport à la 

base de prix BATIPRIX

Montant SANS REMISE 

sur scenario sur une 

année en € HT

Montant AVEC REMISE 

sur scenario en € HT

CFO/CFI/CFS

(CE01)
400 000,00                            400 000,00                               

CVC / Plomberie

(CE02)
380 000,00                            380 000,00                               

Gros œuvre

(CE03)
285 000,00                            285 000,00                               

Peinture 

(CE04)
260 000,00                            260 000,00                               

Menuiseries bois
(CE05)

260 000,00                            260 000,00                               

Menuiseries métalliques

(CE06) 
310 000,00                            310 000,00                               

1 895 000,00                            1 895 000,00                            

% de REMISE par rapport à la 

base de prix BATIPRIX

Montant SANS REMISE 

sur scenario  sur une 

année en € HT

Montant AVEC REMISE 

sur scenario en € HT

DEMOLITION 

(articles suivant ouvrages Batiprix  Volumes 

1 à 9 édition 42 année 2025  page 26 et 

suivantes)

48 000,00                              48 000,00                                 

BETON ET MORTIER (articles suivant 

ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 

année 2025 page 28 )

48 000,00                              48 000,00                                 

PERCEMENT-TRANCHEE-FEUILLURE-

SCELLEMENT (articles suivant ouvrages 

Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 

2025 page 28 )

48 000,00                              48 000,00                                 

FIXATION (articles suivant ouvrages Batiprix 

Volumes 1 à 9 édition 42 année 2025 page 

35 )

48 000,00                              48 000,00                                 

MANUTENTION-ENLEVEMENT  (articles 

suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 

édition 42 année 2025 page 43 )

48 000,00                              48 000,00                                 

ECHAFAUDAGE-PROTECTION  (articles 

suivant ouvrages Batiprix Volumes 1 à 9 

édition 42 année 2025 page 46)

120 000,00                            120 000,00                               

MATERIEL DE CHANTIER EXTERNE A 

L'ENTREPRISE (articles suivant ouvrages 

Batiprix Volumes 1 à 9 édition 42 année 

2025 page 50 )

120 000,00                            120 000,00                               

480 000,00                               480 000,00                               Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT

Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT

TAUX DE REMISE SUR BATIPRIX

TRAVAUX PAR CORPS D'ETATS SPECIFIQUES

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES A PLUSIEURS CORPS D'ETAT

Corps d'état

Ouvrages communs

% DE REMISE APPLICABLE POUR LES ANNEES 1 à 4

% DE REMISE APPLICABLE POUR LES ANNEES 1 à 4



Réf. CEA Désignation Unité

Montant unitaire 

forfaitaire et révisable *

(en € HT)

Quantité* estimative 

pour une année 

(scénario)

Montant estimatif sur 

scénario en € HT

BPU-PC-01
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT 
Ft 5 -                                  

BPU-PC-02
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 30 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT 
Ft 10 -                                  

BPU-PC-03
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas  existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 40 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT 
Ft 10 -                                  

BPU-PC-04
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas  existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT 
Ft 7 -                                  

BPU-PC-05
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas  existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 75 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT 
Ft 5 -                                  

BPU-PC-06
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas  existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000 € HT 
Ft 4 -                                  

BPU-PC-07
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas  existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT 
Ft 2 -                                  

BPU-PC-08
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas  existants à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000 € HT 
Ft 2 -                                  

BPU-PC-09
Etudes d'exécution  (Notes  de calculs et dimensionenment , fiches produits des matériels, plans et schémas existants  à modifier, plans et schémas à 

créer, modes opératoires) pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT 
Ft 3 -                                  

BPU-PC-10
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS  les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour montant de travaux seuls ≤ 30 000 € HT 
Ft 0 -                                  

BPU-PC-11
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS  les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 40 000 € HT 
Ft 1 -                                  

BPU-PC-12
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS  les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour  40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 50 000 € HT 
Ft 0 -                                  

BPU-PC-13
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS  les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour  50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 75 000 € HT 
Ft 0 -                                  

BPU-PC-14
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance  d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 100 000 € HT 
Ft 1 -                                  

BPU-PC-15
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance  d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 150 000 € HT 
Ft 1 -                                  

BPU-PC-16
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance  d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux ≤ 200 000 € HT 
Ft 1 -                                  

BPU-PC-17
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance  d'un programme d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 200 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls ≤ 250 000 € HT 
Ft 1 -                                  

BPU-PC-18
Réalisation des essais et mise en service pour TOUS les corps d'états techniques (électricité CFO, CFI, CVC) avec délivrance  d'un programme  d'essais, 

modes opératoires, essais et fiches d'essais renseignées pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls ≤ 300 000 € HT 
Ft 1 -                                  

BPU-PC-19 Paramétrage, programmation, essais  CMSI et SDI  (nbre de points créés ou modifiés < 5) Ft 1 -                                  

BPU-PC-20 Paramétrage, programmation, essais  CMSI et SDI  (6<nbre de points créés ou modifiés < 20) Ft 1 -                                  

BPU-PC-21 Paramétrage, programmation, essais  CMSI et SDI   20<nbre de points créés ou modifiés < 50) Ft 1 -                                  

BPU-PC-22 Paramétrage, programmation, essais  CMSI et SDI  (50<nbre de points créé  ou modifiés < 100) Ft 1 -                                  

BPU-PC-23 Paramétrage, programmation, essais détection gaz (nbre de points créés ou modifiés < 5) Ft 1 -                                  

BPU-PC-24 Paramétrage, programmation, essais détection gaz (6 <nbre de points créés ou modifiés < 20) Ft 1 -                                  

BPU-PC-25 Paramétrage, programmation, essais détection gaz (20 <nbre de points créés ou modifiés < 50) Ft 0 -                                  

BPU-PC-26 Paramétrage, programmation, essais détection gaz (50 <nbre de points créés ou modifiés < 100) Ft 0 -                                  

BPU-PC-27 Paramétrage, programmation d'une centrale de gardiennage Ft 3 -                                  

BPU-PC-28 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-29 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour  30 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT Ft 10 -                                  

BPU-PC-30 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour  40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT Ft 10 -                                  

BPU-PC-31 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour  50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT Ft 7 -                                  

BPU-PC-32 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-33 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000 € HT Ft 4 -                                  

BPU-PC-34 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT Ft 2 -                                  

BPU-PC-35 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000 € HT Ft 2 -                                  

BPU-PC-36 Fourniture du DOE provisoire et participation aux visites d'OPR pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT Ft 3 -                                  

BPU-PC-37
Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite 

VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant ≤ 30 000 € HT 
Ft 

1
-                                  

BPU-PC-38
Présentation des  notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite 

VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 30 001 € HT et 50 000€ HT
Ft 

1
-                                  

BPU-PC-39
Présentation des notes de calculs et des installations électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux  au bureau de contrôle lors la visite 

VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 50 001 € HT et 100 000€ HT
Ft 

1
-                                  

BPU-PC-40
Présentation des notes de calculs et des installation  électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite 

VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 100 001 € HT et 200 000€ HT
Ft 

1
-                                  

BPU-PC-41
Présentation des notes de calculs et des installation  électriques réalisées ou modifiées dans le cadre des travaux au bureau de contrôle lors la visite 

VRI pour une opération comportant des travaux électriques d'un montant compris 200 001 € HT et 300 000€ HT
Ft 

1
-                                  

BPU-PC-42 Participation aux visites de réceptions pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-43 Participation aux visites de réceptions pour  30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT Ft 10 -                                  

BPU-PC-44 Participation aux visites de réceptions pour  40 001 € HT ≤ montant de travaux seulsTOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT Ft 10 -                                  

BPU-PC-45 Participation aux visites de réceptions pour  50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT Ft 7 -                                  

BPU-PC-46 Participation aux visites de réceptions pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-47 Participation aux visites de réceptions pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux  seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤150 000 € HT Ft 4 -                                  

BPU-PC-48 Participation aux visites de réceptions pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤200 000 € HT Ft 2 -                                  

BPU-PC-49 Participation aux visites de réceptions pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤250 000 € HT Ft 2 -                                  

BPU-PC-50 Participation aux visites de réceptions pour 250 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤300 000 € HT Ft 3 -                                  

BPU-PC-51 Elaboration et  fourniture du DOE pour un montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-52 Elaboration et  fourniture du DOE pour  30 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000 € HT Ft 10 -                                  

BPU-PC-53 Elaboration et  fourniture du DOE pour  40 001 € HT ≤ montant de travaux seuls  TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT Ft 10 -                                  

BPU-PC-54 Elaboration et  fourniture du DOE  pour  50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000 € HT Ft 7 -                                  

BPU-PC-55 Elaboration et  fourniture du DOE pour 75 001 € HT ≤ montant de travaux seuls  TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT Ft 5 -                                  

OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)*

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

ETUDES D'EXECUTION (y compris les relevés sur place nécessaires)

ESSAIS ET MISE EN SERVICE 

PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CMSI
(1) 

ET  SDI
(2) 

PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CENTRALE DE DETECTION GAZ

PARAMETRAGE ET PROGRAMMATION CENTRALE DE GARDIENNAGE

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES INITIALES (VRI)

RECEPTIONS



BPU-PC-56 Elaboration et  fourniture du DOE pour 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000 € HT Ft 4 -                                  

BPU-PC-57 Elaboration et  fourniture du DOE pour 150 001 € HT ≤ montant de travaux seuls  TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT Ft 2 -                                  

BPU-PC-58 Elaboration et  fourniture du DOE pour 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000 € HT Ft 2 -                                  

BPU-PC-59 Elaboration et  fourniture du DOE pour 250 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤300 000€ HT Ft 3 -                                  

BPU-PC-60 Séance de formation à la prise en compte des nouvelles installations techniques à destination des personnels d'exploitation (durée 3 heures) u 3 -                                  

BPU-PC-61 Préparation et participation au Plan de prévention particulier u 30 -                                  

BPU-PC-62 Préparation et suivi du chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 30 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-63
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 30 001 € HT ≤ montant de 

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 40 000€ HT 
Ft 10 -                                  

BPU-PC-64
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 40 001 € HT ≤ montant de 

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000€ HT 
Ft 10 -                                  

BPU-PC-65
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 50 001 € HT ≤ montant de 

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 75 000€ HT 
Ft 7 -                                  

BPU-PC-66
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 75 001 € HT ≤ montant de 

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000€ HT 
Ft 5 -                                  

BPU-PC-67
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 100 001 € HT ≤ montant de  

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 150 000€ HT 
Ft 4 -                                  

BPU-PC-68
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 150 001 € HT ≤ montant de  

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000€ HT 
Ft 2 -                                  

BPU-PC-69
Préparation et suivi du chantier (organigramme, planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 200 001 € HT ≤ montant de  

travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 250 000€ HT 
Ft 2 -                                  

BPU-PC-70
Préparation et suivi du chantier (planning directeur, suivi du planning, encadrement du chantier ) pour 250 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls 

TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000€ HT 
Ft 3 -                                  

BPU-PC-71
Participation à la réunion d'études et études de synthèse (plans guides, percements, cheminement en faux-plafond et en faux-plancher, etc.) en 

phase étude d'exécution (durée  moyenne : 2 heures)
u

5
-                                  

BPU-PC-72
Participation à la réunion hebdomadaire de chantier (plans guides, percements, cheminement en faux-plafond et en faux-plancher, etc.) en phase 

préparation et réalisation travaux (durée  moyenne : 2 heures)
u 50 -                                  

BPU-PC-73 Participation de la PCR à la réunion de préparation du chantier en présence du STL et établissement du DIMR jour 5 -                                  

BPU-PC-74 Intervention du TQRP pour la surveillance quotidienne du chantier (contrôle du personnel, des matériels, des déchets …) jour 15 -                                  

BPU-PC-75 Installation et repli de chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT Ft 25 -                                  

BPU-PC-76 Installation et repli de chantier 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT Ft 12 -                                  

BPU-PC-77 Installation et repli de chantier 100 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls  TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT Ft 6 -                                  

BPU-PC-78 Installation et repli de chantier 200 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-79 Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT < 50 000 € HT Ft 25 -                                  

BPU-PC-80 Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 50 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT Ft 
12

-                                  

BPU-PC-81 Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 100 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT Ft 
6

-                                  

BPU-PC-82 Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier 200 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT Ft 
5

-                                  

BPU-PC-83 Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 000 € HT Ft 25 -                                  

BPU-PC-84 Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 50 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 100 000 € HT Ft 12 -                                  

BPU-PC-85 Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 200 000 € HT Ft 6 -                                  

BPU-PC-86 Nettoyage quotidien de chantier, y compris de fin de chantier 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 300 000 € HT Ft 5 -                                  

BPU-PC-87
Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement pour montant de travaux seuls TOUS CORPS D'ETAT ≤ 50 

000 € HT
Ft 

12
-                                  

BPU-PC-88
Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement - 50 001 € HT ≤ montant de  travaux seuls  TOUS CORPS 

D'ETAT ≤ 100 000 € HT 
Ft 

5
-                                  

BPU-PC-89
Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement - 100 001 € HT ≤ montant de travaux seuls  TOUS CORPS 

D'ETAT ≤ 200 000 € HT 
Ft 

3
-                                  

BPU-PC-90
Tri, chargement, transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier pour traitement- 200 001 € HT ≤ montant de travaux seuls  TOUS CORPS 

D'ETAT ≤ 300 000 € HT 
Ft 

3
-                                  

                                     -   

(1)
 CMSI Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

(2)
 SDI Système de Détection Incendie

FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

*Les Prix Unitaires s'entendent toutes sujétions incluses (main d'œuvre, fourniture, consommables) et toutes autres sujétions nécéssaires à la 

réalisation des travaux.
Montant total estimatif sur scénario annuel en € HT

NETTOYAGE DU CHANTIER - EVACUATION ET TRAITEMENT DES DECHETS

PREPARATION ET  SUIVI DES CHANTIERS

SECURITE DES CHANTIERS



Qté estimée 

sur scénario 

équivalent 

1 an

Montant en 

€ HT estimé 

sur 1 an

1 -  €                  

1 -  €                  

5 -  €                  

10 -  €                  

10 -  €                  

30 -  €                  

12 -  €                  

10 -  €                  

5 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

5 -  €                  

10 -  €                  

20 -  €                  

12 -  €                  

10 -  €                  

5 -  €                  

0 -  €                  

2 -  €                  

2 -  €                  

5 -  €                  

10 -  €                  

0 -  €                  

1 -  €                  

2 -  €                  

2 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

5 -  €                  

20 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

5 -  €                  

20 -  €                  

0 -  €                  

0 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

0 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

10 -  €                  

15 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

1 -  €                  

-  €                

TAUX JOURNALIERS PAR QUALIFICATION (en € HT)

Utilisés pour le chiffrage initial et pour les Fiches de Modification en cas de modification de Travaux

QUALIFICATION DESIGNATION

Taux journaliers (en € HT) 

pour travaux réalisés les 

samedis, dimanches et jours 

fériés

Taux journaliers (en € HT) 

pour travaux réalisés en 

heures ouvrées 

(8h20 - 19h30)

Taux journaliers (en € HT) 

pour travaux réalisés de nuit 

de 19h30 à 8h20

CE-01-7 Ingénieur bureau étude

CE-01-9 Projeteur

CE-01-8 Technicien bureau étude

CE- 01

CE- 02

CE-02-1 Chargé d'affaire

CE-02-3 Chef de chantier

CE-02-5 Monteur-ouvrier

CE-02-7 Ingénieur bureau étude

CE-02-9 Projeteur

CE-01-1 Chargé d'affaire

CE-01-2 Conducteur de travaux

CE-01-3 Chef de chantier

CE-01-4 Chef d'équipe

CE-01-5 Monteur-ouvrier

CE-01-6 Technicien mise en service

CE-02-2 Conducteur de travaux

CE-02-4 Chef d'équipe

CE-02-6 Technicien mise en service

CE-02-8 Technicien bureau étude

CE- 03

CE-03-1 Chargé d'affaire

CE-03-3 Chef de chantier

CE-03-5 Monteur-ouvrier

CE-03-7 Ingénieur bureau étude

CE-03-9 Projeteur

CE-03-2 Conducteur de travaux

CE-03-4 Chef d'équipe

CE-03-6 Technicien mise en service

CE-03-8 Technicien bureau étude

CE- 04

CE-04-1 Chargé d'affaire

CE-04-2 Conducteur de travaux

CE-04-3 Chef de chantier

CE-04-5 Monteur-ouvrier

CE-04-4 Chef d'équipe

CE-04-9 Projeteur

CE-04-7 Ingénieur bureau étude

CE-04-6 Technicien mise en service

CE-04-8 Technicien bureau étude

CE- 05

CE-05-1 Chargé d'affaire

CE-05-3 Chef de chantier

CE-05-5 Monteur-ouvrier

CE-05-7 Ingénieur bureau étude

CE-05-2 Conducteur de travaux

CE-05-6 Technicien mise en service

CE-05-9 Projeteur

CE-05-4 Chef d'équipe

CE- 06

CE-06-1 Chargé d'affaire

CE-06-2 Conducteur de travaux

CE-06-3 Chef de chantier

CE-06-4 Chef d'équipe

CE-06-9 Projeteur

CE-06-6 Technicien mise en service

CE-06-5 Monteur-ouvrier

CE-05-8 Technicien bureau étude

Montant estimatif sur scénario annuel  en € HT

CE-06-7 Ingénieur bureau étude

CE-06-8 Technicien bureau étude



CORPS D'ETAT

Main d'œuvre 

pour une 

journée d'arrêt

 * (HT)

Quantité 

estimée sur 

scénario 

équivalent

 1 an

Montant 

estimatif sur 

scénario en € 

HT

Journée 

d'immobilisation 

du matériel * (HT)

Quantité 

estimée sur 

scénario 

équivalent

 1 an

Montant 

estimatif sur 

scénario en € 

HT

Frais de 

démobilisation 

du matériel * 

(HT)

Frais de 

remobilisation 

du matériel * 

(HT)

CE-01  CFO/CFI/CFS 1 -  €               0 -  €                
CE-02 CVC/P 1 -  €               0 -  €                
CE-03 Gros-œuvre 1 -  €               2 -  €                
CE-04 Peinture 1 -  €               0 -  €                
CE-05 Menuiseries bois 1 -  €               0 -  €                

CE-06 Menuiseries métalliques 1 -  €               0 -  €                

-  €               -  €                

-  €            

FRAIS APPLICABLES AUX ARRETS DE CHANTIER

* Les montants à renseigner sont des montants coût complet en € HT

Montant estimatif sur scénario annuel en € HT



Lieu d'intervention 
Taux de majoration 

applicable sur le montant total du devis

Travaux en Installation Individuelle 

ou Locaux à risque radiologique
0%

Travaux en SS4 0%

Travaux à risque plomb 0%

Travaux en ZR 0%

Taux de majoration

applicable sur le montant total de la prestation 

ou de la fourniture

Coefficient de la sous-traitance 0%

Coefficient de peines et soins pour 

approvisionnement de fournitures, 

consommables, pièces de rechange

0%

FRAIS APPLICABLES AUX TRAVAUX PARTICULIERS



SYNTHESE SCENARIO

Code DESIGNATION
MONTANT ESTIMATIF 

EN € HT

Forfait Management, pilotage et suivi contractuel de l'accord-cadre 0,00 €

BPU BATIPRIX 2 375 000,00 €

BPU BPU 0,00 €

BPU TAUX JOURNALIERS 0,00 €

BPU ARRETS DE CHANTIER 0,00 €

2 375 000,00 €

Code DESIGNATION
MONTANT ESTIMATIF 

EN € HT

Forfait
Poste 1: Phase d'appropriation et de préparation de l'accord cadre 

(durée 2 mois)
0,00 €

PF Période ferme (4 ans) 9 500 000,00 €

9 500 000,00 €

SYNTHESE SCENARIO

Sur une année

MONTANT ESTIMATIF EN € HT DU SCENARIO  

SUR 1 AN

Sur la durée de l'accord-cadre (4 ans ferme)

MONTANT ESTIMATIF EN € HT DU SCENARIO  

SUR LA DUREE DE L'ACCORD-CADRE
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