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1. INTRODUCTION

Travaux second ceuvre TCE aux batiments : LAMBDA et PRIME

1.1.PROJET A

Ce projet a pour but de réaliser la suppression de 5 points de détection sur le systéme de sécurité

incendie existant du batiment LAMBDA.

1.2.PROJET B

Ce projet consiste a installer une centrale d’air neuf et un nouveau SSI dans le batiment PRIME.

2. OBJET DE LA PRESTATION

2.1. DONNEES D’ENTREE

- Présence d’amiante
Le Diagnostic Amiante Avant Travaux n°01 émis le 30/10/2024 établit 'absence de matériaux contenant
de I'amiante dans les locaux concernés.

Le Dossier Technique Amiante (DTA) sera mis a disposition du Titulaire sur site. Il devra étre consulté et
un registre devra étre émargé dans les locaux des ISI du STL.

- Présence de plomb

Le diagnostic plomb n°02 atteste 'absence de plomb.

Les articles suivants définissent les caractéristiques et les limites des fournitures et des travaux a
exécuter par le Titulaire.

2.2. PRESTATIONS ATTENDUES
PROJET A :

L’objectif de I’exercice sur ce projet est de juger I'analyse et la méthode mise en place pour
répondre au mieux au besoin en prenant en compte la contrainte de disponibilité du SSI.

POSTE A1 : BATIMENT LAMBDA, SUPPRESSION DE 5 POINTS DE DETECTION INCENDIE
> Situation actuelle :
o Centrale SIEMENS FC2060 et STT20

o 4 bus de détection
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o Sur le bus SINTESO n°1, 5 points de détection adressables (3 détecteurs optiques de
fumée sur gaine de ventilation et 2 sondes de température) sont a supprimer. Ces 5
points font partie d’une méme zone de détection de 7 points.

» Besoin : en vue de la dépose des gaines de ventilation, il est demandé de :
o supprimer ces 5 points de la programmation du SSI
o laisser les détecteurs et sondes sur les gaines
o déposer le cablage devenu inutile
o conserver I'activation des indicateurs d’action sur les détecteurs restant de la zone

o réaliser des essais afin de s’assurer que le fonctionnement du SSI n’a pas été altéré suite
a l'intervention.
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» Contraintes :
o Llintervention doit impacter le moins de temps possible le SSI

o Llintervention nécessite I'assistance du titulaire de maintenance pour accéder a la
centrale incendie

> Attentes du poste
o Détail des prestations en faisant apparaitre les différentes étapes
o Précisions sur I'état du SSI pour chaque étape des prestations

o Planning détaillés des prestations avec prise en compte d'un délai de prévenance d’une
semaine pour la demande d’assistance du titulaire de maintenance

o Reéalisation des essais,
o Fourniture d’'un DOE
= Listing de programmation

= Fiches d’essais
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= Mise a jour du plan d’'implantation
= Fichier GMAO mis a jour

PROJETB :

Sur ce projet, 'ensemble de la prestation sera jugé, notamment le respect des normes incendie, la
coordination des différents acteurs, les mises en service et essais.

Dans le cadre de la rénovation du batiment PRIME, une centrale d’air neuf (CTAN) doit étre installée pour
disposer d’air neuf dans tous les locaux ainsi qu’'un systeme de sécurité incendie.

Le batiment dispose d’armoires électriques avec des départs en réserve pour alimenter ces nouveaux
équipements ainsi que d’un répartiteur d’alarmes dans le local A24a.
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POSTE B1 : BATIMENT PRIME, CLIMATISATION DU BATIMENT

»

»

Fourniture et pose d’'une centrale de traitement d’air neuf (CTAN) de marque System Air ou
équivalent dans le local A2.

Les besoins du batiment sont les suivants :
o Maintien de la température a 22°C +/- 5°C
o Maintien de I'hygrométrie a 50% +/- 20%
o Niveau de filtration classique (type G4)

Le raccordement des batteries E.C et E.G. se feront sur les attentes des réseaux E.C et E.G.
présent dans le local.

La CTAN devra étre raccordé électriquement dans I'armoire électrique du local. Des départs en
réserve sont disponibles.

Fourniture et raccordement des évacuations des condensats avec siphon pour la nouvelle CTA
sur le réseau condensat

Fourniture et raccordement des gaines et manchettes souples sur réseau aéraulique existant

Calorifugeage des gaines de ventilation
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Fourniture et pose d’'une prise réseau type RJ45 dans I'armoire électrique. Le cable réseau de la
baie de brassage jusqu’a la prise réseau sera pris en charge par le CEA.

Reports d’alarmes PCS : le titulaire se raccordera dans le répartiteur d’alarme (BR5) situé dans le
local répartiteur du batiment.

Essai et mise en service avec livrable « rapport d’essais ».
Repérage des équipements (étiquetage selon formalisme CEA).

Fourniture d’'une note de calcul afin de valider les sections de cable et les protections des
nouveaux équipements.

Mise a jour des plans électriques et aéraulique
Fourniture de la trame GMAO renseignée et des documents techniques en francais.

Fourniture du DOE au formalisme CEA a la réception

POSTE B2 : BATIMENT PRIME, FOURNITURE, POSE ET MISE EN SERVICE D’UN SSI

>
>

Application des Normes SSI et regles APSAD en vigueur

Fourniture, pose et raccordement d’'une centrale de marque DEF ou SIEMENS dans le hall HA
du batiment. Elle sera a raccorder en cable CR1 au départ électrique en réserve sur 'armoire du
local A24

Fourniture, pose et raccordement de détecteurs incendie optiques de fumées et déclencheurs
manuels adressables, ainsi que d’indicateurs d’action

o Locaux a surveillés : locaux techniques (A2, A24, A24a), circulations, locaux archives
(A14, A17, A16), local ménage (VA3)

o Les notes de calculs seront a fournir pour justifier de la quantité et des emplacements
des détecteurs et déclencheurs manuels

o Le cablage sera entiérement réalisé en CR1
o Repérage et identification des équipements et cablages

Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs sonores et/ou diffuseurs sonores et lumineux au
besoin

Zonage

o Une zone circulation,

o une zone locaux techniques,

o une zone locaux autres,

o une zone DM
Scénario : évacuation et arrét CTA (sans coupure de son alimentation) sur tout point du batiment
Remontée d’alarmes FLS

o une alarme par zone

o une alarme dérangement

o une alarme mode test

o une alarme isolement

o une alarme veille restreinte

o une alarme évacuation enclenchée

o une alarme synthése SAT32
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» Mise en service et essais de la totalité des équipements en veillant au respect des libellés sur la
centrale incendie et des alarmes remontées a la FLS

» DOE : GMAO, plans (implantation SDI, implantation SMSI, schéma de la centrale, synoptique
diagramme de filerie, scénario), certificat associativité, fiches techniques, fiches de tests

» Réception du SSI avec I'installation, la FLS, le titulaire de maintenance et le STL avec
o Présentation du DOE

o Reéalisation par les travaux de quelques tests de détection (déclencheur manuel et
détecteurs de fumée) et d’asservissements (évacuation et arrét CTAN)

3. PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE

L’offre devra comporter, par projet et par poste, un planning prévisionnel des travaux et traitera & minima
des éléments suivants :

» les délais d’approvisionnent du matériel,
> les différentes phases de travaux,
> la fin de chantier,
> les OPR (si besoin),
> laréception.
Présentation de I'offre de prix par projet et par poste :
» préparation de chantier
approvisionnement
travaux
essais
OPR/réception
DOE

Y V V V

Lors de la réalisation des Travaux, le Titulaire ne pourra en aucun cas justifier des travaux
supplémentaires dus a la méconnaissance des lieux ou de I'état et des caractéristiques de ceux-ci.

4. PIECES CONTRACTUELLES

Les piéces contractuelles sont définies dans le CSTG.
4.1. PLANNING

Le Titulaire présentera un planning d’exécution des travaux, par projet et par poste, 7 jours aprés
'enclenchement du marché. Ce planning détaillera les travaux a mener, présenté au format GANTT et en
incluant la durée prévisionnelle des phases de préparation des travaux, les délais d’approvisionnement
les jalons de livraison de DOE, périodes prévisionnelles d’'OPR et de réception.
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Le planning intégrera les durées de travaux rendant inaccessibles certaines zones ou certains
équipements.

Le planning sera mis a jour suivant I'évolution et les remarques réalisées par le CEA. Le planning validé
par le CEA en réunion de chantier devient contractuel.

4.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le DOE de chaque projet sera divisé en cinq dossiers :
1. Dossier intitulé « Conception » ;
2. Dossier intitulé « TQC » (tel que construit) ;
3. Dossier intitulé « Certificats contréles PV réception recettes » ;
4. Dossier intitulé « Soutien logistique ».

Le dossier n° 0 sera intitulé « Sommaire ». Se référer a la « trame Constitution d’un DOE simplifié
» du maitre d’ouvrage.
Le DOE comprendra :
e Les Fiches de Données Sécurité (F.D.S) des matériaux mis en place et les Fiches techniques
des produits utilisés (peinture, colle, faux-plafond, ...) dans le dossier n°4 ;
e Le procés-verbal de réception et autres procés-verbaux dans le dossier n°3 ;
e Les plans dans le dossier n°2. Les plans sont annotés pour décrire les produits appliqués lors
des travaux puis scannés pour étre transmis. Les locaux traités sont mentionnés (local de
référence).

Se référer au document DO 189 du 24/02/2022 « trame Constitution d’'un DOE simplifié » du maitre
d’ouvrage.

Le DOE sera remis 7 jours au plus tard avant la date fixée pour les Opérations Préalables a la Réception
(OPR) et la version finale 15 jours aprés la réception des travaux.

Le Pilote de DT vérifie et valide I'ensemble des documents fournis par le Titulaire.

Nota : La remise du DOE conditionne 20% du paiement de I'opération.

5. CONDITION D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’ensemble du matériel et des équipements proposés par le Titulaire seront neufs.

Les matériels, appareillages et autres équipements mis en ceuvre seront conformes aux derniéres
normes NF en vigueur qui s’appliquent dans leur domaine respectif.

Il appartiendra au Titulaire de se faire délivrer les certificats de conformité des équipements et matériels
installés. Le Titulaire devra s’assurer que le matériel mis en ceuvre répond aux exigences de sécurité et
de service dans les conditions d’emploi prévues.




CEA/DIF/DSTG/STL D0O200/25
p.10/10

6. GESTION DES DECHETS

Le Titulaire est responsable des déchets qu'il produit sur le site au cours de sa prestation.

Il devra :
e Prendre en compte l'incidence du tri sélectif des matériaux suivant la réglementation en vigueur,
e Respecter les procédures applicables sur le site, en particulier la politique environnementale en
s'engageant a favoriser en priorité la valorisation matiére.

Il assure pour ses prestations la gestion des déchets dangereux ou non dangereux spécifiques a son
activité et fournit au maitre d’ouvrage lI'ensemble des éléments de tracabilité associés a la prise en
charge de ces déchets.

Concernant les déchets « non dangereux », le Titulaire fournira le bon de pesée avec le code de
traitement associé ainsi que le poids des déchets.

Concernant les déchets dangereux, les BSD seront renseignés sur le logiciel « Trackdéchets » au
préalable par le Titulaire. Si le transport de ces déchets est soumis a 'ADR, leur évacuation devra faire
I'objet d’un enregistrement (via I'outil interne CEA : PILOTE) et d’'un contrdle par le Bureau Transport du
site avant le départ.

7. NETTOYAGE DU CHANTIER

Le Titulaire doit assurer un nettoyage régulier de son chantier (intervention ou travaux), ainsi que le
conditionnement et I'enlévement des déchets au fur et a mesure de leur production.

Au repli de chantier il procédera a un nettoyage soigné de la zone d'intervention, des équipements
utilisés et des abords du chantier. Dans le cas ou le Titulaire ne respecterait pas cette consigne, l'autorité
compétente fera exécuter le nettoyage des abords aux frais de celui-ci.

A la fin de ses interventions ou travaux, le Titulaire aura a charge de laisser et de contréler le parfait état
de propreté des locaux. Il devra réaliser I'enlévement et I'évacuation des emballages, de tous les déchets
ou gravats résultant de ses activités ainsi que le nettoyage minutieux du chantier.

8. DELAIS D’EXECUTION ET RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux débuteront a la notification du marché.

La réception technique des travaux sera effectuée a l'initiative du représentant du CEA ou du Titulaire,
une date de rendez-vous sera fixée pour la tenue des OPR (Opérations Préalables a la Réception). Au
cours de cette opération, 'ensemble des tests de bon fonctionnement demandés par la maitrise d’ceuvre
sera réalisé dont la mise sous pression.
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