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01.1.GENERALITES

01.1.1.0BJET DU MEMOIRE

Le présent mémoire a pour objet la description des travaux concernant la démolition et la
reconstruction d’'un mur de souténement. Suite au précédent travaux de la démolition et
reconstruction de la premiére partie du mur, le reste du mur est également sur le point de
s’effondrer et doit étre également reconstruit.

01.1.2.PRESENTATION DU SITE

Mur mitoyen ; 9 rue du petit Mouesse — 58 000 NEVERS

01.1.3.CLASSEMENT DE IL’ETABLISSEMENT

Type (activité principale et annexe) : R | Catégorie : 5™ | Effectifs (public/personnel) : 19 personnes.

01.1.4.NORMES ET REGLEMENTS

Le titulaire du présent lot doit la réalisation de ses travaux suivant les normes en vigueur pour chaque
corps d'état composant ce lot au jour de la signature du bon de commande :

- les normes DTU.

- les Eurocodes.

- les normes des matériaux.

- les regles professionnelles.




CCTP Mur mitoyen 4/17
9 rue du petit Mouesse — 58000 NEVERS

- les avis technique des matériaux et matériels.

- les recommandations des fabricants.

-DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs.

- DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton.

Le titulaire est censé connaitre également les réglementations de tous les travaux connexes qui s'y
rattachent, soit en tant que support (exemple : sols et murs pour revétements de sols ou peinture etc.)
soit en tant que supporté (exemple : gros ceuvre pour charpente ou revétements etc.).

Sont connus également du titulaire tous les essais et autocontrdles qui lui incombent, ainsi que la
réception des supports pour ses ouvrages avant son intervention (exemple : chape pour les sols collés
etc.).

La mise en ceuvre de matériaux et matériel ne pourra se faire qu'aux regards de ces régles de
construction, et chaque produit sera homologué soit par un label, un avis technique, etc...

NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive.

01.1.5.BASE DE DONNEES ET DE CALCUL

Batiment et installations existantes.
Rapport d’étude géotechnique G2-2024011162.

01.1.6.RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soin tous les documents écrits et dessinés constituant le
dossier tous corps d'état. En aucun cas, il ne pourra argumenter d'erreur, d'omission ou de mauvaise
interprétation du dossier pour refuser l'achévement des travaux, ou prétendre ultérieurement a un
supplément de prix.

L'entrepreneur devra réceptionner tous les supports neufs ou existants ou il doit intervenir avant mise en
ceuvre de ses matériaux. Les supports seront secs et propres.

01.1.7.0BLIGATION DE L'ENTREPRISE

Il appartient au titulaire de chaque lot d’établir son projet pour que les prix unitaires et le prix global qu’il
établira soient calculés en tenant compte des diverses sujétions des différents corps d'état et de leur
localisation. 11 devra comprendre dans son prix tout le matériel, son transport a pied d'ccuvre, ainsi que la
main d'ceuvre nécessaire a la parfaite réalisation de ses travaux.

En toute circonstance, I’entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages ou accidents causés a
des tiers, lors ou par suite de I’exécution des travaux, et résultant soit de son propre fait, soit de celui des
aides ou ouvriers mis a sa disposition.

11 devra donc étre assuré pour couvrir ces risques.

Il est expressément précisé que la non-conformité des opérations réalisées, des produits et matériaux
employés suivant spécification du présent descriptif entrainera, a la charge du titulaire du présent lot, soit la
réfection totale des travaux, soit la reprise de ceux-ci si cette pratique est jugée satisfaisante par le maitre
d’ceuvre.

Nota : Le comportement au feu des matériaux devra étre impérativement assuré.

L'entreprise désignera des la passation du marché, un responsable de chantier, qui devra étre l'unique
interlocuteur, face aux représentants du maitre d’ouvrage et du B.E.T. Cette personne devra posséder
toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations, et
ceci pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution du chantier.

Nota : La liste du personnel de chaque entreprise travaillant sur le chantier devra &tre remise au
représentant du maitre d’ouvrage.
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L’entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis ou tout autre document qui
lui seront fournis peuvent le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages. A ce titre aucune demande de supplément de prix ne sera acceptée.

01.1.8.SPECIFICATION PARTICULIERES AUX TRAVAUX
DANS L’EXISTANT

01.1.8.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

e [ ’état des existants et leurs principes constructifs.

e La nature des matériaux constituant les existants.

e La nature et la constitution des structures porteuses.

e La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

01.1.9.PROTECTION DU MATERIEL

Protection des mobiliers et équipements existants

Au fur et 2 mesure de I'avancement des travaux dans les différents locaux, 1'entrepreneur devra assurer
la protection des mobiliers et équipements par des housses en plastique.

Les protections devront étre d'une absolue efficacité et empécher toute dégradation, si minime soit-
elle, des objets protégés.

Les équipements devront de plus étre protégés contre la pénétration des poussiéres.

L'entrepreneur aura également a sa charge I'enlévement et la remise en place, avec tous les soins
requis, des mobiliers et équipements, indispensables pour permettre 'exécution des travaux.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d'ceuvre se réservera le droit de faire
démonter les équipements pour que ceux-ci soient enticrement nettoyés.

Protection du matériel a installer

Tout le matériel devra étre entiérement protégé par son carton d'emballage, tant qu'il ne sera pas mis
en position. Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de
poussicre a l'intérieure de cette enveloppe. La détérioration des emballages impliquera leur
remplacement.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d’ceuvre se réservera le droit de faire
démonter 1'appareil pour que celui-ci soit entiérement nettoyé.

Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, l'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, l'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.
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Devront particuliérement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des

travaux prévus :

e Les revétements de sols et plus particuliérement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que
ceux en marbre ou pierre dans le hall, le cas échéant ;

e Les escaliers et plus particuliérement ceux en bois, et ceux avec revétement textile et moquette ;

e Les ouvrages en bois apparent, le cas échéant.

NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état
de conservation des existants.

Ils pourront é&tre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde gravois, des
recouvrements par films plastique, des écrans anti poussiere, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour l'exécution de ses propres
ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur du présent lot.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de
l'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Devront particuliérement étre protégés les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile
ou moquette, ainsi que les parquets, le cas échéant. Ces revétements devront étre totalement
recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, l'approvisionnement et la sortie des gravois.

Prises en charge des frais
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des
entreprises.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre

toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et
quotidiennement. Dans le cas contraire des pénalités pourront étre appliquées selon P’article du
CCAP.

Le stockage dans les gaines techniques et dans les communs est strictement interdit et sera
sévérement pénalisé.

Chaque corps d'état aura a sa charge le nettoyage quotidien des locaux ou il sera intervenu.
Aprés chaque intervention, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les

nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l'enlévement des gravois.
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En résumé, l'entreprencur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de propreté
que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de l'entreprise, sauf les frais des nettoyages en fin de
travaux qui seront a la charge des entreprises étant intervenues a l'intérieur du batiment.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
l'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de l'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de I'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, l'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles
de réemploi ou non, seront acquis a l'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement
du chantier.

Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantier.

e Les poussiéres générées.

e La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.

e Les salissures des voies publiques.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;

Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée
et la sortie quotidienne hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et
équipements déposés ou démolis.

IIs comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l'enlévement hors du chantier.
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Lieu de dépot a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de l'entrepreneur.

01.1.10. SUJETIONS EN MATIERE DE SECURITE ET
DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS

Le prix forfaitaire de I’entreprise est supposé comprendre tous les frais dus aux sujétions en matiere de
sécurité et protection de la santé des travailleurs qui sont définis dans le Plan Général de Coordination
du marché, ainsi qu’aux mesures nécessaires prises en cours de réalisation par le Maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, le coordinateur de sécurité, 1’inspecteur du travail, I’agent du comité régional de
I’organisme professionnel de prévention des organismes de sécurité sociale.

01.1.11. LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites des travaux du présent lot sont définies dans chacun des paragraphes correspondants. Dans
le cadre de ces limites, la description des travaux n'a pas un caractére limitatif.

01.1.12. TRAVAUX A EXECUTER

— L'ensemble des fournitures a pied d'ceuvre.

— Les frais de main d’ceuvre.

— Installation de sécurités collectives et individuelles.
— Constat d’huissier.

— Etude béton.

— Dé végétalisation.

— Déposes-en SS4 des couvertures ondulées des abris de jardins.
— Démolition des abris de jardins et du mur.

— Terrassement.

— Fond de forme.

— Semelle.

—  Mur.

— Chapeau.

— Enduit.

—  Drain.

— Remblaiement.

— Nettoyage de chantier.

01.1.13. TRAVAUX NON PREVUS

Sans objet.

01.1.14. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise en charge du présent lot aura a sa charge I’installation du chantier et les dépenses
d’investissement correspondantes :

e Branchement de chantier :
- Electricité.
- Eauy compris compteur volumétrique.
- Egout.
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e Organisation du chantier :

- Les frais de nettoyage et de consommation.

- Panneau de chantier.

- Distribution de 1’eau.

- Distribution de I’¢lectricité de la base vie et du chantier.

- Aire de stockage, zone de travaux délimitée par barriéres vites clos équipées
d’occultation.

- Acces chantier.

- La gestion des déchets respectera la réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15
juillet 1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992) fixant les priorités de la politique des
déchets.

- Benne de chantier.

- Nettoyage final du chantier pour la réception.

e (Cantonnement base vie :
- Bureau de chantier.
- Vestiaires du personnel équipés.
- Réfectoire.
- Sanitaires.
- Casques pour les visiteurs autorisés.

e Chaque entreprise aura a sa charge les dépenses suivantes :
- Echafaudages et protections collectives.
- Nettoyage en cours de chantier.
- Evacuation de ses déchets jusqu’au lieu de stockage (bennes de chantier) prévu sur le
plan d’implantation.

Chaque entreprise aura a sa charge ses frais de nettoyage. En cas de non-respect de I’état de
propreté du chantier des pénalités pourront étre appliquées selon les conditions mentionnées au
CCAP.

Ces dispositions devront étre conformes aux CCAP et le RPC en fonction de 1’ordre de priorité des
picces citées dans le CCAP.

Les cantonnements seront définis et implantés suivant un plan d’installation de chantier que
devra fournir ’entreprise dans les 15 jours aprés le début de la période de préparation et
devront étre visé par le MOA-MOE et CSPS. Les réfectoires, vestiaires et sanitaires doivent étre
conformes aux dispositions d’hygiéne et de sécurité en vigueur et évoluer en fonction du volume
des effectifs.

01.1.15. PERCEMENTS ET REBOUCHAGE

Rebouchage a la mousse polyuréthane INTERDIT, calfeutrement mortier ou platre traditionnel ou
matériaux de méme nature que la cloison, en respectant les degrés CF et aprés validation du Bureau de
Controle si nécessaire.

Tous les rebouchages des trous, percements, existants dans les zones concernées par les travaux dans
la construction actuelle seront a la charge du présent lot qui devra la remise en état parfaite des
surfaces (briquetage, platrerie, carrelage, etc....).

Les raccords devront étre réalisés a l'aide de matériaux de méme nature ne laissant apparaitre aucun
défaut d'aspect apres raccord.

Les percements dans les cloisons coupe-feu devront étre rebouchés avec des matériaux de durée
coupe-feu correspondante a celle de la cloison.
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01.1.16. ECHANTILLONNAGE

L'entreprise indiquera dans son bordereau quantitatif la marque et le type du matériel prévu et en plus
joindra a sa proposition les fiches techniques des matériels permettant de juger de la conformité du
matériel proposé.

L'entreprise devra présenter un échantillonnage complet et les avis techniques des matériaux qu'il a
prévu d'installer.

Toute dérogation a cette régle devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ceuvre.

Tous les matériels mis en ceuvre seront conformes aux normes de construction les concernant.
(Marque NF).

Les limites des travaux du présent lot sont définies dans chacun des paragraphes correspondants. Dans
le cadre de ces limites, la description des travaux n'a pas un caractére limitatif.

01.1.17. DEMARCHES, AUTORISATIONS, PLANS
D’EXECUTIONS

Les plans de principe des travaux a effectuer sont contenus dans le présent dossier. Toutes les cotes
relatives a la réalisation de ces travaux sont toutefois a relever sur place.

L'entrepreneur conserve la charge des plans de fabrication et de détails.

Ceux-ci devront étre soumis a l'approbation de maitre d'ceuvre et du bureau de contréle AVANT
'exécution des travaux.

L’entreprise devra demander en fonction de son utilité un permis feu qui sera délivré par le maitre
d’ouvrage. Les plans d’exécutions et fiches techniques devront étre validés pendant la période de
préparation de quatre semaines, dans le cas de contraire des pénalités de retard pourront étre
appliquées conformément aux prescriptions du CCAP.

01.1.18. ESSAIS - CONTROLES

Les contrdles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier que les prestations sont
bien conformes a celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions
contraires aux prescriptions particuliéres du marché ou aux regles de 'art.

Au cas ou les essais et controles de conformité révéleraient un élément non conforme ou
I'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées, l'entrepreneur devra assurer a ses frais le
remplacement et toutes les modifications également nécessaires jusqu'au respect complet du C.C.T.P.

01.1.19. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera globale pour 1’ensemble des travaux et tous les lots. Il n’y aura pas de
réceptions partielles.

La réception ne pourra étre prononcée qu'aprés I'achévement des travaux, le repli des installations et le
nettoyage du chantier.

La réception sera fixée par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’ceuvre et sur présentation
des Procés Verbaux d’OPR réalisés préalablement, conformément aux dispositions du CCAG.

Avant la réception, au jour fixé par le Maitre de l'ouvrage, il sera procédé par l'entrepreneur ou son
représentant qualifié, a la vérification générale des résultats des contrdles.

L'entreprise fournira les D.O.E. conformément au C.C.A.P. et comprenant notamment :

— Les notices et fiches techniques des produits et matériaux utilisés.

— Proces-verbal de classement au feu des matériaux employés.

— 3 exemplaires papiers + 1 exemplaire en format informatique.
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NB : les modalités de réception devront étre conformes a celles stipulées dans le CCAG travaux.

IMPORTANT: LA LEVEE DES RESERVES NE POURRA ETRE FAITE QU'APRES LES
CONDITIONS CI-DESSUS REMPLIES.

01.1.20. GARANTIE

L’entrepreneur est tenu de garantir la tenue de ses produits a partir de la réception durant un délai de :
2 ans ou 10 ans en fonction des matériaux mis en ceuvre.

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant cette garantie, a toute vérification qu’il
jugerait opportune, apres en avoir averti I’entrepreneur.

Si I’une de ces vérifications ne donnait pas satisfaction, la réception pourrait étre ajournée jusqu’a
I’obtention des résultats garantis.

L’entrepreneur restera responsable de ses prestations jusqu’a I’expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entrainera le remplacement, a ses frais, de toute partie défectueuse.

S’il négligeait de faire les réfections dans les délais qui lui sont impartis, celles-ci seraient effectuées
d’office, aprés mise en demeure, et tous les frais lui en seraient imputés.

01.1.21. VISITE SUR PLACE

L'entrepreneur devra se rendre sur place, afin d'apprécier avec exactitude 1'étendue des travaux qu'il
aura a réaliser.

Les dates des visites seront fixées dans le RC ; pour cela, il est OBLIGATOIRE de prendre rendez-
vous avec le personnel de 'UEHDR, 3 jours avant la date de visite envisagée. Les visites seront
assurées par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre. Une attestation de visite sera alors délivrée et
devra étre fournie par 1’entreprise dans son offre.

ATTENTION : Attestation de visite OBLIGATOIRE sous peine de non-conformité de I’offre
(voir modalité dans le RC).

01.1.22. ORIGINE DES INSTALLATIONS

S’agissant d’un batiment existant les fluides et les courants seront raccordés sur les installations
existantes.

01.1.23. ALLOTISSEMENT
Lot 01 DEMOLITION - GROS-GEUVRE.

01.1.24. RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES
MCA

Ce document a été rédigé en l’absence de diagnostic amiante. En conséquence, nous attirons
I’attention de la maitrise d’ouvrage sur le fait que la présence de matériaux contenant de 1’amiante
peut remettre en cause les solutions et produits décrits dans le présent document et conduire a une
augmentation des colits non négligeable.

Nous avons des suspicions de présence d’amiante dans la couverture ondulée existantes des abris
de jardins de la parcelle voisine.
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Nous recommandons a la Maitrise d’Ouvrage de faire réaliser un diagnostic amiante avant toute
intervention sur la couverture.
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01.2.DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux seront réalisés sous site occupé, I’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir
toutes les dispositions de protection collective.

01.2.1.CONSTAT D’HUISSIER

L’entrepreneur devra effectuer un constat d’huissier des parties attenantes a la zone des travaux. Ce
constat devra prendre également en compte les zones d’acces au chantier.

01.2.2.ETUDE BETON

L’entreprise aura a sa charge de missionner une étude béton pour justifier et assurer la stabilité du mur
concerné et dimensionner toutes dispositions pour la création de celui-ci.

Les études (plans et note de calcul) devront étre présentées deux semaines apres le démarrage de la
période de préparations.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.3.PROTECTION ET SECURITE

L’entreprise aura a sa charge l’installation d’un dispositif de sécurité et de protection pour la
réalisation des travaux pendant toute la durée de ces travaux.

L’installation comprend implicitement I'amenée, le montage, la location, de barricres et d’un dispositif
de confinement évitant de dégrader ou polluer les locaux avoisinant la zone des travaux.
Compris démontage intermédiaire suivant le phasage des travaux.

La protection du candélabre existant des travaux comprenant les dispositifs du maintient de ce dernier
et la protection contre les chocs. Les réseaux aliments le candélabre devront étre préservés.

L’échafaudage devra comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la
réglementation en vigueur ainsi que des dispositions particulieres telles que décrites ci-dessous :

° Bache d’occultation de protection pour réaliser un sas de confinement des
travaux : L’entreprise devra la réalisation d’un sas de confinement au droit du mur
de souténement pour isoler les travaux du reste de I’établissement.

Condamnation d’acces.
Dispositif anti-intrusion.
Signalisation.

Y compris toutes sujétions.

Toutes sécurités complémentaires collectives et individuelles nécessaires a 1’exécution des travaux
sont a la charge du présent lot.

Un procés-verbal sera établi lors de la visite commune au démarrage des travaux. Il sera vérifié que les
clotures et 1’échafaudage soient conformes et adaptés aux besoins des entreprises utilisatrices et aux
recommandations du SPS.

Nota : Les clotures et la protection devront étre en place durant 1’intégralité de la durée du chantier.

Localisation :
Zone travaux.
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01.2.4.DEMOLITION / TERRASSEMENT

01.2.4.1. DESSOUCHAGE, ABATTAGE, DE VEGETALISATION

L’entreprise devra la dé végétalisation tout le long du mur y compris toutes sujétions.
Cette prestation comprendra :
- Dessouchage et évacuation des arbustes le long du mur c6té parcelle voisine.
- Dessouchage et évacuation des arbres le long du mur c6té parking.
- La dé végétalisation et évacuation de I’ensemble de la végétation grimpante le long du mur.

Les déchets devront &tre évacués vers une décharge agrée.

Nota : La tonte et le débroussaillage des espaces végétalisés n’est pas prévue dans cette prestation et
devra étre prévue par le Maitre d’ouvrage.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.2. DEPOSE DES COUVERTURES ONDULEES EN SS4

L’entreprise aura a sa charge la dépose soignée de I’ensemble des couvertures ondulées amiantées
(environ 45m?) en sous-section 4 y compris toutes sujétions.

Sous réserve de I’accord du propriétaire de la parcelle BE 133a voisine.

Nous avons des suspicions de présence d’amiante dans la couverture ondulée existantes des abris de
jardins de la parcelle voisine.

Nous recommandons a la Maitrise d’Ouvrage de faire réaliser un diagnostic amiante avant toute
intervention sur la couverture.

L’évacuation des éléments de couverture en fibre ciment devront étre évacuer vers une décharge agrée
et renseigné sur la plateforme « Trackdéchets ».

Localisation :
Toiture des abris de jardins — parcelle voisine.

01.2.4.3. DEMOLITION DES ABRIS DE JARDINS

L’entreprise aura a sa charge la démolition des abris de jardins de toute nature y compris toutes
sujétions. Les gravas seront sortis et évacués vers une décharge suite a la démolition.
Sous réserve de I’accord du propriétaire de la parcelle BE 133a voisine.

Localisation :
Abris de jardins — parcelle voisine.

01.2.4.4. DEMOLITION DU MUR

L’entreprise devra la démolition du mur de souténement existant. Cette prestation prendra en compte
toutes les dispositions pour la protection des ouvrages contigu. L’entreprise devra réaliser un sciage a
la limite du mur a démolir pour ne dégrader la continuité de celui-ci. Cette prestation comprendra :

- L’implantation de la zone a démolir.

- Le sciage de part et d’autre du mur pour ne pas entrainer le mur sain lors de la démolition.

- La démolition a la pelle mécanique du mur.

- L’évacuation des gravats a 1’aide d’un camion benne.

Localisation :
Mur de soutéenement.
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01.2.4.5. TERRASSEMENT

01.2.4.5.1. TERRASSEMENT REMBLAIEMENT DU MUR DE SOUTENEMENT

Cette prestation interviendra dans le cadre de la prise en compte de la réalisation des fondations du
nouveau mur de souténement. Cette prestation prendra en compte :

- Larecherche et la protection des canalisations existantes (en croisement et en paralléle).

- Le terrassement soigné au droit du mur de souténement profondeur indiquée sur le plan EFO1.

- Blinder ou étayer les tranchées de plus de 1.30 m de profondeur et d’une largeur égale ou
inférieure aux 2/3 de la profondeur.

- Mise en place d’un balisage et des protections.

- Mise en dépot de la terre de déblai. La terre sera évacuée et stockée en tas sur une zone
réservée, pour le remblaiement en fin de chantier, I’excédent sera évacué vers une décharge
agréée quels que soit la distance et les droits de décharge.

- La mise en place d’un fond de forme en grave non traitée 20cm de 20/40 et 10cm de 0/31.5.

- La mise en place d’un drain dia 100 et une nappe drainante le long du mur selon le plan EF01.

- Lamise en place d’un géotextile pour éviter de contaminer les matériaux drainants.

- Les remblaies en matériaux drainant 20/40.

- La mise en place de la terre végétale coté jardin.

- Lamise en place d’enrobé au droit de la zone remblayer c6t¢ UEHDR.

- L’évacuation hors site des excédents.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6. MACONNERIE — GROS OEUVRE

01.2.4.6.1. BETON DE PROPRETE

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre d’un béton de propreté en C16/20, coulé en pleine
fouille d’épaisseur 6 cm, arasé pour former une assise de fondation.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6.2. SEMELLE DE FONDATION

L’entreprise devra I’exécution de semelles filantes ce qui comprend :
- Le coffrage bois ou panneaux métalliques avec tous les moyens nécessaires au maintien et au
serrage.
- Le ferraillage en acier HA compris coupe, fagonnage, ligatures, recouvrement et déchets, mise
en place, calage avant coulage.
- Bétonnage en béton C30/37 XF1.
- Prévoir attente pour chainage verticaux.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6.3. REALISATION DU MUR EN BLOC A BANCHER

Réalisation du mur en blocs a bancher de dimension Ep : 27 x H: 20 x P : 50 cm, hourdés au mortier
ciment y compris incorporation d’armatures, remplissage béton, jambages, chainages et raidisseurs
verticaux, arase étanche. Refoulement et lissage des joints en montant. Les magonneries seront
exécutées depuis le dessus de la semelle de fondation et du radier.
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L’entreprise devra fournir les notes de calcul et plans d’exécution au bureau d’étude et au bureau de
contrdle pour approbation.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6.4. CHAINAGE

L’entreprise aura a sa charge la mise en place de chainages horizontaux et verticaux en béton armé ce
qui comprend le bétonnage en béton dosé a 350 kg de ciment, le coffrage et les armatures y compris
toutes sujétions.

Les chainages horizontaux seront a effectuer au niveau bas de la construction (semelle) et au niveau du
contreventement en haut des murs.

Les chainages verticaux sont a effectuer au moins a tous les angles saillants ou rentrants de la
construction, au droit des jonctions des murs y compris toutes sujétions.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6.5. CHAPERON EN TUILE

L’entreprise aura a sa charge la réalisation d’un chaperon en tuile mécanique identique ou avoisinante
a I’existante.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6.6. ENDUIT DE FINITION

Fourniture et pose d’un corps d’enduit batard en couche de base de type tradibatard gm clair de chez
VPI ou équivalent.
Fourniture et pose de deux couches d’enduit de finition a la chaux de type Rénopass chaux GF de cher
VPI ou équivalent.

Localisation :
Mur de souténement.

01.2.4.6.7. REMISE EN ETAT.

L’entreprise aura a sa charge de la remise en état du terrain avec la mise en place des bordures A2, la
mise en place de terre végétale et les raccordements aux droits de 1’enrobé.

Cette prestation comprendra implicitement les relevés des bordures pour reproduire I’aménagement a
I’existant.

Localisation :
Le long du mur mitoyen.

01.2.5.NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du lot doit :
- Un nettoyage du chantier au fur et a mesure de I’avancement des travaux.
- Un nettoyage complet de ses ouvrages avant réception des travaux.
- La protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux ainsi que I’enlévement.
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- L’évacuation de ces protections avant réception des travaux.
- Nettoyage général en fin de chantier.

En cas de mauvaise exécution du nettoyage, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
intervenir une société spécialisée afin de compléter le travail et ce a la charge de I’entreprise
titulaire du présent lot.



