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REGION DE GENDARMERIE DU GRAND EST

Bat 0071 - Remplacement de I'ensemble des
radiateurs et désembouage du chauffage
réseau de la caserne

19 avenue pierre semard 54360 BLAINVILLE
SUR L'EAU

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 01
CHAUFFAGE

ATTENTION : une visite des locaux est conseillée le 06 juin 2025 a 10h00

Une attestation de confidentialité sera remise aux entreprises lors de la visite.
Aucun plan ne sera joint au DCE.

L'attestation de confidentialité devra figurer dans les pieces lors de la remise des offres.

Compte tenu de la particularité des locaux, il est demandé aux entreprises soumissionnaires de
se limiter a 1 personne/lot/par entreprise. Le hom des personnes ainsi qu’une copie de piéce
d’identité devra étre transmis par mail a I'adresse sii.bil.rgge@gendarmerie.interieur.gouv.fr au
minimum 72h ouvrées au moins avant la date et I’horaire de visite prévu au présent marché. Le
service de gendarmerie aprés un contréle élémentaire des papiers d’identités se réserve le droit
de refuser toute personne ne répondant pas a leurs criteres.

Maitre d’ceuvre :

Najia Lemoine

Chef du bureau de I'immobilier et du Logement
Téléphone : 03 87 16 40 89
najia.lemoine@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Maitre d’ceuvre d’exécution :

Nadhoiri ANLIMOU

Téléphone : 03 87 16 41 49
nadhoiri.anlimou@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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1. PRESENTATION DU PROJET

1.1/ DEFINITION DE L’OPERATION

Objet des travaux :

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux se rapportant aux travaux de
remplacement des radiateurs des logements +LST avec désembouage du réseau de chauffage de la caserne.

Sont concernés par les travaux:

- Les cloisons provisoires délimitant les zones de chantier nécessaires et protections des accés au chantier ;
- Les travaux divers et toutes sujétions découlant des travaux du présent lot

1.2/ OBSERVATIONS GENERALES

L'ensemble des spécifications et prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour I'ensemble des articles des
présents CCTP-DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en complément de ces
prescriptions.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-aprés.

Sauf stipulations expresses au présent descriptif, les travaux seront conformes a I'ensemble des régles, D.T.U, cahiers
des charges du C.S.T.B et normes en vigueur a la signature des marchés, ainsi qu'a tous les textes législatifs et
réglementaires en vigueur applicables a I'Ouvrage objet du présent CCTP.

a/ Etendue des travaux :

D’une maniere générale, I'entrepreneur doit la réalisation de tous les ouvrages tels qu’indiqué aux plans et au présent
CCTP. Il doit également tous les travaux qui, bien que non explicitement décrits, découleraient d’une fagon logique des
prestations dues ainsi que la mise en ceuvre de tous les ouvrages et accessoires nécessaires a la bonne finition de ses
travaux.

Tout travail produisant un bruit important fera objet de coordination avec I'équipe de matitrise d’ceuvre et maitre
d’ouvrage. L'Entrepreneur est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que
de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient
les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I’évacuation et la mise en décharge.

b/Obligations de I'entrepreneur :

Les présents lots sont traités a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
d’appel d’offres de la maitrise d’ceuvre et aux indications du présent document.

L’Entrepreneur est tenu, pour la remise de son prix forfaitaire, en fonction de son DPGF de lire trés attentivement
toutes les dispositions des articles du CCTP tous corps d’état qui sont applicables au présent lot.

Il devra remettre un prix forfaitaire comprenant, outre ce qui est décrit dans les DPGF tout le matériel, les fournitures,
les ouvrages de toutes natures et la main d’ceuvre pour livrer un ouvrage entierement terminé quant a sa partie
spécialisée et décrit dans son lot.

Il devra également prévoir tous les menus ouvrages nécessaires a la bonne finition de ses ouvrages suivant les régles
de I'art.

S’il estime qu’il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation

en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir
compte dans I'établissement de son prix.
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L'Entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’CEuvre pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet.

Il est spécifié que le prix remis par I'Entrepreneur devra étre invariable et qu’il ne pourra arguer d’une omission ou
erreur, soit au devis descriptif ou autres pieces, soit de sa part, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de
son marché, ou pour se dispenser d’exécuter un ouvrage de sa spécialité nécessaire pour la finition parfaite et la
stabilité des existants selon les régles de I’art des travaux projetés, si I’'ouvrage concerné figure aux plans.

Dans la description qui va suivre, le maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner I'Entrepreneur sur la nature des travaux
a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler que cette description n’a pas un
caractere limitatif.

¢/Coordination :

L’Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport avec les autres
corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il aurait constatées et non dénoncées aux intéressés, ainsi que les
modifications qu’entraineraient pour lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou I'inobservation de cette

clause.

d/Conditions de mise en ceuvre :

Avant la date prescrite par le marché ou l'ordre de service, de commencer ses travaux, I'Entrepreneur doit s'assurer de
I'état des ouvrages sur lequel il doit ceuvrer. Toutes dispositions non conformes aux prescriptions de son marché ou a
ses dessins ou plans seront précisées par écrit au maitre d’ouvrage.

e/Clauses diverses :

Opération préalable a la réception
Ces dispositions porteront sur :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés,
- les épreuves et essais.
2. GENERALITES

2.1/ NOTE GENERALE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres et DPGF ont pour but de renseigner les Entrepreneurs sur la
nature des ouvrages a réaliser concernant des travaux se rapportant au remplacement des radiateurs des logements
+LST avec désembouage du réseau de chauffage de la caserne.

2.2/ MARCHES

Les marchés sont régis par le Cahier des Clauses Administratives Générales approuvé par arrété du 30 mars 2021
applicable aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés publics.

2.3/ SOUS-TRAITANCE

Voir CCAP.

2.4/ OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

L’Entrepreneur doit des ouvrages offrant une parfaite finition et reste seul responsable de I'exécution des travaux
inclus dans son lot, ainsi que leur tenue dans le temps.

Dans son offre, 'Entrepreneur aura prévu la totalité des équipements nécessaires au bon fonctionnement de ses
installations.

Chaque entreprise doit son propre nettoyage et I'évacuation des gravats aux décharges publiques.
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Les Entrepreneurs ne pourront se prévaloir d’erreur ou d’omission dans le présent cahier des charges pour proposer
ou exécuter une prestation incompléte et non conforme aux regles de I'art et différents reglements et avis techniques.
Dans tous les cas, I'interprétation finale appartiendra au maitre d’ceuvre.

2.5/ NORMES - REGLEMENTS ET AVIS TECHNIQUES

Les travaux devront, pour tous les intervenants, étre exécutés conformément aux normes, reglements, DTU,
préconisations des fabricants, avis techniques et regles de I'art en vigueur.

2.6/ GARANTIES DES OUVRAGES - ASSURANCES

Chaque entreprise doit remettre ses assurances civile et décennale durant la phase candidature.

L'entrepreneur déclare étre parfaitement garanti tant au point de vue de la responsabilité civile que décennale, et que
ce soit au titre de fabricant ou applicateur.

2.7/ DEPENSES DIVERSES

Les frais occasionnés par la consommation d’eau et d’électricité pour les besoins du chantier seront a la charge de la
maitrise d'ouvrage.

2.8/ DELAIS ET PLANNING DE CHANTIER

Les travaux sont prévus a compter du mois de septembre 2025 pour une livraison programmée au mois d’octobre
2025.
Les ouvrages sont prévus réceptionnés les jours suivants la livraison.

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1/ DOCUMENTS DE REFERENCE

Les études de conception et les travaux d’exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon les régles de I'art
et les textes en vigueur a la date du premier jour du mois d’établissement des prix de I'entreprise (sans que cette liste
soit limitative).
Les textes obligatoires dans leur domaine d’application tels que :

- Code de la construction,

- Code du travail,

- Décrets et arrétés,

- Les normes Francgaises NF éditées par I'Afnor,

- Documents techniques unifiés,

- Réglementation de sécurité contre I'incendie (ERT + ERP)

- Cahier des charges,

- Cahier des charges particuliéres des fabricants,

- Cahier et et régles de calcul des DTU édités par le CSTB.

- Avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Batiment (C.S.T.B.).

Les matériaux ne faisant pas I'objet de normes, et non visés par les DTU devront étre titulaires d’un avis technique.

Pour les techniques non traditionnelles (hors DTU) il sera fait application des avis techniques du CSTB, les concernant.
Ces avis techniques doivent avoir été acceptés par la commission technique individuelle de base de I'entreprise.

Certificat de qualité :

Pour les matériaux faisant I'objet d’une certification, d’une qualification ou d’un label délivré par un organisme
habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cette certification de qualité.
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3.2/ PIECES A REMETTRE

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre
rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

. Le dossier d’exécution mis a jour,
. Les notices d’utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,
. Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

Le titulaire du présent lot devra, dans les délais qui seront fixés a la signature des marchés, fournir les éléments
suivants :

3.2.1/ Pendant la phase de préparation :

Les plans d’exécution, de détails et d’'implantation des ouvrages a soumettre au visa de la maitrise d’ceuvre,
L'indication des temps des différentes taches pour I'établissement du planning.

3.2.2/ En cours de chantier :

La fourniture des plans d’exécution, d’atelier et de chantier,
Tout document technique qui pourrait étre demandé par la maitrise d’ceuvre.

3.2.3/ Ala réception :

La fourniture des plans des ouvrages tels qu’ils auront été exécutés, qui seront remis a la maitrise d’ceuvre pour
I’établissement du document « Ouvrages exécutés » ci-apres,

La fourniture en trois exemplaires des plans de récolement, pour les instructions D.l.U.O. (Dossier des Interventions
Ultérieures sur les Ouvrages).

3.2.4/ Dossier DOE « documents ouvrages exécutés » :

A la fin des travaux, le jour de la réception, I'Entreprise devra remettre au maitre d’ceuvre son Dossier des Ouvrages
Exécutés comprenant :

- Les notes de calculs,

- Les plans d'exécutions, d'atelier et les fagonnages,

- Les fiches techniques des produits et équipements et leurs entretiens et maintenance.

- 2 exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire « reproductible ») + 1 exemplaire sur support informatique (clé
USB) au format DWG de I'ensemble des plans d’exécution, d’atelier et de chantier mis a jour. Ces plans retranscriront
fidelement les ouvrages tels qu’ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés),

- La fourniture en 2 exemplaires des plans de récolement pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions
Ultérieures sur les ouvrages).

D'une facon générale, I'entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés, nécessaires a une
exécution normale et parfaite de ses travaux.

Dans le cas ou une variante proposée par I'entrepreneur est retenue, I'étude correspondante ainsi que la mise en
conformité de la totalité du dossier DOE seront a la charge, aux frais et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Il incombe a I'entrepreneur de faire établir a ses frais et sous sa responsabilité, en respectant les dispositions du projet
et sur les bases indiquées ci-avant, tous les calculs et études de détails ou complémentaires, qu'il jugera nécessaire a la
bonne marche du chantier.

Il fournira en temps utiles aux visas de la maitrise d’ceuvre et du bureau de contrdle (CVC), tous ses plans d'entreprise,
de chantier et d'atelier.

La maitrise d’ceuvre aura la faculté de faire démolir tout ouvrage exécuté avant I'obtention des accords sur les plans
d'entreprise le concernant.
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3.2.5/ Bureau de contrdle :

L'entreprise devra respecter les obligations réglementaires demandées par le contréleur technique pendant les
travaux.

L’entreprise devra avant exécution des travaux fournir les proces-verbaux de classification des matériaux ou des
produits qui seront mis en ceuvre ainsi que les avis techniques qui y sont liés.

L’entreprise se soumettra également pendant les travaux a réaliser a ses frais exclusifs tous les essais ou tests qui
pourraient étre exigés par le contréleur technique.

L’entreprise devra également fournir au bureau de contrdle tous les plans d’exécutions, de détails ainsi que toutes les
notes de calculs nécessaires a celui-ci, dans le cadre de sa mission.

L’entreprise qui réaliserait des ouvrages sans I'accord préalable du contrdleur technique s’exposerait a ce que les
ouvrages ainsi réalisés soient refusés avec I'obligation de démolir et de reconstruire conformément aux exigences de la
réglementation, et a la charge de 'entreprise.

3.2.6/ Dispositions particuliéres a la charge de I’entreprise :

Pour toutes interventions des niveaux concernés et en fonction du phasage, I'entrepreneur devra :

. Baliser les zones d’interventions,

. Maintenir les accés de sécurité libres et protégés,

. Protéger efficacement tout passage ou issue vers les lieux occupés afin d'éviter la propagation des
poussieres,

. Nettoyer et protéger journellement les parties communes et les surfaces accessibles au public et au
personnel,

. Respecter toutes les demandes formulées par le Coordinateur de Sécurité et le Directeur de
|'établissement,

. Remettre les locaux en ordre apres intervention.

3.3/ ESSAIS ET VERIFICATIONS — PARFAIT ACHEVEMENT

3.3.1/ Essais —vérifications :

L'entreprise devra fournir I'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de fonctionnement.

Elle devra également fournir le personnel compétent pour la réalisation de ces essais et éventuellement demander la
présence des constructeurs de matériel pour assister a ces essais.

Si les essais font apparaitre des malfagons ou une mauvaise qualité, I'entrepreneur devra les démolitions des parties
sujettes a caution et la reconstruction a ses frais.

Les frais afférents aux essais seront a la charge de I'entreprise.

3.3.2/ Réception :

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP et sous réserve :
De la conformité des ouvrages au présent descriptif et aux reglements en vigueur,

De la levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,

Que les essais soient satisfaisants,

De la fourniture des pieces citées aux articles ci-avant.

3.3.3/ Année de parfait achévement :

Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait fonctionnement
des ouvrages et installations, et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés pendant cette
période.
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4. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

4.1/ Installation et protections de chantier :

Les installations et protections de chantier prévues au présent lot sont soumises a I'accord préalable du maitre
d’ceuvre, quant a I'implantation, a la consistance et au fonctionnement de ces installations et protections.

4.1.1/ Installation de chantier :

Installation de chantier conforme a la Réglementation du Travail (voir CCAG Travaux 2021) y compris I'entretien
constant et remise en état en fin de chantier.

4.1.2/ Zone extérieure de stockage de chantier :

Mise en place d’une zone de stockage, bennes et de manutention sur I'aire de stationnement entre les batiments
existants désignée par le maitre d’ouvrage.

Acces au site et au chantier:

L'accés au site se fera par I'entrée principale 19 avenue pierre semard 54360 BLAINVILLE SUR L'EAU

4.1.3/ Matériel, outillages et équipements :

L'entreprise a la charge et la responsabilité d'approvisionner, d'installer et d'entretenir tous matériels, véhicules,
outillages et équipements nécessaires a la réalisation de ses travaux.

4.1.4/ Plans :

Toutes les entreprises sans exception doivent remettre au maitre d’ceuvre les plans de détails a I'échelle qu’il juge utile
de demander pour la bonne compréhension de |'exécution des travaux par I'entreprise devant les exécuter, et pour
permettre aux autres corps d'état de connaitre toutes les sujétions qui pourraient apparaitre par ces détails.

4.1.5/ Enlévement des gravois :

Les gravois seront enlevés du chantier au fur et a mesure des travaux de démolitions. Aucun stockage de gravois,
méme temporaire ne sera admis a l'intérieur des batiments.

Concerne I'enlévement de la totalité des gravois.

4.1.6/ Nettoyage général :

Il sera prévu un nettoyage général a l'issue des travaux de démolition pour chaque phase et comprenant :
- le nettoyage des abords par élimination de tous les menus déchets,

- I’élimination de la poussiére sur le site,

- le balayage soigné des locaux,

- la remise en état générale.
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5. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX

TOUTES LES DIMENSIONS, AINSI QUE LES QUANTITES, SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.

Bat 001 — Remplacement de I’ensemble des radiateurs et désembouage

réseau de chauffage de la caserne

5.1/ Travaux préparatoires

5.1.1 - Dépose, évacuation et recyclage des radiateurs.
5.1.2 — Désembouage compléte du réseau de chauffage.
5.1.3 — Dépose des répartiteurs de frais de chauffage existants, puis repose sur les nouveaux radiateurs.
5.2/ Travaux
5.2.1- fourniture et pose de radiateurs acier FINIMETAL PAN compact HP TYPE 22 y compris robinet
thermostatique et coude de réglage, ou équivalent.
Reprise de raccordement sur 'existant si nécessaire.
e RADIATEUR TYPE 22
e RADIATEUR TYPE 21

5.3/ Nettoyage général :

5.3.1 - ll sera prévu un nettoyage général a I'issue des travaux comprenant :
le nettoyage des abords par élimination de tous les menus déchets,
I’élimination de la poussiére sur la zone de travail,

le balayage soigné des locaux,

la remise en état générale

A € i, L’entreprise (cachet et signature)
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