



Etablissement Public Foncier
de Grand Est

Etablissement Public Foncier de
Grand Est
Service Opérationnel DTN

MARCHÉ PUBLIC
MARCHÉ DE SERVICES

NOUZONVILLE - Friche
Thomé-Génot - Maîtrise d'œuvre de
désamiantage/curage/déconstruction
et sécurisation d'un ensemble bâti

Acte d'engagement (AE)

Consultation n°25-016

■ IDENTIFICATION DU CONTRAT

OBJET DU CONTRAT :	NOUZONVILLE - Friche Thomé-Génot - Maîtrise d'œuvre de désamiantage/curage/déconstruction et sécurisation d'un ensemble bâti (25-016)
ACHETEUR :	Etablissement Public Foncier de Grand Est Service Opérationnel DTN
PERSONNE HABILITÉE :	Monsieur Alain TOUBOL Directeur général
ADRESSE :	EPFGE Rue Robert Blum - C.S. 10245 54701 PONT A MOUSSON CEDEX Téléphone : 03 83 80 40 20 Courriel : contact@epfge.fr Site internet : https://www.epfge.fr/
TYPE DE CONTRAT :	Marché ordinaire de services passé en Procédure adaptée ouverte (Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la commande publique)
COMPTABLE :	L'Agent Comptable de l'Etablissement Public Foncier de Grand Est Rue Robert Blum - C.S. 10245 54701 PONT-A-MOUSSON CEDEX

■ IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR

RAISON SOCIALE :		
SIRET* :		
REPRESENTÉ PAR** :		
ADRESSE :		
TÉLÉPHONE :		
COURRIEL (obligatoire) :		
AGISSANT EN TANT QUE :	Titulaire (1) - Mandataire du groupement solidaire (2) Mandataire du groupement conjoint (3) Mandataire solidaire du groupement conjoint (4)	
A LE STATUT DE PME :	OUI - NON	
SIRET DEPOSANT CHORUS PRO (si différent) :		
ADRESSE SERVICE FACTURATION (si différente) :		

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, nom et fonction.

■ IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT*

RAISON SOCIALE 1 :		RAISON SOCIALE 3 :	
SIRET** :		SIRET** :	
ADRESSE :		ADRESSE :	
TELEPHONE :		TELEPHONE :	
COURRIEL :		COURRIEL :	
SIGNATURE (sauf pouvoir du mandataire) :		SIGNATURE (sauf pouvoir du mandataire) :	
PAR :		PAR :	

LE :		LE :	
PME :	OUI - NON	PME :	OUI - NON
RAISON SOCIALE 2 :		RAISON SOCIALE 4 :	
SIRET** :		SIRET** :	
ADRESSE :		ADRESSE :	
TELEPHONE :		TELEPHONE :	
COURRIEL :		COURRIEL :	
SIGNATURE (sauf pouvoir du mandataire) :		SIGNATURE (sauf pouvoir du mandataire) :	
PAR :		PAR :	
LE :		LE :	
PME :	OUI - NON	PME :	OUI - NON

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l'UE ou autre identifiant économique équivalent pour les pays hors UE.

■ MONTANT DE LA PROPOSITION

MONTANT :		€ HT
TVA :	20,0%	%
MONTANT :		€ TTC
Date d'établissement des prix :	Mois de remise des offres	
Délai :	18 mois à compter de l'OS de démarrage	

* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

■ CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

ENVELOPPE TRAVAUX (Co) :	1 900 000,00 €	€ HT
FORFAIT DÉFINITIF (F) :		€ HT
TAUX DE RÉMUNÉRATION (F/Co) :		% A TITRE INDICATIF

■ DÉCOMPOSITION DU CONTRAT ET LA PROPOSITION

* Indiquer le taux de TVA applicable si différent de celui prévu.

■ DÉCOMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION EN CAS DE GROUPEMENT (en € HT)

ÉLÉMENTS DE MISSION*	MANDATAIRE	COTRAITANT 1	COTRAITANT 2	COTRAITANT 3	COTRAITANT 4
Études d'avant-projet (AVP)					
Études de projet (PRO)					
Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT)					
Visa (VISA)					
Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)					
Assistance aux opérations de réception (AOR)					
Mission de diagnostic déchets avant démolition selon le décret n°2021-821 du 25 juin 2021 et l'arrêté du 26 mars 2023					

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs).

■ ENGAGEMENT DU CANDIDAT SUR LES DÉLAIS D'EXÉCUTION

NOUZONVILLE - Friche Thomé-Génot - Maîtrise d'œuvre de désamiantage/curage/déconstruction et sécurisation d'un ensemble bâti

Délai prévisionnel : 18 Mois

■ RÉPARTITION PAR COTRAITANTS DÉSIGNÉS AU CONTRAT*

FOURNISSEUR	NATURE DES PRESTATIONS	PART
		€ HT
		€ HT
		€ HT
		€ HT
		€ HT

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs).

■ CONDITIONS DE PAIEMENT

FOURNISSEUR	IBAN	COMPLEMENTS*

* Préciser notamment les particularités sur la TVA applicable au fournisseur, les conditions de paiement des sous-traitants si différentes de celles prévues au contrat. En cas de changement de domiciliation bancaire le fournisseur adresse le nouvel IBAN sans délai à l'acheteur.

■ AVANCE*

LE TITULAIRE/MANDATAIRE		ACCEPTE		RENONCE A L'AVANCE
COTRAITANT 1		ACCEPTE		RENONCE A L'AVANCE
COTRAITANT 2		ACCEPTE		RENONCE A L'AVANCE
COTRAITANT 3		ACCEPTE		RENONCE A L'AVANCE

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin (nombres de fournisseurs). L'absence de réponse vaut acceptation.

■ Délais

Pour la computation du délai global, n'est pas pris en compte le délai entre la remise des documents finaux d'une phase et la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations d'une nouvelle phase.

■ Enveloppe travaux HT
1 900 000,00 €

■ ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PROPOSITION ÉTABLIE LE :	
REPRÉSENTANT LEGAL :	
SIGNATURE:	

Pour le compte du groupement
(joindre les pouvoirs)

Pour le seul compte du mandataire du
groupement

Ayant pris connaissance des pièces constitutives du contrat, s'engage ou engage le groupement, sans réserve, à exécuter les prestations objet du contrat conformément au cahier des charges.

■ DÉCISION DE L'ACHETEUR - OFFRE RETENUE

LA SOLUTION DE BASE :

SIGNÉ LE :

PAR :

Accepte les sous-traitants déclarés au contrat

NOTIFIÉ LE :