



Maitre d'Ouvrage :  PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST SGAMI 28 Rue de la Pilate 35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE	Opération : <div style="text-align: center; padding: 5px;"> Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI Bâtiment 33 - ENP OISSEL </div>	
	Phase : PRO-DCE	Date : 30/05/2025

Maitre d'Œuvre : Architecte :  <div style="margin-top: 10px;"> VOLUME Architectes 60 Rue des Hacquets 76230 QUINCAMPOIX </div>	Bureau d'Etudes / Economie de la construction :
---	--

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°2 - CHARPENTE METALLIQUE

ART N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTE	PRIX UNITAIRE en Euros HT	PRIX TOTAL en Euros HT
2.1	INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT Protections des ouvrages conservés Balisage de la zone chantier et signalisations Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel,	u u u u	1,00 1,00 1,00 1,00		
2.2	DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX Plans EXE, note de calcul, fiches techniques, réservations	Ens	1,00		
2.3	OSSATURE CHARPENTE METALLIQUE Portiques Pannes et ossature bardage Chevetres facades (portes sectionnelles) Chevetres lanterneaux	u Ens u u	6,00 1,00 3,00 2,00		
2.4	RENFORCEMENT DES CONTREVENTEMENTS Descente de charges, note de calcul et dimensionnements des contreventements Lisses et contreventements	Ens Ens	1,00 1,00		
2.5	REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET NETTOYAGE				
2.6	DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES Format papier Clé USB	u u	3,00 3,00		
				Total Travaux en Euros H.T.	
				T.V.A. 20,0 %	
				Total Travaux en Euros T.T.C.	