
Maître d'Ouvrage :

Phase : Date : 30/05/2025

Maitre d'Œuvre :

Bureau d'Etudes / Economie de la construction :

PRIX PRIX

U QTE UNITAIRE TOTAL

en Euros HT en Euros HT

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER PROPRE AU LOT

Protections des ouvrages conservés u 1,00

Balisage de la zone chantier et signalisations u 1,00

Evacuations des gravats hebdomadaire propre au lot u 1,00

Protections des ouvrages du projet, amené et repli du matériel, u 1,00

4.2
Ens 1,00

4.3

Ens 1,00

4.4
u 3,00

4.5

4.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
u 3,00

u 3,00

T.V.A. 20,0 %

Opération :

Extension du bâtiment de carrosserie au SGAMI

Bâtiment 33 - ENP OISSEL

PRO-DCE

Architecte :

DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX

Plans EXE, note de calcul, fiches techniques, réservations

TRAVAUX DE DEPOSE

Dépose soignée de la porte sectionnelle compris motorisation et tout autre accessoire au bon 

montage de la porte. A remettre en main propre au MOA pour réutilisation future

DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT N°4 - MENUISERIES EXTERIEURES

ART N° DESIGNATION DES OUVRAGES

Clé USB

Total Travaux en Euros H.T.

Total Travaux en Euros T.T.C.

PORTES SECTIONNELLES ISOLEES
Fourniture et pose de porte sectionnelle isolée et motorisé avec 4 pannneaux vitrés

REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIE ET NETTOYAGE

Format papier

VOLUME Architectes

60 Rue des Hacquets
76230 QUINCAMPOIX

PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

SGAMI

28 Rue de la Pilate

35 136 SAINT JACQUES DE LA LANDE


