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% Présentation de la collection et des enjeux du transfert

La collection de ressources génétiques de vignes de Vassal constitue un patrimoine génétique, scientifique, culturel et
historique unique au monde. Le conservatoire rassemble plus de 8 500 accessions provenant de plus de 50 pays (figure
1). Cette collection est essentielle pour 'amélioration variétale, notamment pour faire face aux défis posés par le
changement climatique et la transition agroécologique.
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Figure 1 - Composition de la collection de Vassal

La collection est actuellement située sur le domaine de Vassal a Marseillan (Hérault, France) sur le cordon littoral sableux
qui sépare I'étang de Thau de la mer Méditerranée. La prise en compte des risques environnementaux a moyen terme
que représentent la salinisation des sols et la hausse du niveau de la mer, a conduit INRAE & organiser le transfert de
cette collection vers I'unité expérimentale d'INRAE - Pech Rouge sur le massif de la Clape a Gruissan (Aude). La collection
sera ainsi intégrée dans un ensemble de recherche et d’expérimentation en viticulture et cenologie ce qui renforcera aussi
sa valorisation. Environ 6200 sur les 8500 accessions seront transférées.

Alors que les vignes étaient cultivées pour la plupart franches de pied a Marseillan, a cause de I'absence de phylloxéra
radicicole dans les sables littoraux, elles devront étre greffées pour étre implantées dans des parcelles de la Clape de
unité expérimentale de Pech Rouge. Elles devront de plus &tre exemptes des virus réglementaires et seront donc
assainies si nécessaire avant greffage. La grande majorité des accessions seront a planter en 5 pieds par accession, un
petit nombre seront a 10 pieds par accession (aujourd’hui estimé a 200 accessions).

Le présent marché concerne la fourniture des porte-greffes, la multiplication par greffage traditionnel d’environ 5 900
accessions, la multiplication par bouturage de 300 accessions (porte-greffes), leur plantation sur le site de I’unité
expérimentale de Pech Rouge et le suivi du plantier durant deux a trois années (selon besoin).

% Objet de la prestation

Le marché est structuré en deux lots : (1) le premier lot concerne la production des porte-greffes qui seront utilisés
pour greffer la collection ; (2) le second concerne la multiplication du matériel végétal sain (collection de vignes) en
greffage traditionnel et en bouturage la plantation de ce matériel sur le site de Pech Rouge selon les directives définies
par INRAE, et le suivi de la mortalité de la plantation avec remplacement de pieds manquants durant les 3 premieres
années de la plantation.

Dans le cadre de ce transfert de la collection de ressources génétiques vignes de Vassal vers I'unité expérimentale de
Pech Rouge, collection ampélographique de référence tant au niveau national qu’international, INRAE souhaite :
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e Lot 1: confier la production des porte-greffes qui seront utilisés pour le greffage de la collection,
Lot2:

o Confier la multiplication d’environ 5900 accessions de Vitis par greffage traditionnel et d’environ 300 par
bouturage a un titulaire justifiant d’'une expérience reconnue dans la multiplication simultanée de multiples petits lots (5
a 10 pieds/accessions).

o Confier la plantation manuelle de ce matériel végétal sur les parcelles INRAE du site de Pech Rouge (plantation
a la sortie de I'hiver). Les plantations seront réalisées consécutivement aux différentes sessions de multiplication et selon
les directives d'INRAE (plan des parcelles, modalités de plantation et planning définis par INRAE).

o Assurer le suivi de la mortalité et le remplacement de plants

o Durant les 3 premiéres années de vie de la plantation (premier remplacement au printemps de I'année N+1
aprés la plantation, puis deuxiéme remplacement au printemps de I'année N+2, puis troisieme remplacement au
printemps de I'année N+3).

o Dans le cas ou un consortium de titulaires serait mis en place pour répondre au lot, un des membres du
consortium sera désigné par celui-ci pour étre I'interlocuteur direct d’INRAE. Il sera alors désigneé « titulaire principal ».
Il sera en charge de la coordination des activités du consortium et sera chargé du suivi de toutes les demandes d’INRAE.
Il sera également responsable en cas d’erreur d’'un des membres du consortium dans I'identité du matériel. Le
titulaire principal aura a charge la gestion des stocks de bois et plant, ainsi que I’organisation et la réalisation de la
plantation sur le site de Pech Rouge.

Sauf explicitement détaillé, dans la suite du document ne sera fait mention que du « titulaire » pour désigner également
un consortium.

Il est important de noter la nature génétique trés hétérogéne du matériel a travailler dans le cadre de ce projet : des
milliers de génotypes différents, allant des cépages de cuve ou de table aux porte-greffes jusqu’aux espéces sauvages
de Vitis apparentées a la vigne cultivée en passant par les lambrusques, le tout en petit lots. Il ne s’agit pas d’un travail
de multiplication traditionnel pour un vignoble de production et le plus grand soin doit &tre amené a ce chantier. De plus,
vu I'hétérogénéité génétique de la collection, il est fort probable que nous serons confrontés a des incompatibilités
greffon/porte-greffe. Le nombre d’incompatibilités ne peut étre connu en avance comme une telle diversité n’a jamais
été greffée. Il faudra donc reprendre le greffage de certaines accessions avec les porte-greffes de back-up : le SO4 et le
110R, une fois que l'option 1103P n’a pas fonctionné. Cela sera vu au cas par cas. Pareillement, certains porte-greffes,
d’abord multipliés par bouturage, devront certainement étre greffés. Cela sera également vu au cas par cas.
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1. Lot 1: production des porte-greffes en vue du greffage de la collection

11. Présentation du lot
1.1.1. Nature du porte-greffe a produire

1103 Paulsen. Le méme porte-greffe pour I'ensemble de la collection. En cas d’'incompatibilité un autre porte-greffe
sera choisi au cas par cas (S04 ou 110 Richter). Le matériel produit sera de catégorie « certifié ». Les porte-greffes
seront détaillés en tiges de 1,45 m au minimum (et ne seront pas prédécoupés en fractions a la taille finale a laquelle
ils seront greffés, c’est-a-dire 40 cm). Y seront ensuite débités 3 porte-greffes d’environ 40cm par le titulaire du lot 2.

1.1.2. Quantité de porte-greffes a fournir
- 2027 : 20.1 km de bois ou 14 000 Tiges de 1,45 m
(maximum 1200 accessions a greffer)
- 2028 : 30.8 km de bois ou 21 000 tiges de 1,45 m
(maximum 1800 accessions a greffer)
- 2029 a 2031 : 16,8 km de bois ou 11 700 tiges de 1,45 m
(maximum 1000 accessions a greffer)
- 2032 :5km de bois ou 3 500 tiges de 1,45m
(maximum 300 accessions a greffer, a réajuster selon les réussites des années précédentes)
Ces chiffres sont des estimations : ce sont des chiffres maximum.

Le calcul des quantités de bois est une estimation, qui pourra varier selon le nombre d’accessions réellement greffées
cette année-la. Les chiffres présentés ici sont des maximums. Le calcul réalisé est le suivant : (nombre d’accessions qui
seront a greffer’ x 35 greffes/accession? x 40cm?) + 20% de perte au découpage (voir point 1.1.6 : livraison en tige de
1.45 m pour y découper 3 porte-greffes de 40cm).

Vu I'hétérogénéité génétique des plantes a greffer, les diameétres des greffons pourront étre trés hétérogénes, souvent
plus fins qu’habituellement (jusque 6-7mm, voire moins, ce qui pourrait nécessite du greffage en fente, mais ce sont
des quantités a la marge). Il sera donc demandé au titulaire de fournir des bois de diamétres variés selon les besoins.

Comme mentionné plus haut, des reprises de greffages auront lieu lorsqu’on observera une incompatibilité au greffage
avec le 1103P. Dans ce cas, le greffage sera repris sur du SO4 ou puis du 110R. Dans ce cas, le titulaire du lot 2 sera
responsable de fournir ponctuellement les porte-greffes nécessaire.

1.1.3. Agréments
Le titulaire devra étre un établissement de multiplication ou de pré-multiplication reconnu et agréé par FranceAgriMer
ou son équivalent dans le pays d’origine du titulaire. Le titulaire fournira le justificatif de reconnaissance OPA (UE) a
INRAE.

Validation de la parcelle de production du titulaire: la parcelle de production des porte-greffes devra étre soumise au
contréle et a la validation préalable par FranceAgriMer ou agence & compétence équivalente dans le pays d’origine du
titulaire. La parcelle devra respecter les critéres établis au point 1.1.4 suivant.

1.1.4. Contraintes sur les parcelles de production

Les parcelles de production de porte-greffes devront avoir un maximum de 10 ans et avoir été testées au moins une
fois dans le cadre des tests réglementaires, a la premiére année de production pour INRAE. De plus, elles devront avoir

" Voir point 2.1.3
2 Voir point 2.1.5
% Voir point 2.1.6
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été déclarées vierges de vigne avant leur plantation. Elles devront étre validées par FranceAgriMer ou son équivalent
dans le pays du titulaire et par INRAE. Le titulaire fournira a INRAE la « demande d’expertise préalable a I'implantation
d’'une vigne-mére » pour la parcelle en question, ainsi que le premier test sanitaire réalisé sur la parcelle, ou équivalent
dans le pays du titulaire.

Si le titulaire en a la possibilité, il privilégiera I'utilisation d’'une seule parcelle pour le matériel destiné a INRAE. De plus,
le titulaire doit étre propriétaire ou gestionnaire d’au moins une des parcelles de production des porte-greffes et le
recours a la sous-traitance devra étre limité au maximum.

En sus des contréles réglementaires, INRAE demande avant chaque récolte des tests sanitaires supplémentaires sur
100% des pieds de vigne mére de porte-greffe d’ou seront issus les bois envoyés a INRAE. Seront testés le court noué
associé, I'enroulement 1-3 et la marbrure par test ELISA. Ces tests seront a la charge d'INRAE mais seront fait en
collaboration avec le titulaire. Il s’agira de réaliser ces tests de maniére a pouvoir identifier les plantes concernées par
chaque tests (10 plants par test) et prenant un échantillon de bois par pied.

Déroulement des tests :

L’année précédant la premiére récolte de bois pour INRAE (hiver 2024/2025) : un agent INRAE désigné viendra visiter
la parcelle visée afin d’en vérifier 'aoGtement et la vigueur avec le titulaire. Il désignera, en accord avec le titulaire, la,
les parcelles, ou la portion de parcelle(s) d’ou seront prélevés les bois a fournir a INRAE & partir de I'année suivante.
Cela sera évidemment fait avec bon sens : on sélectionnera une zone de la parcelle continue et avec une marge de
manceuvre concernant sur le nombre de pieds. A cette occasion, les pieds désignés seront échantillonnés pour tests
ELISA.

Au vu du timing de ce marché, cette opération peut s’avérer délicate. Une solution sera trouvée conjointement.

Les années suivantes : la/les ou la portion de parcelle dédiée a INRAE reste la méme pour fournir les bois pour INRAE.
Les contréles seront réalisés selon le méme protocole. Dans le cas ou un ou plusieurs pieds posent probléme et ne
pourront produire du bois cette année-la (mauvais aotement, suspicion de maladie ou autre), le titulaire a I'obligation
de le notifier a 'agent désigné INRAE qui reviendra controler les pieds problématiques et en marquer de nouveaux en
accord avec le titulaire.

Si les résultats des tests sanitaires s’avérent problématique (au moins 1 résultat positif a 'enroulement 1-3 et/ou au
court-noué associé et/ou marbrure), INRAE se réserve le droit d’exiger une solution rapide trouvée par le titulaire, en
association avec INRAE :

- Soit trouver une autre source de porte-greffes avec preuve d’un état sanitaire parfait I'année de la récolte en
question ;

- Soit tester chaque pied de I'analyse problématique (de 10 pieds) pour identifier précisément le ou les pieds
malades et les arracher de la parcelle.

Cette solution de remplacement sera a la charge du titulaire.

Si, pour différentes raisons, il est nécessaire de changer de parcelle au cours du transfert, INRAE devra étre
immédiatement prévenu et les mémes critéres de sélection que ceux décrits plus haut s’appliqueront a la future parcelle.

1.1.5. Controle et suivi de chantier par INRAE
En raison de I'enjeu stratégique du projet de transfert de la collection de Vassal, le personnel de INRAE pourra se rendre
chaque fois que nécessaire sur le site de la pépiniére pour effectuer des opérations de contréle. Le site de la pépiniére
devra se situer a une distance permettant un trajet aller-retour inférieur ou égal a une journée depuis le site d'INRAE
Montpellier.

1.1.6. Contraintes spécifiques de travail
Tous les bois pour INRAE devront venir des pieds de porte-greffe désignés. Aucun mélange ne pourra étre fait avec du
matériel d’autres pieds sans notification, controle et validation par INRAE.
Afin d’éviter tout risque d’erreur ou de mélange, a chaque étape, le titulaire s’engage a travailler séparément le matériel
végétal produit pour INRAE en excluant toute autre activité de matériel tiers. A cet effet, une attestation sur I'honneur
devra étre fournie par le titulaire.

[, Entretien de la parcelle de production
La parcelle recevra tous les traitements insecticides reglementaires, particulierement contre la flavescence dorée. Le
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carnet de traitement de I'année pour la (ou les) parcelle(s) en question sera envoyé a INRAE pour contréle.

Le titulaire fera en sorte d’avoir les bois mieux ao(tés possibles. Vu I'hétérogénéité génétique des plantes a greffer, les
diamétres des greffons pourront étre trés hétérogénes, et il faudra étre en mesure de fournir des porte-greffe de
diamétres variables (surtout vers des diamétres plus fins).

Le titulaire nous fournira l'itinéraire technique qu’il compte mettre en ceuvre pour la production des bois et toutes les
étapes afférentes dans le mémoire technique. La maitrise de I'impact environnemental de son itinéraire technique sera
prise en compte.

/1. Traitement, taille, conditionnement et transport des bois

Les porte-greffes seront détaillés en tiges de 1,45 m au minimum (et ne seront pas prédécoupés en fractions & la taille
finale a laquelle ils seront greffés, c’est-a-dire 40 cm).

Les porte-greffes ne sont pas éborgnés, ni mécaniquement ni manuellement. Tous les bois seront traités a I'eau chaude
selon la reglementation en vigueur :

o Respect du couple temps température de 45mn/50°C.

o Le traitement a I'eau chaude devra impérativement étre effectué sur une station de traitement agréée et
correspondant au cahier des charges national de FranceAgriMer ou son équivalent dans le pays du titulaire. Une copie
de I'agrément, délivré par FranceAgriMer ou son équivalent dans le pays du titulaire, de la station de traitement a I'eau
chaude sera demandée par INRAE.

o Le «relevé de bain » sera communiqué a INRAE et FranceAgriMer pour contrdle.

o Le titulaire devra détailler dans son mémoire technique la méthodologie et le matériel qu’il emploiera pour
réaliser ce traitement a I'eau chaude ou le recours éventuel a de la sous-traitance.
lls seront conditionnés selon la réglementation en vigueur, fagotés et munis des étiquettes de certification- passeport
phytosanitaire délivrées par l'autorité compétente du pays d’origine des bois.

1/ Cas ou le titulaire doit avoir recours a de la sous-traitance
La sous-traitance de l'une des étapes listées ci-dessus doit faire I'objet d’une validation auprés d’INRAE. Nous
souhaitons que la sous-traitance soit réduite au minimum possible.

V. Planning
Les bois devront étre tous récoltés et livrés au titulaire du marché « greffage et plantation » (lot 2) au plus tard a la fin
du mois de février.

12. Durée de chaque session
Une session est déclenchée par un bon de commande spécifiant la nature et la quantité de porte-greffes a livrer. Le bon
de commande sera édité a I'hiver de 'année précédant la livraison des porte-greffes et se terminera a la livraison des
porte-greffes (maximum février de 'année du greffage).

13. Modalités de vérification
Une vérification quantitative sera effectuée chez le greffeur sur la base du bulletin de livraison.

14. Calendrier de paiement
La prestation sera réglée dans son intégralité sur présentation de facture suite a la livraison et vérification du service fait.

2. Lot 2 : multiplication du matériel vegétal, plantation sur le site de Pech
Rouge et suivi du plantier
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21. Partie 1: multiplication du matériel végétal en greffage traditionnel

2.1.1. Nature et état du matériel végétal a greffer

Collection de vignes comprenant des accessions de variétés a fruit (V. vinifera et hybrides interspécifiques), de variétés
de porte-greffes, et de taxons sauvages (Vitacées, espéces de Vitis, V. vinifera subsp. sylvestris), testées négatives
pour le court-noué et I'enroulement (et la marbrure pour les porte-greffes).

Le matériel végétal sera issu soit des vignes du domaine de Vassal (environ 2000 accessions, sessions de greffage de
2026 et 2027), soit de serres de production de bois suite a son assainissement (le reste des accessions). Le matériel
d’assainissement aura été traité a 'eau chaude en amont, mais pas le matériel venant directement de la collection de
Vassal.

2.1.2. Nature du porte-greffe a utiliser par le titulaire

1103 Paulsen. Le méme porte-greffe devra étre utilisé pour 'ensemble de la collection. En cas d’'incompatibilité avec le
1103P, un autre porte-greffe sera choisi au cas par cas (S04 puis 110R). Les porte-greffes de 1103P seront fournis au
greffeur par le titulaire du lot « porte-greffe » (lot 1) au maximum a la fin du mois de février. Cependant, pour les reprises
de greffage sur SO4 et 110R, la fourniture des porte-greffes sera a la charge du titulaire du présent lot. Les porte-greffes
a fournir devront étre de catégorie « certifié » et devront respecter les mémes contraintes que celles imposées au titulaire
du lot 1 pour le 1103P au point 1.1.4, 1.1.5 et 1.1.6. Nous ne pouvons savoir a I'avance quelle sera la quantité de
greffages a reprendre, cela devra étre discuté au cas par cas.

Les porte-greffes fournis par le titulaire du lot 1 le seront en tiges de 1,45m non éborgnés et traités a I'eau chaude. Dans
le cas ou cela arrange mieux les titulaires respectifs des deux lots, on peut imaginer que le titulaire du lot 2 réalise les
traitements a I'eau chaude des porte-greffes lui-méme. Le titulaire du lot 2 doit donc préparer les porte-greffes avant
greffage.

2.1.3. Nombre total d’accessions a greffer

Répartis en 7 sessions : environ 6300 accessions avec une estimation de :

- Maximum 1200 accessions en 2027

- Maximum 1800 accessions en 2028

- Maximum 1000 accessions en 2029

- Maximum 1000 accessions en 2030

- Maximum 1000 accessions en 2031

- Maximum 300 accessions en 2032 (a réajuster selon les réussites des années précédentes)
Ces chiffres sont des estimations : ce sont des chiffres maximum.

2.1.4.Conditionnement du matériel végétal
Les bois de chaque accession seront livrés par INRAE en fagots et dument étiquetés (2 étiquettes : chaque étiquette
mentionnera les codes identifiants de chaque lot, nécessaires a la tragabilité de INRAE, avec QR code). Ils seront
conditionnés en sac diment numeérotés, avec mention des accessions présentes dans le sac, du nombre souhaité de
plants par accession prévu (5 ou 10 selon les cas) et du porte-greffe a utiliser (par défaut 1103 Paulsen, cf. § 2.1.2).
Chaque sac contiendra plusieurs accessions.

Les porte-greffes seront fournis au greffeur par le titulaire du lot « porte-greffe » (lot 1) et les greffons seront livrés
par INRAE.
Avant chaque expédition de matériel végétal, un « accord de transfert de matériel (MTA) devra étre signé par le titulaire.
La réception des bois se fera au plus tard fin février.

2.1.5. Quantité de greffés-soudés a fournir
La grande majorité des accessions seront a planter en 5 pieds par accession, un petit nombre seront a 10 pieds par
accession (environ 200 accessions). Il est absolument capital que les 5 (ou 10) plants d’'une méme accession soient
plantés en méme temps lors de la méme session de plantation. Il est également demandé que pour chaque accession
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plantée, des greffés-soudés supplémentaires soient disponibles pour complanter cette année-la et les suivantes si
des pieds meurent.

Selon les cas (accession a 5 pieds ou 10 pieds), il est demandé au prestataire de fournir un nombre adapté de plants.

Cas 1 : accession a 5 pieds

Pour chague accession et I'année de sa plantation, le titulaire s’engage a fournir 10 greffés-soudés : 5 pour la plantation
initiale et 5 pour la complantation éventuelle durant les 2 a 3 années suivant la plantation. Afin d’assurer I'obtention des
10 greffés-soudés, il est demandé au titulaire de réaliser au moins 35 greffes, pour pallier a un taux d’échec important
de reprise sur petits lots. Ce chiffre peut éventuellement étre adapté si le titulaire nous prouve qu’il a déja par le passé
eu des taux d’échec différents pour des lots de taille similaires et de diversité similaire, ou si on observe que ce chiffre
ne suffit pas a obtenir les 10 plants demandés.

Cas 2 : accession a 10 pieds (< 5% des accessions)

Pour chaque accession et I'année de sa plantation, le titulaire s’engage a fournir 17 greffés-soudés : 10 pour la plantation
initiale et 7 pour la complantation éventuelle durant les 2 a 3 années suivant la plantation. Afin d’assurer I'obtention des
17 greffés-soudés, il est demandé au titulaire de réaliser au moins 50 greffes, pour pallier a un taux d’échec important
de reprise sur petits lots. Ce chiffre peut éventuellement étre adapté si le titulaire nous prouve qu’il a déja par le passé
eu des taux d’échec différents pour des lots de taille similaires et de diversité similaire, ou si on observe par I'expérience
que ce chiffre ne suffit pas a obtenir les 17 plants demandés.

Vu la variabilité génétique de la collection & greffer, ces chiffres peuvent étre ajustés en cours de route si on observe
des accessions particulierement difficiles a greffer, ou si des problemes de comptabilité de diamétre porte-greffe —
greffon sont observées.

Le surplus de la pépiniére sera conservé par le titulaire afin de servir au remplacement du matériel mort les 3 années
suite a la plantation sur le site de Pech Rouge (cf. partie 2 du lot 1 du présent cahier des charges). Le mémoire technique
devra contenir un descriptif technique détaillé de la méthode de conservation des plants envisagée

2.1.6. Longueur des greffés-soudés a fournir
La longueur des greffés-soudés fournis a INRAE sera de 40 cm hors tout (+-2cm de marge de manceuvre), c’est-a-dire
du talon jusqu’au haut du greffon.

2.1.7. Agréments
Le titulaire devra étre un établissement de pré-multiplication reconnu et agréé par FranceAgriMer ou son équivalent
dans le pays d’origine du titulaire. Le titulaire fournira le justificatif de reconnaissance OPA (UE) a INRAE.

Validation du site de pépiniére du titulaire : le site proposé pour recevoir la pépiniere devra étre soumis au contréle et
a la validation préalable par FranceAgriMer ou son équivalent dans le pays d’origine du titulaire. Les parcelles de
pépiniére devront respecter les critéres établis au point 2.1.10 de ce document.

2.1.8.Expérience professionnelle
Compétences du titulaire : Celui-ci devra impérativement pouvoir justifier d’'une expérience reconnue et de plusieurs
années dans le greffage de petits lots de matériel végétal « vigne » (5 a 20 plants par accession) sur une grande échelle
(greffage simultané de plusieurs centaines de petits lots), mais aussi dans la plantation et le suivi de la mortalité de
parcelles de diversité de vignes. Ceci est a détailler dans le mémoire technique.

2.1.9. Personnel du titulaire dédié au greffage du matériel végétal de INRAE
Au sein de I'entreprise titulaire, un responsable technique et un suppléant seront désignés et devront participer a
I'ensemble des opérations et les contrdler. Tout changement en cours de mission devra étre signalé a INRAE au plus
tard, 15 jours avant le changement.
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L’ensemble des étapes de I'itinéraire technique développé plus loin devra étre de préférence assuré par du personnel
permanent du titulaire désigné et dans tous les cas sous l'autorité du responsable technique (ou de son suppléant)
désigneé qui devront faire partie du personnel permanent du prestataire.

2.1.10. Contraintes spécifiques de travail
Afin d’éviter tout risque d’erreur ou de mélange, a chaque étape, le titulaire s’engage a travailler séparément le matériel
végétal remis par INRAE en excluant toute autre activité de matériel tiers. A cet effet une attestation sur 'honneur devra
étre produite.

Etiquetage des lots : les étiquettes apposées sur chaque lot par le personnel de INRAE au départ : (soit de l'unité
expérimentale de Vassal, soit des serres d’assainissement) devront impérativement suivre le matériel durant chaque
manutention et ce jusqu’a son utilisation finale. Chaque lot comportera au minimum 2 étiquettes (compatibles, le cas
écheéant, avec la plantation machine). En cas de besoin, le prestataire pourra demander une édition d’étiquettes a INRAE.

Durant toute la présence du matériel végétal de INRAE chez le prestataire désigné, le personnel de INRAE désigné
comme référent pourra intervenir a tout moment en cas de besoin particulier ou pour réaliser des controles aux fins
de tracabilité.

Le titulaire nous fournira les itinéraires techniques qu’il compte mettre en ceuvre pour I'ensemble des étapes pour les
opérations de traitement & I'eau chaude, de greffage mais aussi de bouturage, de mise en pépiniére, d’arrachage et triage,
de conservation des plants puis de destruction du matériel surnumeéraire, ainsi que la méthode de tragabilité sur tout le
parcours. La maitrise de I'impact environnemental de son itinéraire technique sera prise en compte.

[ Itinéraires technigues a mettre en ceuvre:
A réception des bois, au plus tard fin février :
o Traitement a I'eau chaude (pour le matériel arrivant du Domaine du Vassal, celui provenant de I'assainissement
et les porte-greffes venant du titulaire du lot 1 auront déja été traités en amont) :

oRespect du couple temps température de 45mn/50°C.

olLe traitement a I'eau chaude devra impérativement étre effectué sur une station de traitement agréée et
correspondant au cahier des charges nationales de FranceAgriMer ou son équivalent dans le pays du titulaire. Une
copie de I'agrément, délivré par FranceAgriMer ou son équivalent dans le pays du titulaire, de la station de traitement a
I'eau chaude sera demandée par 'INRAE.

oLe relevé de bain sera communiqué a INRAE et FranceAgriMer pour contréle.

ole titulaire devra détailler dans son mémoire technique la méthodologie et le matériel qu’il emploiera pour
réaliser ce traitement a I'eau chaude ou le recours éventuel a de la sous-traitance.

oAprés acclimatation, mise au froid a +2/+3° dans une chambre froide réservée a cet effet.

o Sortie des bois au fur et a mesure des opérations de préparation, et minimum 24 heures avant toute opération

oles étiquettes originales doivent étre maintenues sur le matériel tout le long du processus

oRéhydratation des bois par trempage eau de 8 a 12 h

oPas de désinfection fongicide imposée (le cas échéant avec un produit et doses autorisées)

o Greffage traditionnel et paraffinage

oEnregistrement en temps réel des codes de chaque lot traité, ainsi que de la quantité de plants greffés-soudés
préparés dans une base de donnée gérée par INRAE

oEntre chaque lot : évacuation de la zone de préparation des déchets et bois surnuméraires, avant ouverture du
lot suivant.

Quantités de greffes réalisées a minima (selon la quantité disponible de matériel)
o 35 greffés-soudés pour les accessions a 5 pieds
o 50 greffés-soudés pour les accessions a 10 pieds

Ces chiffres peuvent évoluer selon I'argumentation du titulaire (voir point 2.1.5)
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/l.  Plantation en parcelle de pépiniére

- Nature du terrain : Les parcelles de pépiniere auront suivi le repos du sol réglementaire comme pour du
matériel de base. C’est-a-dire, 15 ans minimum de repos du sol si elles ont porté précédemment une vigne ou vigne-
meére sans désinfection avant plantation ; 8 ans dans le méme cas mais avec désinfection ; 6 ans au minimum de repos
du sol si elles ont porté une pépiniere de vigne, ramenée a 4 ans si une inspection officielle a pu démontrer I'absence
du virus du court-noué de la vigne ou de la mosaique de I'arabette.

Le titulaire fournira I'attestation de classement de la parcelle visée des 16 a 5 ans, selon le cas de figure, précédant
'année de la culture de la pépiniere a INRAE.

- Engagement : le titulaire s’engage a dédier une portion de parcelle de pépiniére uniquement pour le matériel
d’INRAE et & ne pas y planter de matériel extérieur. Il faut une séparation physique entre le matériel INRAE et le matériel
extérieur. Soit 2 buttes différentes, soit 2 m minimum sur une méme butte. Dans la mesure du possible, planter sur le
moins de buttes possible pour séparer au mieux le matériel.

- Validation du site de pépiniére (cf. article 2.1.7 du présent cahier des charges.)

- Chaque lot comportera au minimum 2 étiquettes, fournies par INRAE.

- Chaque lot sera séparé de 50 cm au minimum et parfaitement identifié en début et en fin de série par les deux
étiquettes fournies.

- Un plan précis de plantation sera établi en étroite concertation avec INRAE : des agents INRAE dument
désignés seront associés a I'élaboration de ce plan pour des raisons de suivi de tragabilité.

/. Entretien de la pépiniére
Le partenaire s’engage a:

- Respecter la protection phytosanitaire et notamment la couverture insecticide en respectant les dates et la liste
des produits homologués par le MASA (ministere de 'agriculture et de la souveraineté alimentaire) ou son équivalent
dans le pays du titulaire, pour la flavescence dorée et également efficace contre les cochenilles. Le carnet de traitement
sera transmis a INRAE pour contréle.

- Installer une irrigation

- Assurer jusqu’en arriére-saison une bonne protection fongicide pour favoriser un maximum de croissance et
d’aoltement.

- Vérifier ’homogénéité des lots pendant la croissance végétative et signaler a 'INRAE toute anomalie et/ou
doute. Lors de cette étape, le personnel de 'INRAE désigné sera associé a cette vérification

- Détruire en cas de doute et aprés confirmation de I'lNRAE tout lot suspect.

V. Arrachage et triage

- L’arrachage n’interviendra pas avant la chute NATURELLE et compléte des feuilles du fait du repos végétatif.
La défoliation chimique est proscrite.

- Récolte des plants: impérativement de fagon manuelle et identification du lot avec les 2 étiquettes minimum
fournies par INRAE.

- Triage par lots d’accession au fur et @ mesure des opérations d’arrachage. Toute autre manipulation ou flux de
matériel tiers est proscrite. Le personnel de INRAE désigné sera également associé aux opérations d’arrachage afin
gu'’il organise le triage avec le titulaire.

- Comme, dans I'ensemble des greffés-soudés, une partie (5 ou 10) seront plantés cette année-la et les autres
seront gardés pour la complantation, on séparera d’ores et déja ces lots qui subiront deux itinéraires différents
concernant la gestion des racines :

= Pour les greffés-soudés étant plantés cette année-la (5 ou 10 plants selon 'accession), les racines seront
coupées a la longueur souhaitée (selon type de plantation) et seront pralinées avec un produit rétenteur
d’eau

= Pour les greffés-soudés stockés a planter dans le futur, les racines sont laissées longues.

Les plus beaux greffés-soudés seront choisis pour la plantation en année N afin de maximiser leur chance

de reprise.

- Mise en sacs plastiques micro perforés correctement identifiés avec étiquettes précisant les lots d’accessions
présents dans le sac : greffon et porte-greffe utilisé.

- Mise en chambre froide a 2 a 3° sit6t le triage terminé.
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Il est demandé au titulaire de nous décrire sa procédure d’arrachage, de triage et sa logique de mise en sacs dans le
mémoire technique. En effet, plusieurs méthodes peuvent étre réfléchies, et notamment de mettre en sachet des le
triage dans I'ordre du plan de plantation (fourni par INRAE), ou de retrier les bois plus tard. Dans tous les cas, cela
représente un travail considérable qu'il est nécessaire d’anticiper. C’est pourquoi INRAE demande au titulaire de préciser
la méthode qu'’il adoptera.

V. Conservation des plants surnuméraires pour la future complantation

Comme expliqué plus haut, une partie des greffés-soudés seront conservés aprés I'année de greffage afin de satisfaire
les besoins de complantation dans le futur. Selon les besoins, minimum 2 et maximum 3 sessions de complantation
seront prévues :

- Session 1: Le printemps de I'année n+1

- Session 2 : Le printemps de 'année n+2

- Session 3 : Le printemps de 'année n+3
Le mémoire technique devra contenir un descriptif technique détaillé de la méthode de conservation des plants envisagée
(pot, frigo, repiquage, ... avec la possibilité de proposer plusieurs méthodes et les devis associés) pour la premiére année
aprés greffage, la deuxiéme, ainsi que la troisiéme, avec un devis spécifique pour chaque méthode employée d’année en
année, avec le prix par plant.

VI.  Confidentialité
Le titulaire n’a en aucun cas le droit de communiquer des informations sur matériel végétal envoyé par INRAE a qui que
cela soit. La nature du matériel végétal, la quantité envoyée, la quantité demandées ou tout autre information afférente
est strictement confidentielle.

VI.  Destruction du matériel végétal
Aucune autre utilisation du matériel génétique ne sera possible sauf accord d’'INRAE. L’ensemble du matériel végétal
surnuméraire devra étre détruit au bout des trois ans de remplacements par le titulaire sur les parcelles de Pech Rouge
(si reprise d’au moins 4 souches sur les 5 ou 8 souches sur les 10). A cet effet, le prestataire devra produire une
attestation sur I'nonneur. Il est demandé au titulaire de nous expliquer sa méthode de destruction du matériel ainsi que
la tracabilité afférente.

VIIl.  Tragabilité des opérations
Le titulaire s’engage a tenir un registre précis des différentes opérations. Pour chaque étape, seront enregistrés au
minimum la date, les opérateurs, les lots travaillés et I'opération concernée. Un tableau sera mis a disposition par
INRAE, qui fera office de document de tracabilité pour FranceAgriMer, conformément a la convention passée entre
INRAE et FranceAgriMer. Un descriptif de la procédure de tracabilité sera demandé au titulaire. Cette procédure doit
prendre en compte les différents partenaires du consortium, et/ou les prestataires le cas échéant.

X Controle et suivi de chantier par INRAE
En raison de I'enjeu stratégique du projet de transfert de la collection de Vassal, le personnel de INRAE pourra se rendre
chaque fois que nécessaire sur le site de la pépiniére pour effectuer des opérations de contréle. Le site de la pépiniére
devra se situer a une distance permettant un trajet inférieur ou égal a une journée depuis le site d'INRAE Montpellier.

2.2. Partie 2 : plantation sur les parcelles INRAE du domaine de Pech
Rouge suite a la multiplication, suivi de la mortalité du plantier et
complantation

La plantation d’une collection d’une telle valeur patrimoniale et constituée d’un si grand nombre d’accessions et de petits

lots requiert une vigilance et une tragabilité totale. Elle nécessite un important et crucial travail préalable de préparation
du chantier.
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2.2.1. Expérience professionnelle

Le titulaire doit étre un multiplicateur ou pré-multiplicateur expérimenté dans la plantation de conservatoires ou
d’expérimentations de petits lots de vignes. Il devra donc justifier d’'une expérience reconnue de plusieurs années dans
la plantation et le suivi de la mortalité de parcelles de diversité de vignes. Ceci est a détailler dans le mémoire technique.

2.2.2.Plantation
Le titulaire sera chargé de la plantation a la main du matériel végétal sur les parcelles du site d’INRAE Pech Rouge selon
le plan préétabli par INRAE. Le titulaire assurera la gestion des stocks, le contrdle et la tragabilité de la plantation afin de
prévenir tout risque de mélange. Dans le cas d’'un consortium de titulaires, c’est le titulaire principal qui aura & charge la
gestion des stocks de bois et pieds, ainsi que 'organisation et la réalisation de la plantation sur le site de Pech Rouge.
Ces opérations seront réalisées en concertation avec les agents INRAE préalablement désignés. Le respect du plan de
plantation préétabli par INRAE sera vérifié par les agents INRAE désignés.

Il peut étre envisagé de réaliser la plantation & la machine si le prestataire peut prouver qu'il a déja planté a la machine
des collections en petits lots avec succés dans des conditions équivalentes (références a fournir). A savoir, les parcelles
de plantation sont hétérogénes et certaines zones sont trés caillouteuses. Avant d’envisager une méthode de plantation
ou une autre, il faudra valider la faisabilité sur cette parcelle.

Le chantier de plantation devra étre réalisée entre fin janvier et fin mars de chaque année.

Comme il s’agit de la plantation d’'une collection, le chantier de plantation ne sera pas comme celui d’'une parcelle de
production. En effet, chaque année, la plantation des X accessions ne se fera pas sur une seule parcelle, mais sur
plusieurs zones, dans un ordre particulier. Le plan de plantation sera établi par INRAE, et I'agent INRAE désigné sera
présent au chantier de plantation épauler le titulaire, ainsi que pour les chantiers de préparation a la plantation. Il est
demandé au titulaire d’expliciter dans le mémoire technique la méthode de préparation a la plantation qu’il mettra en
ceuvre, ainsi que la méthode de plantation ainsi que les moyens humains mis en ceuvre.

2.2.3.Suivi de la mortalité du plantier et complantation
Le titulaire sera également chargé du suivi de la reprise des plants et de leur remplacement pendant les 2 a 3 premiéres
années de la plantation.
Le titulaire assurera la gestion des stocks, le contrdle et la tracabilité des remplacements afin de prévenir tout risque de
mélange. Dans le cas d’'un consortium de titulaires, c’est le titulaire principal aura & charge la gestion des stocks de bois
et pieds, ainsi que I'organisation et la réalisation de la plantation sur le site de Pech Rouge.

Selon les besoins, minimum 2 et maximum 3 sessions de complantation seront prévues :
- Session 1: Le printemps de I'année n+1
- Session 2 : Le printemps de 'année n+2
- Session 3 : Le printemps de 'année n+3

Au début du printemps suivant la plantation (année n+1), le titulaire se chargera de faire un relevé de la mortalité en
concertation avec I'agent INRAE désigné. En sus, I'agent INRAE pourra réaliser un relevé de mortalité a 'automne de
I'année précédente pour avoir une premiere idée des quantités a remplacer. Suite a ce relevé, le titulaire viendra
remplacer les plants n’ayant pas pris a la plantation de printemps (c’est la session 1). Cela se répetera encore durant 2
ans.

2.3. Durée de chaque session
Session de multiplication par greffage traditionnel
Les sessions de greffage démarrent a réception des porte-greffes et des bois par le titulaire et se terminent par la mise
en chambre froide suite & I'arrachage et au triage de la pépiniére. Pour rappel, dans le cas d’un consortium de titulaires,
le titulaire principal est responsable de la gestion des stocks.
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Chaque session fera 'objet d’'un bon de commande précisant le nombre d’accessions a greffer, envoyé 1 an auparavant.

Session de plantation

Les sessions de plantation démarrent lors de la gestion des stocks, du tri des plants et de I'organisation du chantier de
plantation chez le titulaire (titulaire principal si consortium). Elle se termine a la fin de la plantation du matériel végétal
sur les parcelles de I'unité expérimentale de Pech Rouge, et aprés vérification du respect du plan de plantation par INRAE.

Chaque session fera I'objet d’'un bon de commande précisant le nombre d’accessions a planter et le plan de plantation,
envoyé 1 an auparavant.

Session de complantation

Chaque session de complantation sera déclenchée par le relevé de la mortalité. INRAE préparera en conségquence un bon
de commande rapidement précisant le nombre de plants et d’accessions a remplacer.

Les sessions de complantation démarrent au relevé de la mortalité et se terminent apres la complantation et aprés la
vérification du plan de plantation par INRAE.

2.4. Calendrier de paiement
Pour chaque session de multiplication, paiement sur présentation de facture aprés service fait.
Pour chaque session de plantation : la prestation sera réglée par acompte pour chaque session de plantation selon le
calendrier suivant :
e Acompte de 40% a la validation par INRAE du plan de plantation en pépiniére chez le prestataire,
e Acompte de 50% a la fin de la mission de plantation sur les parcelles de Pech Rouge

e Solde de 10% suite a au relevé de mortalité a 'automne suivant la plantation sur les parcelles de Pech Rouge
Pour chaque session de complantation, paiement sur présentation de facture apres service fait.
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