En
PREFET

DbE PARIS Direction régionale et interdépartementale
Liberté

Egalité de PEnvironnement, de PAménagement
Fraternité a
e et des Transports d’ile-de-France

MINISTERE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Marché public de prestations intellectuelles passé sans publicité ni mise en
concurrence préalables

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

Acheteur

Direction régionale et interdépartementale de I'Environnement, de '’Aménagement et des
Transports d’lle-de-France, représentée par Madame la Directrice régionale et
interdépartementale de 'Environnement, de '’Aménagement et des Transports en vertu de
I'arrété de délégation de Monsieur le Préfet de la Région lle-de-France n° IDF-2023-04-
19-00003 du 19 avril 2023.

Objet du marché public

Etude de faisabilité sur la réalisation, I'implantation et I'aménagement d'un
terminal de transport combiné situé entre le canal de Chelles et 'emprise
ferroviaire de |I'ancien triage de Vaires-sur-Marne

Marché n° DRIEAT-UGLL-MAPA-25-015
Imputation : BOP 203

Mois d’établissement des prix : mois de la date limite de réception des offres
indiquée en page de garde du réglement de la consultation

Le présent CCAP comporte 11 pages

DRIEAT-IF

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

www.drieat.ile-de-france.developpement- 21-23 rue Miollis
durable.gouv.fr 75015 PARIS
Tél. : 01 40 61 80 80 — fax : 01 40 86 83 83



Sommaire

Article 1 — NORMES ET DISPOSITIONS GENERALES .......cccccoiviiiiiieecieee e 3
1-1 Contexte dU MAICNE...........coo e e e e e e e 3
1-2 ODJjet dUu MAICRE. ........ee e e e e 3
1-3 PEMMMELIrE A IEIUAE .....uneeeieeeeee e e e e e e e e 4
1-4 Durée du marché pubIliC...........oouiiiii e 5
1-5 Arrét de I'exécution des Prestations .............uuiiiiiiieciiiiieies e e e 5
1-6 Mesures de sécurité — Prestations intéressant la Défense — Obligation de discrétion
......................................................................................................................................... 5
1-7 Remplacement du PersoNNEl ............ooviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 6
1-8 DeStruction deS ONNEES .......cooviiiiiii e e e e e e e 7
1- 9 Clauses sociales et environNemMeNtales ..........cccooeeeiiiiiiiiiiiiii e 7

Article 2 — TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC .....oo oot eee e 7

Article 3 — SOUS-TRAITANCE D’'UNE PARTIE DU CONTRAT .....oiiiiieeeieeeeeeeeeeeeveeeee, 7

Article 4— FORME DU MARCHE PUBLIC ........ooiiiiiiee ettt 8

Article 5 — PIECES CONTRACTUELLES ..ottt e e e ee e 8
5-1 PIECES PATICUIIBIES .....eeeiiieie ettt ettt e e e e e e e e s b b e eeeeaeeeeaanns 8
o e LYol T (S W o [T =T = 1= T () I 8

Article 6 — MODALITES DE REGLEMENT ....c.ooviiiiiiiieic ettt 8
B-1 REMUNEIALION ...coeviiiiiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeesraaaanaas 8
6-2 REQIEMENT dES COMPLES ... e e e e e e e e 8
6-3 Modalités particulieres de PaiEMENT...........uueiiiiieeie e 10

Article 7 — RESPONSABILITE ETASSURANCES ......ooe et 10

Article 8 — PROPRIETE INTELLECTUELLE .......ccciiiotiiiieecietetee e 10

AMICIE 9 — PENALITES ....ooviiiiiieieteee ettt 10

Aticle 10 — RESILIATION .....ouiiiiieeee ettt ae et eae e, 10

Article 11 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ........ccoovviviiiieeriereeeiene s 11

2/11



Article 1 - NORMES ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1 Contexte du marché

Dans le cadre d’'une politique gouvernementale de relance du fret ferroviaire, la Stratégie nationale
pour le développement du fret ferroviaire, prévue par la loi d’orientation des mobilités de 2019 (LOM)
et publiée en septembre 2021, a pour objectif de doubler la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030,
en passant de 9 % (en 2019) a 18 % (objectif inscrit dans l'article 131 de la loi Climat et Résilience
de 2021) avec notamment un triplement des trafics de combiné. A plus long terme, I'Etat se donne
I'objectif d'atteindre une part modale de 25 % a I'horizon 2050. La stratégie identifie 72 mesures
concretes, dont la mesure 46 destinée a « réaliser une étude de schéma directeur national du
transport combiné a moyen terme (flux, besoin de terminaux...) puis des études régionales de sites
potentiels d'implantation de terminaux multimodaux. En particulier, une étude spécifique a la région
francilienne sera lancée dans les meilleurs délais, compte tenu de ses enjeux particuliers de
saturation des capacités et de rareté du foncier ».

Au niveau régional, le Programme d’actions pour le fret et la logistique, publié en décembre 2021,
comporte l'action 6 qui consiste a « moderniser et développer le maillage des terminaux de
transports combinés en Tle-de-France » afin d’accroitre le report modal de la route vers les modes
massifiés ferroviaire et fluvial pour la desserte de Ille-de-France, et d’améliorer l'efficacité de la
chaine logistique, en modernisant et développant les terminaux de transports combinés franciliens,
proches de la saturation.

L'atteinte de ces objectifs représente une nécessité pour Ille-de-France afin de contribuer aux
enjeux de décarbonation, de réduction de la pollution et de la congestion, et de modération de sa
consommation énergétique.

Dans ce contexte, I'Etat (DRIEAT) a piloté une étude relative a la modernisation et au développement
des terminaux de transport combiné en Tle-de-France intitulée « Développement des terminaux
multimodaux Ile-de-France — Recherche et analyse de sites — Propositions d’actions ». Cette étude
finalisée en 2023 a permis d'identifier un ensemble de sites disposant d’un potentiel pour mettre en
service un nouveau chantier de transport combiné (CTC).

Parmi ces terrains, le site dit de Vaires-sur-Marne, dont I'emprise est située entre le canal de
Chelles et I'ancienne gare de triage de Vaires-sur-Marne, présente les caractéristiques répondant le
plus aux recommandations du groupement national des opérateurs de transport combiné (GNTC),
diffusées en janvier 2021 (cf. annexe 1). |l apparait pertinent de développer ce terminal comme une
alternative efficace et complémentaire au terminal existant de Noisy-le-Sec (93).

1-2 Objet du marché

L'étude de faisabilité est un préalable a toute décision d’entreprendre la réalisation, I'implantation et
le développement d’'un chantier de transport combiné sur le site de Vaires-sur-Marne.

Elle a pour objectif d’'examiner de maniere prospective les capacités des installations existantes ou
a créer sur le périmétre visé, en lien avec les réseaux, pour répondre a une croissance de la
demande de transport combiné en lle-de-France.

Ce travail s’appuiera sur :

e létude précédemment citée relative au « Développement des terminaux multimodaux Tle-de-
France — Recherche et analyse de sites — Propositions d’actions » (2023) ;

¢ le « schéma type » du GNTC identifiant les caractéristiques d’une plateforme de transport
combiné rail-route idéale (janvier 2021, cf. annexe 1) .
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1-3 Périmetre de I’étude

L'emprise identifiée par I'étude de 2023 est située entre le canal de Chelles et I'emprise ferroviaire de
I'ancien triage de Vaires-sur-Marne (cf. Figure 1).

d. en lle-de-France - Transports combinés

B Source données : BD Topo IGN, Open
Street Map, Open Data SNCF, ESRI

——— )
0 150 300 m
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Etabli le : 09/08/2022
Modifié le : 04/10/2022 @
Version : A

Figure 1 : configuration potentielle du terminal de Chelles / Vaires-sur-Marne (Source :
DRIEAT 2023)

Le site a la particularité de disposer d’'une « raquette » qui permet aux trains provenant de I'Est
(Bettembourg, Strasbourg...) de venir directement sur 'emprise considérée sans retournement et
de maniére dénivelée, en passant au-dessus des voies principales du RFN.

s J /
- » S 4

Figure 2 : carte du périmétre étudié, regroupant trois zones (Source : DRIEAT 2025)
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Le périmetre du projet s’étend a I'ensemble du faisceau ferroviaire et des parcelles comprises au
sein de la délimitation rouge représentée sur la Figure 2. Afin d’étudier plusieurs configurations du
projet de terminal, ce périmétre a été délimité en trois zones distinctes. La zone 1 correspond a
I'emprise identifiée dans I'étude portée par la DRIEAT précitée. La zone 2 comprend les parcelles
situées entre la ligne a grande vitesse (LGV) et la zone 1. La zone 3 contient les parcelles du
périmétre au nord de la LGV.

1-4 Durée du marché public

Le présent marché public est conclu pour une durée ferme de 4 mois a compter de sa date de
notification.

1-5 Arrét de I’exécution des prestations

Par dérogation a l'article 22 du CCAG-PI, seul I'acheteur peut décider, au terme de chacune des
phases de la mission correspondant aux différents modules et ateliers, de ne pas poursuivre
I'exécution des prestations.

Par ailleurs, chacune des phases de la mission sera clairement identifiée dans la décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF) ainsi que dans I'offre du titulaire, et assortie d’'un montant.

La décision d’'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché public.

1-6 Mesures de sécurité - Prestations intéressant la Défense - Obligation de
discrétion

Les mesures de sécurité suivantes sont a appliquer.

Obligation de discrétion

Le titulaire qui, soit avant réception de la commande, soit au cours de son exécution, a recu
communication de renseignements, documents ou objets quelconques dont la personne publique a
expressément indiqué la nature confidentielle, est tenu de maintenir confidentielle cette
communication qui ne peut, sauf autorisation, étre divulguée a d’autres personnes que celles qui ont
gualité pour en connaitre le contenu. Si cet engagement n'est pas respecté, la personne publique
peut prétendre a des indemnités au titre du préjudice subi. La personne publique s’engage a
maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu’elle pourrait recevoir du
titulaire.

Acceés aux locaux et normes de sécurité

L'accés des préposés du titulaire aux locaux de la personne publique est soumis aux conditions
générales imposées aux personnes étrangeres a la personne publique. Lorsque les prestations sont
a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les dispositions
particulieres qui lui sont communiquées par la personne publique. La personne publique s’engage
a informer le personnel du titulaire se trouvant dans ses locaux de I'ensemble de ces
réglementations internes.

Devoir d’information en cas de changement majeur

Le titulaire est tenu dinformer la personne publiqgue en cas de changement majeur de son
actionnariat, d’'une fusion ou d’une acquisition. Le cas échéant, I'apparition de conflits d’'intéréts peut
étre une cause de rupture de contrat et de déclenchement des clauses de réversibilité.
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Maintien de la liste des intervenants

Le titulaire s’engage a fournir la liste des intervenants deés le lancement de la prestation et a maintenir
cette liste en fonction des départs et arrivées de nouveaux intervenants.

Identification des suppléants

Le titulaire doit identifier un suppléant pour chaque personnel intervenant dans la prestation afin
d’assurer une polyvalence et de permettre la continuité de service.

Sensibilisation du personnel

Le titulaire s’engage a assurer pour chaque intervenant une sensibilisation a la sécurité de
linformation et aux regles de la personne publique. Le titulaire veille hotamment a ce que son
personnel intervenant dans le cadre de la prestation respecte les dispositions concernant la sécurité
telles que décrites dans les documents contractuels.

Niveau de compétences suffisant

Le titulaire s’engage a maintenir un niveau suffisant de compétences en matiére de sécurité des
systémes d’information pour mener a bien la prestation. Il s’engage a pouvoir justifier I'ensemble
des compétences requises dans le cadre de la prestation (qualifications, certifications).

1-7 Remplacement du personnel

En cas de départ définitif d'une personne nommément désignée dans le contrat et affectée par le
titulaire a I'exécution des prestations du marché public, le titulaire doit :
« en aviser sans délai I'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la
poursuite de I'exécution des prestations ;
« proposer a I'acheteur un remplacant disposant de compétences au moins équivalentes et
dont il lui communique le nom, les titres dans un délai d’'un mois a compter de la date d’envoi
de l'avis mentionné ci-dessus.

Le remplacant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par I'acheteur, si celui-ci ne le
récuse pas dans le délai de trois jours courant a compter de la réception de la communication
mentionnée ci-dessus.

Si 'acheteur récuse le remplacant, le titulaire dispose de 2 jours pour proposer un autre remplacant.
La décision de récusation prise par I'acheteur est motivée.

A défaut de proposition de remplagant par le titulaire, ou en cas de récusation des remplagants par
I'acheteur, le marché public peut étre résilié dans les conditions prévues a l'article 9.

En aucun cas le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation des prix prévus
au présent marché public.

Pendant toute la durée d’exécution des prestations visées au présent marché public, I'acheteur se
réserve le droit de récuser les membres du personnel qui s’avéreraient inadaptés a I'exécution des
prestations sur la base des résultats correspondant a une période d’essai d'un mois. Elle devra
motiver sa décision aprés concertation avec le titulaire. Ce dernier doit alors procéder au
remplacement du personnel récusé dans les conditions précisées ci-dessus.
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1-8 Destruction des données

Au terme du contrat ou en cas de rupture anticipée, le titulaire s’engage a restituer sans délai a
'acheteur une copie de l'intégralité des données confiées par la DRIEAT IF dans le cadre de la
prestation. Une fois la restitution effectuée, le titulaire s’engage a détruire, dans un délai raisonnable,
les éventuelles copies de données détenues dans son systeme d’information. La restitution et la
destruction des données seront constatées par un proces-verbal daté et signé par le titulaire.

1- 9 Clauses sociales et environnementales

Concernant les réunions (format hybride visio et présentiel), le lieu choisi doit étre accessible en
transports en commun pour limiter 'utilisation de la voiture. Pendant ces événements et réunions, des
dispositifs sont mis en place pour limiter les déchets (poubelles de tri, utilisation de vaisselle réutilisable
pour servir les boissons, impression de supports papiers limitée au strict minimum...).

Article 2 — TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC

by

Les caractéristiques du titulaire du marché public sont précisées a larticle 4.2 de lacte
d’engagement, la bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s)
physigue(s) nommément désignée(s) dans l'acte d’engagement.

Aussi, le titulaire s’engage a nommer un chef de projet afin de mener les missions qui lui
incombent au titre du présent marché public. Les modalités de remplacement des membres
de I’équipe sont précisées ci-dessous.

Si les personnes initialement désignées ne sont plus en mesure d’accomplir leurs missions, le
titulaire doit :
« en aviser, sans délai, I'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin
d’assurer la poursuite de I'exécution des prestations ;
« proposer un remplagant disposant de compétences et d’expériences au moins
équivalentes et assurer sa formation.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, tout remplacement unilatéral intervenu, sans en avoir
avisé, au préalable et au moins 7 jours calendaires avant le remplacement effectif, 'acheteur, est
susceptible d’entrainer I'application des pénalités prévues a I'article 10 du présent document.

A défaut de la proposition d’'un remplacant par le titulaire dans le délai de 2 jours & compter de la
date d’envoi de l'avis de retrait du référent initial par le titulaire, ou en cas de récusation des
remplacants par I'acheteur, les pénalités prévues a l'article 10 du présent CCP-AE pourront étre
appliquées.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'acheteur se réserve le droit, a tout moment et sans
avoir a le justifier, de demander le remplacement de I'un ou de plusieurs des membres de I'équipe
projet désignés a la signature du marché public. Le titulaire s’engage a proposer un autre prestataire
dans un délai de 2 jours a compter de la réception de la naotification de I'acheteur.

Article 3 - SOUS-TRAITANCE D’UNE PARTIE DU CONTRAT

Conformément a larticle 5.1.3 du CCAG-PI, le titulaire doit informer ses sous-traitants des
obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du
marché public. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

En accord avec le CCAG-PI, le titulaire peut faire appel a une sous-traitance pour une partie de la
prestation dans le respect des dispositions des articles L.2193-1 et suivants et R.2193-1 et suivants
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du CCP.

Le titulaire devra préalablement déclarer a la personne publique toute sous-traitance éventuelle. Il
est en charge d’obtenir les memes exigences de sécurité de la part de ses éventuels sous-traitants.
Le titulaire devra décrire les procédures et regles de sécurité qu’il met en place lorsqu’il remet des
informations sensibles a ses partenaires autorisés ou a la personne publique.

Lors de I'exécution du marché public, la personne publique pourra refuser la sous-traitance de
parties essentielles du marché public a des entreprises dont il n'a pas pu vérifier les capacités
techniques et économiques, ainsi que les capacités en matiere de sécurité, lors de la sélection du
titulaire. L'ensemble des clauses et engagements de couverture de risques restent a la charge du
titulaire, qui devra se réassurer auprés de son prestataire sous-traitant.

Conformément a l'article R.2193-10 du CCP, le sous-traitant a droit au paiement direct lorsque le
montant de la sous-traitance est supérieur ou égal a 600 € TTC.

NB : dans le cas ol aucune sous-traitance n’est prévue a la date de signature du contrat, le titulaire
doit malgré tout s’engager a respecter cette exigence dans le cas ou un contrat de sous-traitance
viendrait a étre signé plus tard au cours de la prestation.

Article 4- FORME DU MARCHE PUBLIC

Le présent marché public est conclu sous la forme d’'un accord cadre a bons de commande. Un bon
de commande sera édité par projet accompagné. Le rapport final de la mission fera également I'objet
d’'un bon de commande.

Article 5 - PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4-1 du CCAG-PI les piéces contractuelles sont les suivantes, par ordre de
priorité :
5-1 Pieces particuliéres

A) Lacte d’engagement (AE)

B) Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

C) La décomposition du prix global et forfaitaire des prestations (DPGF) ;

D) Le mémoire technique.

5-2 Piece(s) générale(s)

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles approuvé par 'arrété du 30 mars 2021 (Nor : ECOM2106874A).

Article 6 - MODALITES DE REGLEMENT

6-1 Rémunération

Le montant des prestations est défini par la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Les prix sont réputés fermes conformément aux dispositions des articles R.2112-9 a R.2112-11 du
CCP.

6-2 Réglement des comptes

Les modalités de réglement du marché public sont conformes aux articles R.2191-20 a R.2191-25
du CCP et 11 et 12 du CCAG-PI. La rémunération du titulaire se fera, sur demande du titulaire, au
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fur et a mesure de la réalisation des phases a l'article 6-1. Le prestataire pourra facturer aprés
chacun des modules de formation ou ateliers réalisés.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours
conformément aux dispositions de l'article R.2192-10 du CCP.

La transmission des factures (pour avances, acomptes, solde ou indemnités) s’effectue
conformément aux dispositions des textes suivants :
« ordonnance n° 2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;
» décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
« arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance n° 2014-697 précitée, I'obligation de transmettre les
factures sous forme électronique s'impose aux fournisseurs.

La dématérialisation des factures est réalisée avec le portail Chorus Pro accessible par internet en
se connectant a 'URL suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Cette dématérialisation avec Chorus Pro peut étre opérée selon plusieurs modalités parmilesquelles
la saisie en ligne de la facture et le dépét en ligne de la facture. Des possibilités sont aussi proposées
qui permettent aux opérateurs économiques de mener le raccordement de leur systéme informatique
de facturation directement a Chorus Pro ou par l'intermédiaire d’un portail tiers.

L'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro est obligatoire dans
le cadre de I'exécution de ce marché public pour le titulaire ainsi que, le cas échéant, les membres
du groupement et les sous-traitants.

Les factures dématérialisées, destinées pour 100 % de leurs valeurs a la DRIEAT IF, devront
comporter, outre les autres mentions prévues a l'article 1 du décret n® 2016-1478 du 2 novembre
2016 relatif au développement de la facturation électronique, les informations suivantes :
« le numéro de marché qui sera transmis par le service ordonnateur suite & la notification du
marché public ;
« le numéro de SIRET de I'Etat : 110 002 011 00044 ;
« le code du service exécutant de la dépense qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché public ;
« le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur suite a
la notification du marché public.

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours
conformément aux dispositions de I'article R2192-10 du CCP.

Le défaut de paiement dans ce délai :

- fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L2192-13, R2192-31 et D2192-35
du Code de la Commande Publiqgue au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés
directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’'intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

« donne lieu, de plein droit en sans autre formalité, au versement d’'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement fixée a 40 euros.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception
de la demande de paiement par I'acheteur.

9/11


https://chorus-pro.gouv.fr/

6-3 Modalités particuliéres de paiement

Si le marché public est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par
le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 'annexe de I'acte d’engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

« Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre
distinctement que la TVA est due par le preneur conformément a I'article 283 du Code général
des imp6ts, libellée au nom du maitre de I'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accuseé de réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

« Le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter de la signature de I'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus au sous-traitant au
maitre d’ceuvre ;

« L'acheteur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 8.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné
au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme
alinéa ;

« L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

« Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
de I'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

« Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du présent
marché, empiéete sur le montant sous-traité.

Article 7 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES

Le titulaire est responsable des dommages de toute nature qui pourraient étre causés aux biens et
aux personnes de la DRIEAT IF, ou non, de son fait, de celui de son personnel et de ses biens.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu’il pourrait lui-méme subir a
I'occasion de I'exécution des prestations, objet du présent marché public, et renonce a tout recours
contre la DRIEAT IF excepté en cas de faute ou malveillance de celle-ci.

Il lui appartient, en conséquence, de contracter toutes les polices d’assurances nécessaires a la
couverture des risques qu'il encourt (article 9 du CCAG-PI) et d’obtenir de ses assureurs qu'ils
renoncent a tout recours contre la DRIEAT IF, excepté en cas de faute ou malveillance de cette
derniére.

Article 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les droits d'exploitation des résultats des analyses seront cédés a I'acheteur selon les modalités
définies a I" article 35.1.1 du CCAG-PI

Le titulaire remettra a I'issue de la prestation tous les documents non publics qui auront été mis a sa
disposition.

Article 9 - PENALITES
Les dispositions de l'article 14 du CCAG-PI sont applicables.

Article 10 — RESILIATION
Les dispositions du CCAG-PI sont applicables.

L'exécution aux frais et risques du titulaire pourra étre prononcée dans les conditions définies a
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larticle 27 du CCAG-PI.

Article 11 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

CCAP 1-5 déroge a l'article 22 du CCAG PI
CCAP 2 déroge a l'article 3.4.3 du CCAG PI
CCAP 5 déroge a l'article 4-1 du CCAG PI
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