MARCHE PUBLIC DE SERVICE

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

MARCHE N° DDTM50_SE_MBS_2025_COORDINATION_ENV

L’Acheteur

Monsieur Le Préfet de la Manche

Représentant de I’acheteur (RA)

Monsieur le Directeur de la DDTM de la Manche
par délégation de Monsieur le Préfet de la Manche

Objet du marché

Coordination environnementale de la phase de renaturation de la Sélune — phase
étude et travaux




Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Préfecture de la Manche

Marché public de services
Coordination environnementale
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Prix unitaire
Quantité HT Montant HT
Q PU QxPU
100 — Appropriation de la mission
Prise de connaissance : rendus de la phase AVP de la maitrise d’ceuvre de renaturation
et des dossiers réglementaires produits par la MOE renaturation, et tout autre
document utile issu de la phase Diagnostic, documents relatifs a I'évacuateur de crues,
101 avec fourniture d’'une note d’enjeux environnementales 1
102 Réunion de démarrage de la mission (présentiel) 1
Sous-total Prix 100
200 -Coordination environnementale en phase « études de projet »
Phase PRO : relecture du rendu de phase PRO final avec fourniture d’une note d’analyse
201 technique 1
Phase PRO : 1 réunion de présentation de la note d’analyse technique du PRO (en
202 présentiel) 1
Sous-total Prix 200
300 - Coordination environnementale en phase « passation des marchés de travaux »
Assistance a I'élaboration des documents de consultation des entreprises d’un marché
301 de travaux sur le volet environnemental 5
Assistance a I'analyse des offres d’un marché de travaux et fourniture d’'une note sur les
302 critéres techniques relatifs a I'environnement 5
303 Réunion pendant la phase « passation des marchés de travaux » (distanciel) 2
Sous-total Prix 300
400 - Coordination environnementale en phase « direction de I’exécution des travaux »
401 Avis technique sur les documents d’exécution d’une entreprise 7
402 Formation et sensibilisation des intervenants 4
403 Phase d’exécution des chantiers (suivi des travaux en mois) 12
Sous-total Prix 400
500 - Suivi des engagements de la maitrise d’ouvrage
Rédaction d’un rapport de synthese annuel (y compris création et alimentation du
501 tableau de suivi environnemental) 2
Sous-total Prix 400
600 — PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES ULTERIEURES (EN OPTION)
Relecture d’un document produit par la MOE Renaturation avec fourniture d’une d’une
601 note d’analyse technique 1
602 Controle d’absence d’espéces faunistiques avant travaux 3
603 Coordination avec les associations agrées pour le déplacement d’espéces protégées 3
604 Intervention en cas de situation d’urgence 4
605 Réunion sur site ou dans les locaux de la DDTM (St L6 ou Avranches) 3
606 Réunion en distanciel 3
Sous-total Prix 600
TOTAL GENERAL H.T €
T.V.A20 % €
TOTAL GENERAL TTC €




