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A. PRESENTATION DE L'OPERATION

A.1 Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser la consistance des travaux a
réaliser par le lot Serrurerie pour les travaux de création d’'une production de vide a usage médical du batiment
Bocage Central au CHU de Dijon.

Il compléete le CCTP Commun : « Spécifications applicables a tous les lots » joint au présent dossier de consultation.

Il appartient a I'entrepreneur, avant la remise de son offre, de présenter toute observation ou suggestion qu’il
jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

A.2 Consistance des travaux / Limites de prestations

En complément des prestations indiquées dans le CCTP Commun.

Les travaux comprennent la fourniture et pose des éléments explicitement indiqués au descriptif et aux plans, ainsi
gue toutes les fournitures, facons, transport et mise en ceuvre nécessaires a la compléte exécution des ouvrages et
plus particulierement :

- Les études, dessins d’exécution et de détail des ouvrages,

- Les notes de calcul nécessaires le cas échéant,

- Lerelevé exact sur le chantier de toutes les cOtes nécessaires a la fabrication de ses ouvrages,

- Lafabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre et le stockage,

- Le traitement et protections des matériaux imposés par le DTU ou avis technique,

- Lestravaux préparatoires comprenant notamment I'implantation des ouvrages,

- Les travaux tels que décrits au présent document,

- Lafourniture et la pose de tous les éléments de quincaillerie,

- Letracé des trous de scellement, y compris la réalisation de ces trous et leurs renfournissements,

- Les fournitures, fagons ou accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages en conformité avec
les regles de I'art, et avec les lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons
n’étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages,

- Toutes les adaptations nécessaires a I'existant,

- Leréglage et I'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits,

- Les joints d’étanchéité avec les supports,

- L’'ensemble des frais résultants des essais de toutes natures demandés par le MOA et relatifs a la bonne
tenue des ouvrages, quels que soient les résultats et les conclusions de |'organisme de contréle ou du
laboratoire d’essais ou d’analyses,

- Toutes les protections nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants,

- Leremplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en cours d’exécution, soit
a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent,

- Le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

- L’enlevement de tous déchets, débris, et emballages provenant des travaux du présent lot,

- La parfaite coordination avec les autres corps d’états présents sur le chantier pour le bon déroulement des
travaux.

Les travaux ne comprennent pas les éléments non décrits au présent descriptif, et qui pourraient apparaitre sur les
plans, hormis ceux spécifiquement repérés comme faisant partie intégrante du projet.
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En aucun cas I'entrepreneur ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions
des documents pour justifier ultérieurement tout supplément.

B. NORMES, DTU, REFERENCES ET TEXTES OFFICIELS

Les travaux et les fournitures devront, dans tous les cas, étre conformes aux normes en vigueur notamment en
fonction des D.T.U., aux prescriptions techniques et avis du C.S.T.B, a I'ensemble des Normes Francgaises (AFNOR),
ainsi que les regles de sécurité contre la protection des travailleurs.

La derniere édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

En complément des documents contractuels fixés dans le CCTC du présent marché, I'entrepreneur devra tenir
compte, entre-autres, des documents suivants et se conformer a leurs stipulations.

Cette liste n’a aucun caractére exhaustif.

B.1 Normes

Les normes francaises et européennes (NF et EN) sont applicables au présent lot :
- NFP01.012 — Régles de sécurité relatives aux garde-corps et rampes,
- NFEN1991-1-1 — Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : actions générales - Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitation des batiments,
- NF P 20 — Charpente, menuiserie, serrurerie — Généralités,
- NF P 22 — Structures métalliques,
- NF P 24 — Menuiserie métallique,
- NF P 26 — Quincaillerie.

B.2 DTU

Tous les DTU et les documents ayant valeur de DTU qu’ils fassent I'objet d’'une norme ou non, y compris ceux qui
n’ont pas fait I'objet d’un fascicule interministériel CCTG et ceci par dérogation au code des marchés publics seront
des documents contractuels pour le présent marché.

Ces documents seront considérés a leur date de mise a jour a la date de remise des offres.
- NF DTU 32.1 - Construction métallique : Charpente en acier,
- NFDTU 34.1 — Ouvrages de fermeture pour baies libres,
- NFDTU 36.5 — Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures.

B.3 Guides de prescription / conception

Le titulaire du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que :
- Les avis techniques conformes du CSTB pour les travaux exécutés selon des procédés non traditionnels,
- Les fascicules techniques du CPC applicables aux marchés passés au nom de |’état, ainsi que ceux indiqués
au REEF.
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Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessus et a défaut de documents
techniques (avis techniques CSTB) précisant les conditions, regles et prescriptions d’exécution, I'entrepreneur devra
se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant ou des prestations devront étre traitées
par analogie avec les documents techniques visés ci-dessus.

C. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent lot doit respecter, entre-autres les spécifications techniques générales mentionnées dans le CCTC, ainsi
gu’aux spécifications techniques ci-dessous.

C.1 Mode d’assemblage

Les pieces assemblées en atelier seront nivelées ou soudées, au choix de I'entrepreneur, mais conformément au
DTU 32.1.

C.2 Peinture antirouille

Les piéces seront livrées a pied d’ceuvre, revétues d’une couche primaire antirouille.

Aprés montage, I'entrepreneur devra la mise en peinture (complément antirouille) des éraflures, soudures
complémentaires, tétes de rivets et boulons posés sur place et d’'une facon générale, de toutes les parties qui par
détérioration ou mise en ceuvre brute sur chantier ne seraient pas protégées.

C3 Supports

Le titulaire du présent lot est responsable de la réception de la qualité des supports. La mise en ceuvre de ses
propres ouvrages implique que les supports sont acceptés par lui et qu’ils sont en tout point conforme aux régles
de I'art et a ses demandes.

C.4 Cotes et plans d’exécution

L'entrepreneur doit I'établissement des plans d’exécution et d’atelier.

Ceux-ci doivent étre soumis pour accord au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controle deux mois avant I'exécution.
L'entrepreneur reste responsable des cotes d’exécution.

Les plans doivent étre établis et fournis dés la notification du marché, au cours de la période de préparation
destinée a la vérification et a la coordination des PEO (Plans d’Exécution des Ouvrages) en liaison avec les autres
corps d’état concernés.

C.5 Ferrage et quincaillerie

La fourniture et la pose des ferrures (articles de quincaillerie), serrurerie, crémones, verrous, etc., de toutes les
menuiseries, objet du présent lot, seront assurées par |'entrepreneur qui sera pleinement responsable du bon
fonctionnement de la totalité de ses ouvrages.
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- Paumelles ou fiches en fonction de I'Avis Technique et du classement AEV, avec 4 paumelles renforcées par
vantail pour toutes les portes.

- Crémone a larder a 3 points de condamnation.

- Garnitures et poignées de manceuvre en aluminium assorties aux teintes des profils.

- Toutes les quincailleries seront de qualité NF.

C.6 Butoirs

Toutes les portes seront équipées de butoirs adaptés aux caractéristiques de la porte, fixés sur le sol, au mur ou
intégré dans le systeme de la porte.

C.7 Entretien des ouvrages

Apreés pose, fixation et réglage des menuiseries, I'entrepreneur devra réviser tous ses ouvrages et s’assurer qu’ils
sont fixés d’une fagon parfaite.

Jusqu’a I'entier achévement des travaux, I'entrepreneur remplacera, a ses frais, les ouvrages détériorés.

Au cas oU, pendant la période de garantie, des défectuosités apparaitraient, notamment le gauchissement des
vantaux, I'entrepreneur devra remédier, a ses frais, aux inconvénients signalés jusqu’a ce que ses ouvrages aient
été reconnus par le Maitre d’ceuvre comme donnant entiere satisfaction.

C.8 Divers

Toutes les fixations sont renforcées par rapport aux usages habituels.

Tous les équipements complémentaires (ferrures, serrureries, butées, ferme-portes) seront d'un modéle garanti
"“trafic intense" par le fournisseur, et capable de subir des manceuvres brutales.

L'attention de I'entreprise est attirée sur la prise en compte des délais de fabrication et d’approvisionnement. I
appartient a I’entreprise de produire en temps voulu ses plans de fabrication et d’exécution de facon a obtenir
I’approbation du Bureau de Contréle et le visa de I’Architecte a une date compatible, avec la date prévisionnelle de
pose sur chantier, compte tenu des délais de fabrication et d’approvisionnement, et des délais de réalisation des
essais que I'entreprise faire exécuter pour obtention des PV.

C.9 Echantillon

Avant toute fabrication en usine, I'entreprise fournira un échantillon en vraie grandeur de I'assemblage
traverse/raidisseur/vitrage.

La fabrication est subordonnée a I'accord du Bureau de Contréle et au visa du Maitre d’ceuvre au vu des plans
techniques établis par I'entreprise et de I’échantillon mentionnée ci-dessus.

C.10 Pose des ouvrages

Les tolérances de pose sont celles définies par le DTU 36.5.

Le marché comprend tous les accessoires nécessaires (pattes, profilés, équerres, ...) pour assurer la fixation correcte
des menuiseries.

Il comprend également les bourrages et calfeutrements au pourtour des batis.
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Ce calfeutrement devra assurer une parfaite imperméabilité a I'air, a I'eau et acoustique, avec les ouvrages de gros-
ceuvre et sera effectué suivant les prescriptions du DTU 36.5.

Le marché comprend également les finitions intérieure et extérieure par tous moyens, notamment par la mise en
place de profilés de jonction ou de recouvrement avec le gros-ceuvre ou le doublage, si nécessaire.

C.11 Protection des ouvrages pendant les travaux

L'entrepreneur devra poser les protections nécessaires a la conservation de ses ouvrages jusqu’a la réception des
travaux TCE.

Les dispositifs devront assurer notamment une protection efficace aux projections de ciment, de platre ou de
peinture.

L'entrepreneur doit la dépose des protections pour la réception des ouvrages.

Il demeure responsable, en tout état de cause, de ses ouvrages et leur conservation jusqu’a ce que la réception TCE
du batiment soit prononcée.

C.12 Serrures provisoires et définitives

Fourniture, mise en ceuvre et démontage en fin de chantier de serrures avec cylindres provisoires sur les portes.
Ces serrures serviront pendant la durée des travaux pour assurer la fermeture du chantier.

La fourniture et la mise en ceuvre des cylindres provisoires est a la charge du présent lot.

Les serrures définitives, respectant I'organigramme établi suivant les demandes du Maitre d’Ouvrage, seront mises
en place a la fin des travaux pour la réception des ouvrages.

La fourniture des cylindres définitifs est également a la charge du présent lot et doit également la fourniture de
toutes les clés sur simple demande du MOA (au maximum 6 par cylindre).

C.13 Mise ala terre

Tous les ouvrages métalliques devront étre mis a la terre par un dispositif dont la tenue dans le temps sera garantie.
Celle-ci sera a la charge du lot Electricité.

D. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L’'ensemble des descriptifs des ouvrages s’entend quelle que soit la phase de réalisation des travaux.
La répartition des quantités est ventilée dans la DPGF.

L'ensemble des ouvrages devront avoir un avis technique et une autorisation de mise en ceuvre dans les locaux
publics.

D.1 Porte métallique

Fourniture et pose par scellement d’un bloc-porte métallique de 160 cm de passage (90+70), simple action, dans
un mur en béton armé ou en parpaings de 20 cm d’épaisseur, comprenant :
- Dormant en acier, pose tunnel (dimensions de la réservation a transmettre au lot Gros-CEuvre en amont),
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- Ouvrant isolé, comprenant :
o 4 paumelles par vantail,
o Double béquille,
o Serrure encastrée pour cylindre européen.
- Classement au feu : El 30, avec fourniture du procés-verbal d’essai au feu pour I’'ensemble posé,
- 1 Unité de Passage (UP) sur le vantail principal,
- Le battant semi-fixe de 70 cm de passage sera muni d’un systéme de fermeture encastré, y compris le
receveur encastré dans le sol,
- Finition thermolaqué, coloris au choix du MOA,
- Ferme-porte a bras a coulisses posé en applique sur le dormant et battant,
- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Localisation : entrée du local technique.

Mode de métré : a l'unité.

D.2 Adaptation des caillebotis

Fourniture et adaptation des grilles existantes de caillebotis dans le patio pour permettre la mise en place du réseau
de ventilation, comprenant :

- Découpe des grilles existantes

- Ajout de nouvelles grilles si nécessaire,

- Mise en place de renforts le cas échéant,

- Fixation et assemblage nécessaire,

- Finition galvanisée,

- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

L'ensemble devra étre fixé pour permettre de marcher sans aucun risque de chute.
Localisation : dans le patio au droit du LT.

Mode de métré : un ensemble.

D.3 Grilles d’entrée d’air

Fourniture et pose de grilles permettant I'amenée d’air dans les locaux technique, comprenant :
- Fixation et assemblage nécessaire,
- Finition galvanisée,
- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Localisation : sur le voile béton repéré sur le plan en annexe.

Mode de métré : a l'unité.

D.4  Réception

D.4.1. REPLI DE CHANTIER
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A lissue des travaux décrits ci-avant, I'entreprise réalisera le repli de son matériel de chantier (y compris
cantonnement) et le nettoyage du chantier et des emplacements mis a disposition.

Il sera réalisé une visite commune d’état des lieux de sortie entre |'entreprise et le Maitre d’ouvrage.
L'entreprise remédiera aux éventuelles dégradations survenues depuis I’état des lieux d’entrée.

D.4.2. RECEPTION
Visite des OPR avec le Maitre d’ouvrage. Cette réception sera prononcée avec ou sans réserve par le Maitre
d’ouvrage.
L'entreprise procédera a la levée des réserves signalées lors de cette visite, dans le délai indiqué au PV de réception.
L'entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception et sans y avoir été spécialement invité, procéder a la
révision compléte des ouvrages de son lot, procéder aux raccords et remplacements qui s'imposent, enlever les
échafaudages et dispositifs de protection.

D.4.3. DOSSIER DE RECOLEMENT
Confére paragraphe du CCTP Commun.

Ce prix rémunére, forfaitairement, les frais d’établissement et de fourniture des plans de récolement de I'ensemble
des travaux réalisés.

PIECES JOINTES, INDISSOCIABLES DU PRESENT DOCUMENT :

- Sans objet
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