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A. PRESENTATION DE L'OPERATION

A.1 Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser la consistance des travaux a
réaliser par le lot Gros-CEuvre pour les travaux de création d’une production de vide a usage médical du batiment
Bocage Central au CHU de Dijon.

Il compléete le CCTP Commun : « Spécifications applicables a tous les lots » joint au présent dossier de consultation.

Il appartient a I'entrepreneur, avant la remise de son offre, de présenter toute observation ou suggestion qu’il
jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

A.2 Consistance des travaux / Limites de prestations

En complément des prestations indiquées dans le CCTP Commun.

Les travaux comprennent la fourniture et pose des éléments explicitement indiqués au descriptif et aux plans, ainsi
gue toutes les fournitures, facons, transport et mise en ceuvre nécessaires a la compléte exécution des ouvrages et
plus particulierement :

- Les études, dessins d’exécution et de détail des ouvrages,

- Les notes de calcul nécessaires le cas échéant,

- Le montage et 'acheminement des matériaux,

- Lestravaux préparatoires comprenant notamment I'implantation des ouvrages,

- Les travaux tels que décrits au présent document,

- Les fournitures, fagons ou accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages en conformité avec
les regles de I'art, et avec les lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons
n’étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages,

- Toutes les adaptations nécessaires a I’existant,

- L’'ensemble des frais résultants des essais de toutes natures demandés par le MOA et relatifs a la bonne
tenue des ouvrages, quels que soient les résultats et les conclusions de I'organisme de contréle ou du
laboratoire d’essais ou d’analyses,

- Toutes les protections nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants,

- Le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

- L'enlevement de tous déchets, débris, et emballages provenant des travaux du présent lot,

- La parfaite coordination avec les autres corps d’états présents sur le chantier pour le bon déroulement des
travaux.

Les travaux ne comprennent pas les éléments non décrits au présent descriptif, et qui pourraient apparaitre sur les
plans, hormis ceux spécifiquement repérés comme faisant partie intégrante du projet.

En aucun cas I'entrepreneur ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions
des documents pour justifier ultérieurement tout supplément.

B. NORMES, DTU, REFERENCES ET TEXTES OFFICIELS

Indice 3 Page 4/18



Lot 01 : Gros-CEuvre

Les travaux et les fournitures devront, dans tous les cas, étre conformes aux normes en vigueur notamment en
fonction des D.T.U., aux prescriptions techniques et avis du C.S.T.B, a I'ensemble des Normes Francgaises (AFNOR),
ainsi que les regles de sécurité contre la protection des travailleurs.

La derniere édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

En complément des documents contractuels fixés dans le CCTC du présent marché, I'entrepreneur devra tenir
compte, entre-autres, des documents suivants et se conformer a leurs stipulations.

Cette liste n’a aucun caractére exhaustif.

B.1 Normes

Les normes francaises et européennes (NF et EN) sont applicables au présent lot :
- NF P11-301 Exécution des terrassements,
- NFP 14-305 Agglomérés — Entrevous en béton de granulats courants et Iégers pour planchers a poutrelles
préfabriquées,
- Normes de la série P 15 Liants ; avec en particulier :
o FD P 15-010: Liants hydrauliques — Guide d’utilisation des ciments,
o NFEN 197-1: Ciment — Partie 1 : composition, spécifications et criteres de conformité des
ciments courants.
- Normes de la série P 18 — Béton, granulats ; avec en particulier :
o FD P 18-011: Béton — Définition et classification des environnements chimiquement agressifs —
Recommandations pour la formulation des bétons,
o NFEN 206-1 : Béton — Partie 1 : spécification, performances, production et conformité +
amendements,
o NF EN 206-9 : Béton — Partie 9 : régles complémentaires pour les bétons autoplagant,
NF P18-503 : Surfaces et parements de béton — Eléments d’identification,
o NF P18-504 : Béton — Mise en ceuvre des bétons de structure.

o

B.2 DTU

Tous les DTU et les documents ayant valeur de DTU qu’ils fassent I'objet d’une norme ou non, y compris ceux qui
n’ont pas fait I'objet d’un fascicule interministériel CCTG et ceci par dérogation au code des marchés publics seront
des documents contractuels pour le présent marché.

Ces documents seront considérés a leur date de mise a jour a la date de remise des offres.
- DTU 13.11 Fondations superficielles - CCT et CCS,
- DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles,
- DTU 13.2 Travaux de fondations profondes pour le batiment - Parties 1 et 2,
- DTU 13.3 Dallages - Conception, calcul et exécution - Parties 1, 2 et 3,
- DTU 14.1 Travaux de cuvelage - Parties 1 et 2,
- NF DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs - Parties 1-1, 1-2, 2, 3 et 4,
- NF DTU 20.12 Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d’étanchéité -
CCT et CCS,
- NF DTU 20.13C Cloisons en magonnerie de petits éléments - Parties 1-1, 1-2, 2, et 3,
- DTU 21 Exécution des ouvrages en béton,
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- DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire - Parties 1, 2 et mémento,

- DTU 23.1 Murs en béton banché,

- NF DTU 23.2 Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton - Parties 1-1, 1-2, 2, et 3,

- NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton - Parties 1-1, 1-2, 2, et 3,

- NFDTU 24.1 (P51-201) Travaux de fumisterie - Parties 1, 2 et 3,

- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortier - Parties 1-1, 1-2 et 2,

- NF DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Parties 1-1, 1-2 et 2,

- DTU 27.1 Réalisation de revétements par projection pneumatique de laines minérales avec liant - Parties 1
et 2,

- DTU 27.2 Réalisation de revétements par projection de produits pateux - Parties 1 et 2,

- DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en macgonnerie en
climat de plaine - CCT, parties 1-1, 1-2, 2, et 3,

- NF DTU 44.1 Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics — Parties 1, 2 et 3,

- NFDTU 45.1 (P75-401) Isolation thermique des batiments frigorifiques et des locaux a ambiance régulée,

- FD DTU 45.3 (P75-463) Batiments isolés thermiquement par |'extérieur,

- DTU 52.1 Mise en ceuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage scellé,

- NFDTU 57.1 (P67-103) : Planchers surélevés (a acces libre) - Eléments constitutifs — Exécution.

B.3 Guides de prescription / conception

Le titulaire du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que :
- Les recommandations professionnelles :
o De I'Union Nationale de la Magonnerie,
o Du Syndicat National des Joints et Fagades.
- Lesregles de calculs :
o EUROCODE

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessus et a défaut de documents
techniques (avis techniques CSTB) précisant les conditions, regles et prescriptions d’exécution, I'entrepreneur devra
se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant ou des prestations devront étre traitées
par analogie avec les documents techniques visés ci-dessus.

C. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent lot doit respecter, entre-autres les spécifications techniques générales mentionnées dans le CCTC, ainsi
gu’aux spécifications techniques ci-dessous.

C.1 Béton

C.1.1. COMPOSITION
La composition, dosage et spécification des bétons seront conformes a la norme NF EN 206.1 en fonction de la
classe d’exposition et de résistance de chaque type d’ouvrage.

C1.2. CLASSE D’EXPOSITION
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Sauf indication contraire dans le présent descriptif, la classe d’exposition minimale des ouvrages sera la suivante :
- Ouvrages de fondations non soumis aux agressions chimiques : classe XC2.
- Ouvrages intérieurs au batiment en élévation : classe XC1.
- Ouvrages extérieurs en élévation exposés aux intempéries : classe XC4.
- Ces classes seront adaptées en fonction de I'environnement spécifique a chaque ouvrage (agression
chimique, gel dégel, chlorures, etc.).

C.1.3 CLASSE DE RESISTANCE
Sauf indication contraire dans le présent descriptif, la classe de résistance minimale des ouvrages sera C 25/30.

C.1.4. AGREGATS
La composition des agrégats sera déterminée par étude granulométrique aux résultats de laquelle I'entreprise sera
tenue de se conformer d'un bout a I'autre du chantier.
L'entreprise soumettra la composition du béton a la Maitrise d'CEuvre et au bureau de contréle. La centrale devra
recevoir I'agrément du bureau de Contréle.
Les composants devront étre particulierement propres. lls devront provenir de roches stables, c'est a dire
inaltérables a I'air, a I'eau et au gel. Ils devront recevoir I'avis de I'organisme de contrdle.
Les gravillons 5/25 et 15/25 seront des concassés et des gravillons de riviéere parfaitement lavés. Les sables 0/5
seront de riviére ou concassées, exempts de toute trace de terre ou d'argile (NFP 18.001 et 18.301).
Les agrégats peuvent étre arrondis ou anguleux, mais I'emploi de sable ou graviers comportant de fortes
proportions de grains plats (plaquettes ou aiguilles) est interdit.

C.1.5. ADJUVANT - CIMENT
L'emploi d'adjuvants ou d'hydrofuges dans les bétons est subordonné a I'approbation de la Maitrise d'CEuvre et du
Bureau de Controéle.
Dans le cas oU, exceptionnellement, |'entrepreneur désirerait utiliser du ciment a haute résistance initiale (HRI
315/400), notamment pour accélérer un décoffrage, I'autorisation devra étre demandée a la Maitrise d'CEuvre, et
le cas échéant, ce ciment serait employé sans augmentation de prix.
Aucune plus-value ne sera admise quelle que soit la qualité des ciments qu'il conviendra de choisir (par exemple,
ciment résistant aux eaux agressives ou séléniteuses).

C.2 Armature pour béton armé

C.2.1. CARACTERISTIQUES DES ACIERS
Les aciers a utiliser devront étre conformes aux prescriptions des EUROCODES.
Nuances retenues par le Maitre d'ceuvre :
- Aciers H.A Fe 500,
- Treillis soudés suivant fiches d'homologation.

Ils répondront aux spécifications des normes NFA 35.015 et 35.022.

Ils seront parfaitement calibrés, sans pailles, brilure ni soufflure. Les barres seront exemptes de toute souillure
terreuse, huileuse et de toute trace de peinture ou de rouille non adhérente.

Les soudures sont, en principe interdites, sauf accord formel du Maitre d'CEuvre et du bureau de contréle, en
fonction de la soudabilité indiquée sur les fiches d'identification des aciers a béton agréés.

c.22 ENROBAGE
Les aciers devront étre enrobés selon les tenues au feu demandées, et, seront calculés conformément a I’Eurocode
2 en fonction de la durée d’utilisation du projet, de la classe d’exposition et de la classe de résistance du béton.
Les enrobages des aciers des ouvrages support d’un cuvelage seront conformes au DTU cuvelage.
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L'enrobage ne sera pas inférieur aux valeurs suivantes :
- Ouvrages de fondations et ouvrages extérieurs soumis aux intempéries : 3cm,
- Ouvrages intérieurs ou a I'abri des intempéries : 2 cm,
- Ouvrages soumis a I'air marin ou agressions chimiques : 5 cm.

C.2.3. SUPPORTS D'ARMATURES

Les supports d'armatures devront empécher tout déplacement des armatures lors de la mise en place du serrage
du béton.
Leur nombre et leur répartition dépendent de l'orientation du coffrage, de leur résistance propre et de leur
déformabilité, du poids des armatures a supporter et du mode de bétonnage.
Ils devront étre tels que leur présence ne diminue en rien la qualité de l'ouvrage. Pour le choix du matériau
constitutif de ces supports, il sera en particulier tenu compte :

- Dudegré d'agressivité du milieu,

- De l'exposition des parements aux intempéries,

- De latenue au feu requise de I'élément constitutif.

Cc.24. CROSSES
Sauf raison technique imposée par le calcul des efforts a prendre en compte dans les ouvrages béton, selon les
sollicitations auxquelles ils sont soumis, tous les aciers faconnés (barre haute adhérence ou acier doux) seront livrés
crossés pour prévenir les risques d'empalement. L'entreprise s'assurera de cette recommandation aupres de son
bureau d'études.

C3 Coffrages

Les joints entre panneaux de coffrage devront étre suffisamment étanches afin de ne pas laisser échapper de
laitance.
Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :

- Absence du faux aplomb et de défauts d'alighement selon DTU,

- Absence de ségrégation aux parements du béton,

- Qualité de finition permettant au peintre d'exécuter les prestations qu'il doit.

Les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants, tout comme celles dont les
défauts seraient susceptibles de compromettre tant soit peu a la résistance, seront refusées, démolies et
reconstruites.

L’huile de démoulage sera de bonne qualité et pulvérisée sans exces pour :
- Eviter le farinage des parements,
- Eviter de tacher le béton, soit par accumulation, soit par réaction chimique.

Elle sera de nature a permettre, sans sujétions spéciales, I'application d'enduit mince ou des différentes peintures
usuelles et papiers peints, sans risque de taches, décollement ou décompositions ultérieures.

L'emploi d’huile de décoffrage est accepté a condition que pour toutes les parties destinées a étre revétues,
I’attributaire du présent lot se renseigne auprés du peintre s’il n’y pas de contre-indication d’emploi de I’huile qu’il
utilise eu égard a la nature du revétement ou de la peinture de finition.

Nota : Le choix de I'huile de démoulage est crucial et nécessitera des essais en vraie grandeur pour s’assurer des
effets concomitants du béton lui-méme et de I’huile utilisée.

c.4 Parements des béton coulés en place
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Conformément a I'article 5.21 du D.T.U 21 et a 'article 3.9 du D.T.U 23.1, il est distingué 4 types de parements :
- Parements élémentaires,
- Parement ordinaire,
- Parement courant,
- Parement soigné.

De plus le parement soigné est lui-méme subdivisé en trois classes conformément a I'article 52 du fascicule 65A :
- Parement simple,
- Parement fin,
- Parement ouvragé.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a I’adhérence des enduits, des peintures, revétements
hydrofuges ou autres risquant de faire apparaitre des traces.

Tous les ragréages, poncage et enduits pelliculaires qui s’avérent nécessaires pour obtenir un fini acceptable sont
dus mais devront faire I'objet d’une validation de la Maitrise d’ceuvre tant sur le produit employé que sur
I’'opportunité de son utilisation.

Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures.

Type de Planéité PAREMENTS Planéité locale | Planéité locale Caractéristiques de
parements Qualité d’ensemble d’ensemble I’épiderme et tolérance
rapportée ala | rapportéeala d’aspect
regle de 2m regle de 2m
Ordinaire Peut convenir quand le 15 mm 6 mm Uniforme et homogene
(p1) parement est caché ou Surface
lorsque la paroi est destinée individuelle des Nids de cailloux ou zones
a recevoir un enduit de bulles <3 cm? sableuses ragréées
parement traditionnel épais Profondeur
<5mm Balevres affleurées par
Etendue meulage
maximale des
nuages de
bulles 25%
Arétes et
cueillies
Rectifiées et
dressées
Courant (p2) | Correspondant, par ex. a des 7 mm 2 mm Idem parement ordinaire
ouvrages susceptibles de
recevoir des finitions
classiques de papiers peints
ou peintures moyennant un
rebouchage préalable et
I’application d’un enduit
garnissant
Soigné (p3) | Convient aux mémes usages 5mm 2 mm Idem parement ordinaire,
gue le parement courant, mais I'étendue des nuages
mais sa meilleure finition de bulles étant ramenée a
permet de limiter des 10% et enduit garnissant a
travaux ultérieurs de
revétement éventuel et
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prévoir par le peintre (0.6
kg/m? environ)

n’exige qu’une moindre
préparation. Il convient seul
aux ouvrages destinés a étre

exposés extérieurement.

C.5 Parements supérieurs des dalles

C.5.1. DEFINITION DES PAREMENTS
On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme suit :

Destine a recevoir un revétement épais tel que
chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de
sable, nécessitant une réserve d’épaisseur de l'ordre

D1 - Surface brute de 5 cm et plus
Aucune exigence particuliére n’est requise pour I'état
de surface
Réguliére obtenue par un surfacage a la regle ou a
I’hélicoptere
Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage
direct, des revétements de sols minces déformables
sous réserve d’un lissage (a la charge de I'applicateur)
avec un produit agrée en consommation limitée a 2.5
kg/m? maximum ; au-dessus de cette valeur, un
pongage sera exigé.
Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement
résine

D2 — Surface courante

D3 - Surface soignée

D4 — surface trés soignée (par pongage si nécessaire)

C.5.2 TOLERANCES SUR L’ETAT DE SURFACE
Elles sont définies par les criteres ci-apres :

Horizontalité : L'instrument de mesure est une regle de 2.00m de longueur, équipée d’un niveau a bulle d’air. Une
extrémité de la regle est tenue en contact avec un point du plancher ; la regle étant horizontale, on mesure la
dénivellation cumulée a l'intérieur d’une piece.

Planéité : On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la
planéité a une échelle différente :

- On mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2.00 m de longueur,
- On mesure la fleche de la dalle sous une régle de 0.20m de longueur,
- On mesure la hauteur des saillies locales et des conglomérats des grains.

Horizontalité Planéité
Type Dénivellation Dénivellation Sous régle de Sous régle de Hauteur des
sous régle de cumulée a l'int 2m 0.2m saillies
2m d’une piéce
D1 10 mm 15 mm 10 mm
D2 6 mm 9mm 10 mm 3mm 1mm
D3 5mm 7.5 mm 7 mm 2mm 1mm
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| D4 | 4 mm | 6 mm 5mm 1mm

C.6 Mortiers -Enduits -Chapes

C.6.1. COMPOSITION
Sable :
Ses caractéristiques géométriques, physiques et chimiques doivent étre conformes a la norme NFP 18.301 avec une
granulométrie 0.08/3 mm. Le sable doit étre propre et ne pas contenir de matiéres pouvant provoquer des
effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

Eau:
L’eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF P 18.303.

C.6.2. DOSAGE EN LIANT

Désignation Dosage en liant Destination
M1 350 kg de CMII Liant a magonner
M2 400 kg CMI 42.5 ou de liants Enduit de ciment

spéciaux pour enduits
M3 450 kg CM142.5 ou CMII 42.5 Chapes
M4 600 kg CMII1 42.5 pour 1 m3 de Arase étanche
sable sec tamisé granulo 0/3

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec.

C.6.3. MORTIERS DE MONTAGE DES MACONNERIES
Pour les mortiers traditionnels, composition, dosage et mise en ceuvre conformes au DTU 20.1.
Les mortiers colle feront I'objet d’un avis technique du CSTB ou d’un cahier des charges validé par un contréle
technique.

C.6.4. MORTIERS DE PAREMENT DES MACONNERIES
Pour les enduits traditionnels n’ayant pas a assurer d’étanchéité sous une pression hydrostatique, composition,
dosage et mise en ceuvre conformes au DTU 26.1.
Pour les enduits traditionnels ayant a assurer une étanchéité sous une pression hydrostatique, composition dosage
et mise en ceuvre conformes au DTU 14.1.
Les enduits minces monocouches et les cristallisations feront I'objet d’un avis technique du CSTB ou d’un cahier des
charges validé par un contréleur technique.
Ils permettent d’exécuter des enduits en une couche de 10 a 12 mm d’épaisseur par une ou deux passes, sans délai
d’attente. lIs doivent assurer la fonction d’'imperméabilisation.
Sauf indication contraire dans le descriptif, la finition des enduits non décoratifs sera lissée conformément au DTU
26.1 La finition des enduits décoratifs sera conforme aux plans architecte.

C.6.5. MORTIERS POUR CHAPES
Composition, dosage et mise en ceuvre conformes au DTU 26.2 en fonction du classement UPEC des locaux (P2, P3
: locaux a faibles sollicitations ; P4 : locaux a sollicitations modérées ; P4s locaux a fortes sollicitations).
L’épaisseur minimale est de 4cm. L’Etat de surface doit étre fin et régulier. Les facons de pente et raccordements
aux siphons de sol sont a la charge du présent lot.
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C.7 Fabrication et mise en ceuvre du béton

La fabrication sur place du béton est a éviter pour des raisons d’exiguité du terrain.

Dans le cas ou I'entreprise fait appel a un fournisseur de BETON CONTROLE agréé, ce dernier ne sera accepté
qu'apres avis de I'organisme de contrdle. Le Maitre d'CEuvre ou le bureau de controle, pourra refuser le fournisseur
proposé.

Dans tous les cas, le titulaire du marché gros-ceuvre reste seul responsable vis-a-vis du maitre d'ouvrage des
caractéristiques du béton mis en ceuvre.

Le béton et les mortiers d'appoint, éventuellement réalisé sur le site, seront élaborés avec un matériel de faible
encombrement mais permettant une préparation mécanique assurant un malaxage parfait.

Le dosage en liant et la granulométrie des agrégats utilisés devra étre soumis a I'agrément du bureau de controle
et étre affichés sur le lieu de fabrication.

Le chantier sera muni d'un matériel permettant d'assurer des dosages précis et suivis ainsi qu'un controle facile.
Des controles pouvant étre demandés par le Maitre d'ceuvre ou le bureau de contréle, sans manifestation
préalable, le matériel nécessaire a la prise d'échantillons devra étre disponible sur place.

Aucun exces d’eau pour faciliter de mise en place ne sera toléré. L’utilisation de constituants du béton présentant
un risque vis-a-vis de I'alcali-réaction est interdite.

C.7.1. TRANSPORT DU BETON ET MISE EN PLACE
Le béton devra étre transporté et mis en place par des engins conservant sa bonne qualité et évitant la ségrégation.
Les temps de transport et d’attente sur le site seront réduits au strict minimum, afin de garantir les caractéristiques
techniques du béton. En cas de durée trop importante, le maitre d’ceuvre pourra exiger la démolition des ouvrages
béton concernés et leur reconstruction : I'incidence financiere de ces travaux étant a la charge de I'entreprise.
Le serrage du béton par vibration est recommandé pour les bétons armés.

C7.2 VIBRATION
La vibration interne est obligatoire pour les ouvrages suivants :
- Les dalles et les poutres.
- Les poteaux.
- Les murs porteurs.

Tous les ouvrages pour lesquels un béton controlé est prescrit.

La fréquence de vibration des appareils doit étre adaptée a la granulométrie du béton, ainsi qu'a sa consistance,
par des essais préalables. Les aiguilles utilisées devront étre non bruyantes

La vibration externe sur les coffrages ne pourra étre appliquée que lorsqu'il est impossible d'utiliser la vibration
interne.

C.7.3 ARRET DE COULAGE
En principe, il n’y aura pas d’'interruption dans le coulage du béton pour un méme ouvrage (poteau, voile, planchers,
etc.).
Au cas ou certaines reprises s’avéreraient obligatoires a la suite d’'une interruption normale, on nettoiera les parties
en reprises a vif, afin de faire saillir le gravier. On y fera au besoin des repiquages I'on mouillera I’'ancien béton assez
longtemps avant qu’il ne soit mis en contact avec le béton frais.
On évitera I'empli de barbotine de ciment, mais on augmentera le dosage de la premiere couche de béton en
contact avec la surface de reprise en diminuant si possible le diamétre du gros grain.
Aucun béton ne sera coulé par temps de gel.
En période de gel, les bétons frais seront couverts soigneusement tous les soirs, et, en cas d’interruption de travail,
ils resteront couverts jusqu’a la reprise. A ce moment, on démolira toutes les parties qui auraient subi des atteintes
de gel et on exécutera les reprises comme indiqué ci-dessus.
En cas de pluie ou de soleil, le béton sera tenu a I'abri jusqu’a ce gu’il ait suffisamment durci.
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Les coffrages et le béton seront maintenus humides un certain temps, pour assurer la prise dans de bonnes
conditions.

L’arrosage sera fait de telle facon qu’il n’ait pas pour effet de détériorer la couche superficielle du béton.

Un plan de calepinage devra étre établi a cet effet avant exécution. L'entrepreneur devra assurer la couture des
reprises de bétonnage par des armatures en attente déterminées et disposées selon la nature et I'importance des
sollicitations.

C.7.4. HAUTEUR DE CHUTE
Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 2 metres.
Toutefois, le remplissage par le haut des moules de poteaux, de murs ou voiles, est autorisé aux conditions
suivantes :
- La hauteur de chute n'excéde pas 3.00m.
- Les moules sont étanches et s'emboitent sur une embase.
- Levibrateur doit traiter autant les couches inférieures que supérieures.

C.8 Précaution vis-a-vis du retrait

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour limiter, au maximum, les effets et
conséquences du retrait. En particulier, la composition granulomeétrique et la teneur en eau des bétons seront
étudiées en vue de diminuer autant que possible le retrait : le ferraillage sera déterminé et disposé de maniére a
s'opposer le plus possible aux fissurations de retrait ; le béton sera protégé de la dessiccation pendant sa prise en
période de forte chaleur ; des joints seront réalisés chaque fois que cela sera possible.

Lors de la mise en ceuvre, la température du béton doit étre supérieure a 5°C et inférieure a 45°C.

Pour les bétons a fort retrait (bétons auto-plagant notamment) et pour les planchers coulés en place de grandes
dimensions, I'entreprise limitera les effets du retrait soit par sa création de joints de structure, soit par coulage des
ouvrages par bandes alternés, soit par coulage en une fois avec bande de retrait périphérique.

Une note méthodologique sera transmise au maitre d’ceuvre pour approbation avant exécution.

C.9 Parpaings

Les blocs de béton manufacturés servant a la réalisation des cloisons intérieures et extérieures ne comporteront
aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces seront planes et leurs arétes
rectilignes.

Ils répondront aux normes NFP 13 et 14.

Les magonneries seront montées conformément aux DTU et aux regles de I'art. Leur planéité respectant les régles
des documents en vigueur.

Seuls les blocs admis a la marque NF seront acceptés. Leur fabrication aura lieu au minimum 28 jours avant leur
mise en ceuvre.

Les blocs de béton destinés a rester apparents seront rejointoyés aprés montage de la paroi, avec des joints
verticaux et horizontaux apparents, tirés au fer et remplis sur toutes leurs épaisseurs.

Classe de résistance B 80, ou, suivant indications des plans.

Tous les blocs mis en ceuvre devront étre marqués, afin de faciliter les vérifications.

C.10 Dressement des murs et des sols

L'entreprise doit livrer, aux nus et aux arases demandés, les supports (parois et sols) destinés a recevoir les
revétements scellés, les chapes ou les enduits de toute nature, ainsi que toutes les parois devant rester apparentes.

Indice 3 Page 13/18



Lot 01 : Gros-CEuvre

C.11 Arases

Les arases seront déterminées en fonction des niveaux finis indiqués sur les plans et documents techniques, joints
au présent D. C. E.

C.12 Nus

Tous les nus des murs et des cloisons devront étre arrétés en fonction des différents revétements qui leur sont
destinés.

C.13 Etats des supports

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et matériaux, de
guelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions sur les mortiers de dressement
ou d'application, ou d'empécher leur adhérence.

L'entreprise veillera tout particulierement a I'enlevement et au nettoyage absolu des projections et des taches
d'huile, de graisse, etc.

D. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'ensemble des descriptifs des ouvrages s’entend quelle que soit la phase de réalisation des travaux.
La répartition des quantités est ventilée dans la DPGF.

L'ensemble des ouvrages devront avoir un avis technique et une autorisation de mise en ceuvre dans les locaux
publics.

D.1 Installation de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit toutes les installations provisoires nécessaires a I'ensemble du chantier, tous
lots confondus, durant la période compléte de I'opération figurant au planning.

A réception de l'ordre de service, le plan d’installation de chantier sera transmis au maitre d’ceuvre pour validation.
Le plan comportera le détail de I'ensemble des installations et la signalisation a mettre en ceuvre pour le personnel
de chantier.

D.1.1. ETAT DES LIEUX
Au moment de la prise de possession des lieux, le titulaire du présent lot et un représentant du CHU feront un
constat des états existants et des abords avec relevé photographiques. Ce constant permettra d’établir les niveaux
de remise en état qui seront dus a ce lot, tant a I'intérieur de la mise a disposition qu’au niveau des acces et des
abords.

Le constat sera transmis par I'entrepreneur, en format informatique avec textes et photos.
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D.1.2, BASE VIE
Les locaux pour la base vie sont mis a disposition par le CHU, ainsi que la fourniture en eau et en électricité.
Seul 'aménagement intérieur est a prévoir et celui-ci doit comprendre :
- L’aménagement en bancs et armoires vestiaire pouvant recevoir jusqu’a 6 personnes en simultané,
- Les frais d'amenée et de repli du matériel, nettoyage complet et remise en état si nécessaire.
Les réunions s'effectueront dans différentes salles de réunions du CHU.

Localisation : Selon plan d’installation de chantier en annexe du lot commun 00.

D.1.3. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
L’entretien et le maintien en état de propreté des installations est a la charge du présent lot durant toute la durée
du chantier.

Le recours a une entreprise de nettoyage est plébiscité par le maitre d’ouvrage pour assurer le bon état et I’hygiéne
des locaux de la base vie, avec autant de passages que nécessaires.

Un passage minimum de 2 heures par semaine est attendu pour I’entretien courant des locaux formant la base vie,
dont vidage, évacuation des poubelles, rajout de papier toilette, savon et essuie-mains.

D.1.4. BALISAGE - SIGNALETIQUE DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, 'ensemble des signalétiques et balisages
nécessaires.
Cette prestation comprend notamment la signalétique :

- D’accés aux locaux de la base vie,

- D’interdiction de fumer dans les locaux,

- D’évacuation et sécurité incendie,

- D’interdiction d’accées au chantier par le public.

L'ensemble de la signalétique devra régulierement étre maintenue en état.

D.1.5. CLOISONS PROVISOIRES

Fourniture et pose de cloisons provisoires de chantier pour l'isolement du chantier pendant I'exécution des travaux
et jusqu'a I'achévement complet, comprenant :

- L'ossature métallique ou en bois,

- Lerevétement en panneaux agglomérés,

- Lefilm polyane toute hauteur avec traitement antibactérien et antifongique de fort grammage,

- Laliaison hermétique avec I'ensemble des parements voisins,

- Lamise en ceuvre de portes de passage avec cylindre dans les cloisons provisoires, 20 clés seront a prévoir

et a remettre au maitre d’ceuvre pour distribution aux différentes entreprises,
- Le démontage et I'enlevement en fin de chantier.

Localisation : Selon plan d’installation de chantier en annexe du lot commun 00.

Mode de métré : au forfait, pour 'ensemble du marché de travaux.

D.1.6. PROLONGEMENT DE LA DUREE DE L’INSTALLATION
Plus-value aux positions précédentes du présent paragraphe pour maintient en place de I'installation pour une
durée supplémentaire. PV par semaine (7 jours pleins).
Position uniqguement applicable en cas de dépassement du planning travaux prévisionnel en annexe et selon le
nombre réel de semaines dues.

Indice 3 Page 15/18



Lot 01 : Gros-CEuvre

D.2 Gros-CEuvre

D.2.1. DALLAGE SUR TERRE-PLEIN
Mise en ceuvre d’un dallage sur terre-plein de 15 cm d’épaisseur, comprenant :
- Nettoyage préalable des espaces et évacuation des déchets,
- Reprofilage complémentaire et compactage sur I’ensemble de la surface,
- Mise en ceuvre :
o Sur lit de sable d’épaisseur 5 cm,
o Film polyane micro-perforé le cas échéant,
o Pose a large recouvrement,
o Relevés périphériques contre les émergences verticales,
- Désolidarisation périphérique par bandes résilientes autocollantes d’épaisseur 5 mm sur les parois
verticales,
- Béton armé selon classification minimale, coulé a sec entre parois :
o Coulage du béton sans interruption et serrage,
o Respect des joints de construction, de retrait et de désolidarisation le cas échéant,
o Incorporation d’un hydrofuge de masse,
- Formes de pente de 2% a créer vers le siphon d’évacuation,
- Dégarnissage et fermeture en partie supérieure des joints de construction, de retrait et de désolidarisation,
- Finition D4, permettant de recevoir une peinture au sol,
- Le dallage devra étre dimensionné pour reprendre la charge du mur en parpaings (cf. §D.2.3)
- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan joint en annexe.

Mode de métré : au m? de surface de plancher.

D.2.2 INCORPORATION D’UN SIPHON DE SOL
Fourniture, pose et raccordement de siphons de sol adaptés sur béton brut, comprenant :
- Mise en place des siphons selon le plan
- Attente existante (attente mise par le lot GO lors de la construction du batiment) a supprimer,
- 9160,
- Réglage en hauteur,
- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Localisation : Selon plan joint en annexe.

Mode de métré : a l'unité.

D.2.3. SCIAGE

Sciage a I'outil diamanté dans mur en béton armé jusqu’a 30 cm d’épaisseur pour la création de la ventilation des
locaux, comprenant :

- Rebouchage brut des 2 cotés apres mise en place des réseaux par les lots techniques pour rétablissement

du coupe-feu,

- Tri et évacuation de I'ensemble des matériaux et gravats,

- Les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux travaux,

- Prise en compte des préconisations de I'étude de structure le cas échéant,

- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Dimensions : dimensions notées sur le plan, a confirmer par le lot CVC avant exécution.
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Localisation : Selon plan joint en annexe.

Mode de métré : a l'unité.

D.2.4. CREATION D’OUVERTURE
Sciage a I'outil diamanté de murs en béton armé de 20 cm d’épaisseur pour création d’ouverture, comprenant :
- Mise en ceuvre d’un linteau préfabriqué en béton,
- Reprise des ébrasements par enduit si nécessaire,
- Tri et évacuation de I'ensemble des matériaux et gravats,
- Les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux travaux,
- Prise en compte des préconisations de I’étude de structure le cas échéant,
- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Réservation a créer : 220 ht x 180 cm, dimension a confirmer par le lot serrurerie.

Localisation : Selon plan joint en annexe.

Mode de métré : a l'unité.

D.2.5. FLOCAGE CF1H
Reprise ponctuelle du flocage existant au droit des éléments ajoutés par les différents lots (suspentes notamment)
pour rétablissement du degré coupe-feu 1h, comprenant :
- Préparation du support pour un parfait accrochage (grillage, filet, dépose de I’ancien flocage le cas échéant
),
- PV d’essais a fournir,
- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Localisation : Local de production de vide (LRM).

Mode de métré : au forfait pour I'ensemble de la surface.

D.2.6. ACHEMINEMENT DU BETON
Cette position est un forfait pour couvrir tous les frais générés par la difficulté d’acces a la zone travaux pour
I"'acheminement du béton.
Elle devra comprendre, sans que cette liste soit exhaustive :
- Le pompage du béton ou tout autre technique permettant I'approvisionnement sur la zone travaux,
- Toutes les protections nécessaires sur le cheminement a I'intérieur comme a I'extérieur du batiment,
- Toutes autres sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Dans I'ensemble de la zone travaux.

Mode de métré : au forfait.

D.2.7. PARPAING CREUX

Mise en ceuvre de murs non porteurs, CF 1h, en magonnerie en agglomérés de béton creux hourdé au mortier
adapté, épaisseur 20 cm, comprenant :

- Coupure capillaire sous la premiére rangée,

- Utilisation de blocs standards et blocs spéciaux (bloc d’angle, de coupe, a feuillure, d’about, ...) de

dimensions 20 ht x 50 cm,
- Surface lisse,
- Raidisseurs verticaux et horizontaux nécessaires,
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- Blocage en téte,

- Humidification préalable,

- Remplissage des joints horizontaux et verticaux et ceci de maniére a garantir les performances de résistance
au feu,

- Appareillages a joints décalés suivant les régles de I'art,

- Compris linteaux de baie le cas échéant,

- Compris chainages verticaux et chainages horizontaux/d’arase avec utilisation de blocs spéciaux, armatures
nécessaires et béton coulé en place,

- Finition enduit ciment 2 faces,

- Toutes sujétions pour une parfaite mise en ceuvre.

Hypothése hauteur sous dalle : 3,15 m.

Localisation : Selon plan joint en annexe : mur de I’entrée du local + rebouchage du trou actuel, entrée de la zone
travaux.

Mode de métré : au m2.

D.3 Réception

D.3.1. REPLI DE CHANTIER
A l'issue des travaux décrits ci-avant, I'entreprise réalisera le repli de son matériel de chantier (y compris
cantonnement) et le nettoyage du chantier et des emplacements mis a disposition.

Il sera réalisé une visite commune d’état des lieux de sortie entre |'entreprise et le Maitre d’ouvrage.
L'entreprise remédiera aux éventuelles dégradations survenues depuis I’état des lieux d’entrée.

D.3.2, RECEPTION
Visite des OPR avec le Maitre d’ouvrage. Cette réception sera prononcée avec ou sans réserve par le Maitre
d’ouvrage.
L’entreprise procédera a la levée des réserves signalées lors de cette visite, dans le délai indiqué au PV de réception.
L'entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception et sans y avoir été spécialement invité, procéder a la
révision compléte des ouvrages de son lot, procéder aux raccords et remplacements qui s'imposent, enlever les
échafaudages et dispositifs de protection.

D.3.3. DOSSIER DE RECOLEMENT
Confére paragraphe du CCTP Commun.

Ce prix rémuneére, forfaitairement, les frais d’établissement et de fourniture des plans de récolement de I'ensemble
des travaux réalisés.

E. ANNEXES

PIECES JOINTES, INDISSOCIABLES DU PRESENT DOCUMENT :

- Annexe A : Note de calcul du BET CLEMENT en date du 14/01/2025
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