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A. PRESENTATION DE L'OPERATION

A.1 Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de préciser la consistance des travaux a
réaliser par le lot Fluides Médicaux pour les travaux de création d’une production de vide a usage médical du
batiment Bocage Central au CHU de Dijon.

Il compléete le CCTP Commun : « Spécifications applicables a tous les lots » joint au présent dossier de consultation.

Il appartient a I'entrepreneur, avant la remise de son offre, de présenter toute observation ou suggestion qu’il
jugera utile aux dispositions du projet et aux solutions techniques retenues.

A.2 Consistance des travaux / Limites de prestations

En complément des prestations indiquées dans le CCTP Commun.

Les travaux comprennent la fourniture et pose des éléments explicitement indiqués au descriptif et aux plans, ainsi
gue toutes les fournitures, facons, transport et mise en ceuvre nécessaires a la compléte exécution des ouvrages et
plus particulierement :

- Les études, plans d’exécution,

- Les notes de calcul nécessaires le cas échéant,

- Lafourniture des matériaux nécessaires a leur exécution,

- Lerelevé exact sur le chantier,

- Lafabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre et le stockage,

- Le traitement et protections des matériaux imposés par le DTU ou avis technique,

- Les travaux tels que décrits au présent document,

- Les fournitures, fagons ou accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages en conformité avec
les regles de I'art, et avec les lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons
n’étaient pas mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages,

- Toutes les adaptations nécessaires a I'existant,

- Toutes les protections nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants,

- Leremplacement éventuel des ouvrages défectueux ou détériorés, constatés soit en cours d’exécution, soit
a la réception avec toutes les conséquences qui en découlent,

- Le nettoyage au fur et a mesure de I'avancement des travaux,

- L’'enlevement de tous déchets, débris, et emballages provenant des travaux du présent lot,

- La parfaite coordination avec les autres corps d’états présents sur le chantier pour le bon déroulement des
travaux.

Les travaux ne comprennent pas les éléments non décrits au présent descriptif, et qui pourraient apparaitre sur les
plans, hormis ceux spécifiguement repérés comme faisant partie intégrante du projet.

En aucun cas I'entrepreneur ne pourra arguer des imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions
des documents pour justifier ultérieurement tout supplément.
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B. NORMES, REGLEMENTS, DTU, REFERENCES ET TEXTES OFFICIELS

Les travaux et les fournitures devront, dans tous les cas, étre conformes aux normes en vigueur notamment en
fonction des D.T.U., aux prescriptions techniques et avis du C.S.T.B, a I'ensemble des Normes Francgaises (AFNOR),
ainsi que les regles de sécurité contre la protection des travailleurs.

La derniere édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

En complément des documents contractuels fixés dans le CCTC du présent marché, I'entrepreneur devra tenir
compte, entre-autres, des documents suivants et se conformer a leurs stipulations.

Cette liste n’a aucun caractére exhaustif.

B.1 Normes

Les normes francaises et européennes (NF et EN) sont applicables au présent lot et notamment :
- NFENISO 7396-1 : Systemes de distribution de gaz médicaux,
- NFENISO 9170 : Prises de fluides médicaux,
- NF EN 13348 : Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour gaz médicaux ou le
vide
- NF EN 739 : Flexibles de raccordement a basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux,

B.2 DTU

Tous les DTU et les documents ayant valeur de DTU qu’ils fassent I'objet d’'une norme ou non, y compris ceux qui
n’ont pas fait I'objet d’un fascicule interministériel CCTG et ceci par dérogation au code des marchés publics seront
des documents contractuels pour le présent marché.

B.3 Réglements / Guides de prescription / conception

Le titulaire du présent lot devra se référer aux documents techniques homologués tels que :

- Les avis techniques conformes du CSTB pour les travaux exécutés selon des procédés non traditionnels,

- Les fascicules techniques du CPC applicables aux marchés passés au nom de I’état, ainsi que ceux indiqués
au REEF,

- Le REGLEMENT (UE) 2017/745 du parlement européen et du conseil

- Le Réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (ERP) et les commentaires FILIANCE,

- Pharmacopée européenne, derniére édition,

Sauf spécifications contraires dans le présent CCTP ou accord express du maitre d’ouvrage les recommandations
de la FD S 90-155 de 2023 (Systemes de distribution pour gaz médicaux comprimés et vide - Compléments pour la
conception et la réception) sont applicables.

Pour les prestations n’entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessus et a défaut de documents
techniques (avis techniques CSTB) précisant les conditions, régles et prescriptions d’exécution, I'entrepreneur devra
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se conformer aux prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant ou des prestations devront étre traitées
par analogie avec les documents techniques visés ci-dessus.

C. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Le présent lot doit respecter, entre-autres les spécifications techniques générales mentionnées dans le CCTC, ainsi
gu’aux spécifications techniques ci-dessous.

C.1 Essais — réception des ouvrages

C1.1. REPERAGE ET ETIQUETAGE DE L’INSTALLATION

Le présent lot devra la signalisation et I'étiquetage de tous ses matériels et installations, conformément aux
dispositions des Normes en vigueur.

Les étiquettes utilisées seront normalisées ; leurs colles seront adaptées au support et devront garder leur pouvoir
de fixation dans le temps indépendamment des conditions d’ambiance (températures, hygrométries spécifiques).

Sera apposé en moyenne une étiquette tous les 10 ml et plus aux nceuds de réseaux, en passage de cloisons, en
zones de tuyauteries denses et aux vannes. Le sens des fluides sera également visualisé.

C1.2 VERIFICATION GENERALE
Dés la fin du montage et avant la réception, le titulaire sera tenu d’effectuer une vérification générale consistant a
controler la conformité de la mise en ceuvre générale, de la non-inversion de réseaux, de |'étanchéité de
I'installation ; et de tous les essais, réglages, équilibrages, etc... ; qui permettront de livrer une installation en ordre
de fonctionnement. Les moyens nécessaires a tous ces essais, appareils et personnel seront fournis par I'entreprise.

C.1.3 ESSAIS DE FONCTIONNEMENT
Les essais de fonctionnement ainsi que la réception et agrément des installations seront effectués par I'Entreprise
selon la norme NF EN ISO 7396.
Ils seront documentés et certifiés. Ces documents seront exigés préalablement a la réception.

Les dates et horaires des essais mécaniques, d’étanchéité, de performance, de fonctionnement et de redémarrage
seront fixés d’'un commun accord avec le maitre d’ouvrage a minima 15 jours ouvrés avant. Le maitre d’ouvrage ou
son représentant se réservent le droit d’y participer.

C.14. RECEPTION FORMALISEE AVEC LA CLSGM
Avant mise en service le maitre d’ouvrage convoquera la Commission Locale de Surveillance des Gaz Médicaux.
Cette derniere a toute autorité pour autoriser ou non la mise en service de I'installation.
Le titulaire sera convoqué a cette commission et devra impérativement y prendre part.
Les réserves formulées par cette commission devront étre levées par le titulaire au méme titre que les réserves de
chantier et ce dans le méme délai.
A défaut I'établissement procedera a un signalement auprés de I'organisme européen notifié au titre du marquage
CE des dispositifs médicaux.
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C.2 Base de dimensionnement de l'installation

La production objet de la présente consultation a été dimensionné conformément a la norme NF EN ISO 7396-1,
sur la base des besoins constatés de |'établissement, des besoins futurs estimés et en cohérence avec les
recommandations de la FDS 90-155 derniere version.

La production actuelle sera conservée en secours.

Le réseau de vide médical sera dimensionné :
- En prenant en compte le débit de conception établi par I'établissement en cohérence avec les débits et
coefficients de foisonnement indiqués dans la FDS 90 - 155.
- Enprenant en compte les diamétres de canalisation recommandés dans la FDS 90-155

C.3 Marquage CE médical

L'entreprise assurera elle-méme le marquage « CE médical » de l'installation et aura toutes les autorisations,
certifications a jour nécessaires.

En cas de pertes de son certificat en cours d’opération, I'entreprise en informera immédiatement le maitre
d’ouvrage et prendra toutes les dispositions pour garantir cette prestation, a ses frais, dans les délais prévus.
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D. DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'ensemble des descriptifs des ouvrages s’entend quelle que soit la phase de réalisation des travaux.
La répartition des quantités est ventilée dans la DPGF.

L'ensemble des ouvrages devront avoir un avis technique et une autorisation de mise en ceuvre dans les locaux
publics.

D.1 Débit de conception

Le débit de conception de I'installation est de : 866 m3/H

D.2 Centrale de vide médical

Fourniture et installation d’'une centrale de vide médical composée de :

e 5 pompes a palettes lubrifiée de type EVISA de chez Mil’s ou techniquement équivalent de 600 m3/H (mini)
e Chaque pompe sur socle surélevé avec bac de rétention
e Coffret de pilotage et de régulation de type PROCOM de chez Mil’s ou techniguement équivalent avec :
o Capteur régulation et départ réseau
o Régulation vide stable
o Régulation sur vacuostat mécanique de secours
o Double Alimentation : TRI 400.V
o 1 défaut de synthése mis a disposition pour la GTB
e Filtration bactériologique duplex paralléle
e Réservoirs verticaux avec vacuostat et vannes, en volume suffisant a justifier (8000 L estimé)
e Pot de refoulement
e Flexibles aspiration et refoulement armés

Raccordement électrique sur 2 attentes du lot Electricité.
Mise en place d’'un schéma plastifié de la production en A2.

Localisation : dans le local technique.

Mode de métré : un ensemble.

D.3 Raccordement sur réseau existant

Fourniture et installation des réseaux jusqu’aux points de raccordement composée de :

e Collecteur PVC pression DN 200 permettant de passer 1200 m3/H

e 2 liaisons PVC pression DN 140 jusqu’aux points de raccordement

e Lesvannes aspiration et refoulement de chaque pompe

e Lesvannes DN150 en attente avant raccordement au bouclage existant pour création d’un futur bouclage
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e Lesvannes DN140 en amont des points de raccordement

Se conformer a minima aux exigences fixées sur le plan joint au présent CCTP.
L'ensemble sera supporté par des rails rigides adapté tous les 1m50 pour éviter les déformations dans le temps.

Le raccordement final sera organisé et planifié 15 jours ouvrés avant.
L'accord de principe donné sur la date n’est pas un accord définitif. L’accord final sera donné par écrit au dernier
moment pour tenir compte des imprévus potentiels inhérents a I’activité hospitaliére.

Le titulaire réalisera cette opération sans interruption de la distribution de vide médical pour les services en activité
sensibles et notamment les suivants :

e Lits de type 3 au sens de la FDS 90-155 de 2023,

e Bloc opératoire, ambulatoire, ou obstétrical.

Cela nécessitera le cas échéant :
- Letravail en horaire décalé
- La mise en place de secours mobiles ou moyens adaptés
- Ll’annulation et la reprogrammation de la coupure si les conditions de sécurité ne sont pas réunies.

Le titulaire ne pourra prétendre de rémunération complémentaire pour les frais engendré par cette organisation
spécifique dépendante de I'activité du site le jour prévu.

Localisation du point de raccordement : dans le couloir proche du local technique, voir plan de localisation.

Mode de métré : un ensemble.

D.4 Evacuation des rejets de pompe

Fourniture et installation du réseau de rejet des pompes selon plan annexé au CCTP. Cela inclut :
e Collecteur PVC pression au diametre adapté
e Réseau(x) en PVC pression au diameétre(s) adapté(s)
e Les carottages nécessaires

e Lagrille pare pluie, volatile et insectes

L'ensemble sera supporté par des rails rigides adapté tous les 1m50 pour éviter les déformations dans le temps.

Localisation : dans le local et dans le couloir proche du local technique, voir plan de localisation.

Mode de métré : un ensemble.
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D.5 Réception

D.5.1, REPLI DE CHANTIER
A l'issue des travaux décrits ci-avant, I'entreprise réalisera le repli de son matériel de chantier (y compris
cantonnement) et le nettoyage du chantier et des emplacements mis a disposition.

Il sera réalisé une visite commune d’état des lieux de sortie entre |'entreprise et le Maitre d’ouvrage.
L'entreprise remédiera aux éventuelles dégradations survenues depuis I’état des lieux d’entrée.

D.5.2, RECEPTION
Visite des OPR avec le Maitre d’ouvrage. Cette réception sera prononcée avec ou sans réserve par le Maitre
d’ouvrage.
L’entreprise procédera a la levée des réserves signalées lors de cette visite, dans le délai indiqué au PV de réception.
L'entrepreneur devra, avant la date fixée pour la réception et sans y avoir été spécialement invité, procéder a la
révision compléte des ouvrages de son lot, procéder aux raccords et remplacements qui s'imposent, enlever les
échafaudages et dispositifs de protection.

D.5.3. DOSSIER DE RECOLEMENT
Confére paragraphe du CCTP Commun.

Ce prix rémunére, forfaitairement, les frais d’établissement et de fourniture des plans de récolement de I’'ensemble
des travaux réalisés.

PIECES JOINTES, INDISSOCIABLES DU PRESENT DOCUMENT :

- Sans objet
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