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ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER

Objectifs et définition des travaux

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour but de définir les travaux a
entreprendre pour le changement des portes « clarit » dans le cadre de la mise en sécurité du batiment
de MATHEMATIQUES pour le lot n°01 : « MENUISERIES INTERIEURES BOIS ».

Adresse du site:
CAMPUS DES CEZEAUX
Avenue Blaise Pascal
63170 AUBIERE
Position géographique des batiments concernés sur le campus :
MATHEMATIQUES : 3, Place mail Vasarely

Présentation sommaire des travaux

Le présent marché a pour objectif le changement des blocs portes « clarit » et des portes non conformes
a la sécurité en cas d’incendie.

Les cadres métalliques sont conservés, les blocs-portes devront venir s’adapter au cadre existant.

Dans-le-cadre-de-cette-opération; une dérogation a été accordée par la commission de sécurité pour [CQmmenté [AB1]:

conserver les huisseries métalliques.

Cas des portes sur contréle d’accés : les gaches électriques devront étre récupérées et replacées sur
les nouvelles portes (1 porte).

Particularités de 'opération :
Les travaux seront réalisés en site occupé.

Phasage de I'opération :

L'opération sera réalisée en une seule tranche.

[Commenté [AB2]:

Des notification du marché, la période de préparation de 6semaines commence, puis la période de
travaux de 2mois a la suite.
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Identification des intervenants

Maitre d'ouvrage (MOA) : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE (UCA)
Maitre d'ceuvre (MOE)

: . Le Maitre d'ceuvre de l'opération est le Pole POTER de la

Direction Immobiliere et de I'Energie de ['Université Clermont

Auvergne représenté par :

Carmen DIAZ _ technicienne travaux immobiliers

04 73 40 61 68 — carmen.diaz@uca.fr

Documents graphiques joints
Plans des niveaux RDC, R+1, R+2.

CARACTERISTIQUES DU SITE ET CONNAISSANCE DES
LIEUX

Etat des lieux

L'Entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d'examiner 'emplacement du terrain, les contraintes
relatives aux installations existantes et voisines ainsi que les modalités dacces et
d'approvisionnements.

Les Entrepreneurs sont réputés, par le fait de leur acte d'engagement, avoir pris connaissance de la
nature et de I'emplacement de I'opération, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accés
et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique, des possibilités d'acces
des engins et des véhicules ainsi que des conditions d'exécution.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et
en général de toutes les conditions pouvant influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages
a exécuter.

Aucun entrepreneur ne pourra arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments d'ouvrages ou de prix.

Il est impératif que les entrepreneurs soumissionnaires se rendent sur le site afin de constater «de visu»
I'importance des travaux a exécuter notamment en ce qui concerne la démolition, la dépose des
ouvrages en place, la modification des ouvrages existants et procéder a toutes vérifications et a tous
relevés nécessaires.

La responsabilité du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d’ceuvre ne pouvant en aucun cas étre recherchée
au titre de I'état et de I'importance des travaux et batiments.

Visite obligatoire
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Une visite sur place sera programmée par la Maitrise d’Ouvrage.
Se référer au Réglement de consultation pour la date et heure de la visite obligatoire.

A lissue de la visite, un procés- verbal de visite sera remis a I'entreprise.
Ce P-V devra étre joint a I'appui de I'offre de I'entreprise, avec les piéces administratives.
La non fourniture du PV rendra l'offre irréguliere et donc non recevable.

Travaux en site occupe

Les travaux se dérouleront en milieu occupé sur un site universitaire en fonctionnement.

Les entreprises doivent garder en permanence a I'esprit, la nécessité de limiter les nuisances sonores,
les vibrations, et la dispersion des poussiéres.

En conséquence, les mesures suivantes seront a prendre pendant tout le déroulement du chantier :
Sensibilisation et formation du personnel intervenant sur le site par le responsable de I'entreprise ou
son représentant.

» Approvisionnement, évacuation des déchets, circulation des ouvriers :
L’accés au chantier (personnel et matériaux) se fera par les circuits précis selon des séquences horaires
a définir en accord avec le Maitre d'Ouvrage. Aucune présence ne sera tolérée en dehors des plages
horaires définies, sauf pour interventions spécifiques a définir avec les utilisateurs et la maitrise d’ceuvre
dés le début des travaux.

Toutes les dispositions devront étre prises en temps voulu, pour éviter dans tous les cas, tous
dommages ou désordres, si minimes soient-ils sur les ouvrages existants, notamment lors de la
démolition d’éléments, a proximité d’ouvrages existants conservés. Toutes les protections préalables
nécessaires seront mises en ceuvre, avant exécution des travaux.

» Déroulement du chantier
* Les zones de travail seront nettoyées aprés chaque intervention et autant que de besoins, sous
contréle du Maitre d'ceuvre/Maitre d'Ouvrage. Le chantier doit étre parfaitement propre de méme dans
les zones jouxtant les zones de chantier.
* Le nettoyage journalier et le nettoyage final seront exécutés par les entrepreneurs, ou en cas de
défaillance de ceux-ci, par une entreprise spécialisée désignée a cet effet par la maitrise d’ceuvre au
frais de I'entreprise.
* Aucun stockage de déchets sur place ne sera toléré, ils devront étre évacués tous les jours.
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* Le stockage d’une petite quantité de fourniture sera toléré si nécessaire, dans une salle validée
au préalable par les utilisateurs et la maitrise d’ouvrage, afin de faciliter le bon déroulement du chantier
a I'entreprise.

Les entreprises sont réputées avoir intégré ces parametres dans leur offre de prix.

DOCUMENTS DE REFERENCE ET REGLES DE L’ART

L’ensemble des travaux et ouvrages sera soumis, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux que
leur mise en ceuvre, aux spécifications, prescriptions, stipulations et impositions des documents officiels
de référence existants applicables aux travaux, objet du projet.

Les entreprises devront se conformer a tous arrétés municipaux et préfectoraux, ordonnances de police,
aux lois et décrets en vigueur sur la commune ou 'arrondissement.

S'il estime que les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. ne sont pas conformes aux Régles de
I'Art, I'Entrepreneur doit en référer au Maitre d'ouvrage ou a son représentant avant d'établir sa
proposition et au plus tard avant toute exécution.

Il est rappelé que l'entrepreneur a une obligation de conseil en tant que professionnel impliqué
contractuellement dans une opération de construction. Cette obligation de conseil ne se limite pas aux
Maitres d'ouvrage et aux Maitres d'ceuvre mais oblige I'entrepreneur vis a vis de ses collégues et/ou de
ses sous-traitants et I'entrepreneur n'en est pas dispensé méme si la direction générale du projet est
confiée & un Maitre d'ceuvre.

Ainsi I'entrepreneur est tenu d'appeler l'attention du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d'ceuvre sur les
défauts de conception du plan, sur les imprécisions, erreurs ou incertitudes du présent CCTP, sur les
risques de I'opération et doit procéder a toutes vérifications utiles avant le commencement des travaux.

Ces observations, réserves ou refus doivent étre formulées par écrit afin de prouver que le Maitre
d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre a délibérément accepté les risques liés a leur choix.

Réglementation de sécurité incendie

Pour I'exécution des travaux du présent marché, l'attention de I'Entrepreneur est particuliérement attirée
sur le respect de la réglementation de sécurité incendie en vigueur au jour de la réalisation des
ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance de cette réglementation pour prétendre
a une augmentation de la valeur de ses prix.

Réaction au feu des matériaux et produits
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En ce qui concerne les exigences de réaction au feu des matériaux et produits, seront mis en ceuvre
uniquement des matériaux et produits répondant au classement requis par la réglementation et I'emploi
envisageé.

Il sera fait application des directives européennes en la matiere et notamment des Euroclasses.

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu et étre attestés par un procés-verbal d'essais.

Durant la période transitoire fixée par le législateur pour application des normes européennes les
anciennes spécificités seront admises. Au-dela, les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre
conformes et étiquetés suivant la nomenclature imposée par les Euroclasses.

Comportement ou résistance au feu des ouvrages

En ce qui concerne le comportement ou la résistance au feu des ouvrages finis et en place, ceux-ci
devront toujours répondre aux classements exigés par la réglementation en fonction du type de locaux,
de limplantation et de la situation et du classement de I'ouvrage considéré.

Les C.C.T.P. de chaque lot fixeront ces exigences mais il incombera a I'entrepreneur de palier par ses
connaissances a une éventuelle erreur de ces documents.

D'autre part I'Entrepreneur s'assurera que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent
bien aux exigences de la réglementation et permettent d'obtenir le degré de résistance au feu demandé
en fonction du local concerné et d'apporter la preuve que la réaction au feu des produits et matériaux
mis en oceuvre est conforme a la réglementation incendie en vigueur et en prendra l'entiére
responsabilité.

Normes et réglements spécifiques au lot technique

Exécution des travaux suivant normes et reglements en vigueur a ce jour, y compris Cahier des
Charges, Cahier des Clauses Spéciales.

La performance au feu d’un bloc-porte se caractérise par sa capacité a résister au feu pendant une
durée déterminée.

L’Arrété du 22 mars 2004, modifié par l'arrété du 14 mars 2011, a imposé les nouvelles méthodes
d’essai et de classification Européennes, NF EN 1634-1 et NF EN 13501-2. Ainsi, depuis le 1¢" avril
2004, les blocs portes sont obligatoirement testés selon ces normes Européennes.

¢ Un certificat de conformité a la marque NF, délivré par un organisme certificateur (Afnor ou
FCBA)

¢ Un avis de chantier établi par un laboratoire agréé, pour une construction identifiée.

¢ Validité des procées-verbaux :

¢ L'arrété a introduit une période de validité des procés-verbaux des blocs-portes, émis selon les
indices de classement frangais CF et PF, ils sont valides pendant une durée de 10 ans.

O Pour tous les dépbts de permis de construire ou d’autorisation de travaux postérieurs au 1¢" avril
2014, seul le classement El sera applicable.

0

Les D.T.U
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¢ DTU N°36.1 : menuiseries en bois.

Les normes
Pour les blocs portes :

¢ NF P 23-502 (ao(t 1987) : Menuiseries en bois - Blocs-portes pare-flamme et coupe-feu 1/2
heure.

Les portes en bois réalisées conformément a la norme frangaise [...] NF P 23-502 (portes PF ou

CF 1/2h) sont dispensées de PV d’essai au feu. La mise en ceuvre doit étre effectuée suivant les

dispositions du DTU 36-1. Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements

recevant du public. (CO24 §1b)).

Pour les quincailleries

¢ NF EN 14637 (janvier 2008) : Quincaillerie pour le batiment - Systéme de retenue controlé
électriquement pour blocs-portes, coupe-feu ou pare-fumée - Exigences, méthode d'essai, mise en
ceuvre et maintenance.

¢ FD CEN/TR 15894 (septembre 2009) : Quincaillerie pour le batiment - Accessoires de portes

¢ NF P26-409 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures & mortaises verticales dites de
135, simples.

0 NF P26-414 (février 2005) : Quincaillerie de batiment - Serrures a mortaiser verticales dites de
150 simples, de slreté a gorges ou de sdreté a cylindres.

¢ NF EN 1670 (juillet 2007) : Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion.

Résistance et classement au feu

¢ NF EN 13501-1 (septembre 2007) : Classement au feu des produits et éléments de construction
- Partie 1 : classement & partir des données d'essais de réaction au feu

¢ NF EN 13501-2 (mai 2004) : Classement au feu des produits de construction et éléments de
batiment - Partie 2 : classement a partir des données d'essais de résistance au feu a I'exclusion des
produits utilisés dans les systémes de ventilation.

REGLEMNTATION CONCERNANT LA SECURITE DES
TRAVAILLEURS SUR LES CHANTIERS

Sécurité des travailleurs contre les chutes

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection contre les chutes du
personnel amené a travailler ou a circuler sur le chantier conformément a la réglementation en vigueur
tant frangaise qu’européenne.

Ces dispositions seront prises au titre du compte inter-entreprises ou du compte prorata par
I'entrepreneur en charge de ces comptes dans la mesure ou ils existent sans pour autant

[ Commenté [AB3]: Tu as un compte prorata ?
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gu'individuellement chaque entreprise ne soit tenue d'assurer ces protections notamment pour pallier
a un manqgue ou pour assurer la protection des travailleurs intervenants dans des conditions précises
de lot ou d'emplacement.

Chaque entrepreneur restera, individuellement, responsable en cas d'accident survenant sur un
ouvrage dont il assume la responsabilité pleine et entiére.

Protection contre les risques lies a I’amiante ou aux matériaux contenant de
I’amiante, du plomb ou autres substances dangereuses

Pour tous les travaux pouvant exposer du personnel, ouvriers ou autres, a des risques d'inhalation de
poussiéres d'amiante, en cas de présence de plomb ou de toute autre substance dangereuse,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter les réglementations en vigueur au titre
du Code de la Santé publique, sans qu'il soit nécessaire de rappeler ici les différents textes et consignes
de sécurité en vigueur.

PRESCRIPTIONS GENERALES DU LOT TECHNIQUE

Etendue des prestations

Les prix de I'Entreprise comprennent la fourniture, le transport a pied d’ceuvre des matériaux et
matériels, le déplacement, le stockage, les manutentions, le montage et la pose a toute hauteur.

Ils comprennent également, pour les ouvrages intéressés, les trous, scellements réservations, raccords,
calfeutrements de toute nature, sans qu’il soit besoin d’en faire une quelconque description.

Ils comprennent aussi toutes les demandes que pourraient exiger le Bureau de Controle.
Responsabilité de I’entrepreneur

L'Entrepreneur reste toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.

Il lui incombe de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par
les impératifs de I'opération et notamment :

. La nature et le type des matériaux et produits répondant aux impératifs d'utilisation.
. Le type de pose,

. Les conditions particuliéres de l'opération,

. La compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le Maitre d'ceuvre, I'Entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents criteres demandés. Dans le cas contraire il fera, par




Lm UNIVERSITE
Clermont Auvergne

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU BATIMENT :
> MATHEMATIQUES_PORTES

---000---

CAMPUS DES CEZEAUX — 63170 AUBIERE

CCTP Lot N°01 — MENUISERIES INTERIEURES BOIS

écrit, les observations qu'il juge utiles au Maitre d'ceuvre qui prendra alors, toutes décisions a ce sujet.
Aucune réclamation apres notification des marchés ne saurait remettre en cause les prix arrétés lorsque
les entrepreneurs ayant suppléés, de par leurs connaissances techniques aux erreurs ou inexactitudes
des C.C.T.P.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient soulever éventuellement certaines
dispositions du présent C.C.T.P. (ou du bordereau des prix unitaires) seront réglées par référence aux
Reégles de I'Art, aux dispositions des documents techniques de référence et conformément aux
décisions du Maitre d'ceuvre.

De toute maniére, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions des
documents techniques remis par le Maitre d'ceuvre ne pourra atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
entiere responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit au moment de la
remise de son offre.

Qualité des prestations

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et détails de la D.P.I.E. de Université
Clermont Auvergne (U.C.A)), aux C.C.T.P., aux directives du Maitre d’'ceuvre et aux plans
complémentaires pouvant étre remis en cours de travaux pour préciser certains détails.

lls comprendront I'ensemble des opérations nécessaires a I'exécution des travaux ainsi définis,
conformément aux prescriptions et suivant les Régles de I'Art.

Les prix soumissionnés comporteront obligatoirement toutes sujétions quelconques pour arétes, petites
largeurs, montage, manutentions, casses, coupes, stockages échafaudages, précautions,
préservations et les protections dues par I'entrepreneur sont afférentes a ses matériaux stockés et
ouvrages en place, quels qu'ils soient et quel que soit I'ordonnancement des travaux.

Il est expressément spécifié que chaque Entreprise restera responsable de ses ouvrages jusqu’a leur
livraison, et qu’elle devra prévoir toutes dispositions utiles, tant lors de son étude de prix que lors de
I'exécution de ses travaux et qu’apres cette exécution, pour que les ouvrages, encourant un risque de
détérioration du fait d’Entreprise intervenant postérieurement ou du fait de leur exposition, resteront
protégés efficacement.

Il est en outre précisé que tous les travaux devront étre d’'une excellente qualité, tant en ce qui concerne
les matériaux que leur mise en ceuvre.

De plus, tous les travaux de finition, raccords, reprises, devront faire I'objet de la part de I'Entreprise, de
toute I'attention et de toute I'application souhaitable.

Les conditions édictées dans les « Documents Officiels de Référence »ne constituent que des minima
non limitatifs.

Les travaux seront exécutés en toute perfection tant au point de vue technique qu’au point de vue
esthétique, le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d’ceuvre se réserveront le droit de faire :

Soit recommencer les ouvrages défectueux aux frais de [I'Entrepreneur défaillant,

Soit appliquer un rabais proportionnel a la malfagon diment constatée pouvant atteindre 20% du co(t
de I'ouvrage en cause pour le préjudice subi

10
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Plan d’atelier

Les portes sont d’origine et leur remplacement, sur mesure, implique une prise de cote précise par
I'entreprise qui réalisera les travaux.

Les entreprises sont réputées avoir intégré ces paramétres dans leur offre de prix.
Echantillons et prototypes

L'entrepreneur devra a la demande du Maitre d'Ouvrage la fourniture des échantillons des matériaux
employés, a minima les fiches techniques des produits utilisés.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par I'approbation des échantillons et prototypes apres
modifications et mises au point éventuel.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Il en devra la protection soignée et maintenue pendant toute la durée du chantier.

Toute détérioration due au manque de protection sera reprise par I'entrepreneur, sans supplément de
prix, sous sa responsabilité.

De méme, il devra la protection des ouvrages mitoyens. Toute dégradation de ces ouvrages,
occasionnée par l'entreprise, fera I'objet des reprises nécessaires (totale ou partielle) a ses frais et
sous sa responsabilité.

Marques, matériaux et fournitures

Les matériaux, produits et fournitures devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages du marché seront
toujours de premiere qualité suivant indications de provenance et devront répondre aux conditions et
prescriptions, type ou marque définis dans le présent C.C.T.P. lls ne devront en aucun cas présenter
des défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.
Les matériaux et produits prévus dans les DTU (CCTG) ou faisant I'objet de normes NF, EN ou ISO
devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits non traditionnels, non prévus dans les DTU (CCTG) et ne faisant pas I'objet
de normes NF, EN ou ISO devront, selon le cas, soit faire I'objet de Avis Technique ou d'un Agrément
Technique européen, soit étre admis & la marque NF, soit faire I'objet d'un ATEX, soit avoir regu un Avis
de chantier.

Les matériaux et produits étrangers seront autorisés sous réserve de répondre aux normes du REEF
ou d'étre équivalents aux produits frangais similaires et/ou d'étre agréés par le Maitre d'ceuvre et par le
Maitre d'ouvrage.

Nettoyage

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail et la sécurité du
personnel.

11
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Déchets de chantier

Conformément & la loi n° 92.646 du 13 juillet 1992, relative a I'élimination des déchets, modifiant la loi
n° 75.633 du 15 juillet 1975 et la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ainsi qu'en application de la loi 95-101
du 13 juillet 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement, I'entrepreneur devra
se conformer aux instructions et recommandations pour I'élimination et le tri des déchets qu'il s'agisse
de déchets inertes (gravois, béton, tuiles etc...), de déchets industriels (revétement de sols, murs, bois,
plastiques etc...) ou de déchets industriels spéciaux (peintures, colles, bitumes, etc...) et devra fournir
au Maitre d'ceuvre un bordereau de suivi de déchets établis suivant modele fourni au Journal Officiel.

Il sera fait application de la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des
déchets de chantier du BTP qui demande aux producteurs et détenteurs de déchets d'adopter une
approche plus volontariste, a la recommandation n° T2-2000 relative a la gestion des déchets, préparée
par le GPEM "travaux et maitrise d'ceuvre" ainsi qu'aux dispositions du plan interdépartemental de
gestion des déchets de chantier du BTP, de Paris et petite couronne qui sera étendue a I'ensemble du
territoire national.

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniere a respecter
la santé et la sécurité des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles
de conditionnement, notamment pour les déchets dangereux.

L'entrepreneur devra I'évacuation, par tous moyens nécessaires, des déchets de chantier.

(Ces bennes seront remplacées au fur et & mesure de leur remplissage et aucune benne ne sera tolérée
sur le chantier lors des WE.

Les frais entrainés par la mise en place et I'enlevement de ces bennes ainsi que du traitement des
déchets seront & la charge de I'entreprises.

Dossier des Ouvrages Exécutés

A la réception des travaux, I'entreprise remettra au Maitre d'OEuvre un dossier de plans des ouvrages
exécutes en 1 exemplaire papier + 1 format informatique (clé USB), ce dossier sera accompagné de
la nomenclature des fournitures avec les noms et adresses des fournisseurs ; ainsi que des fiches
techniques, des proces-verbaux et des certificats de conformité.

La non fourniture de ce DOE fera obstacle au solde du paiement du marché.

Remise des offres

Sous peine de ne pas étre retenu, I'entrepreneur est tenu de répondre suivant le cadre quantitatif joint
au présent dossier, apres en avoir vérifié les quantités, et spécifier les prix unitaires de chaque poste.
Il devra dans son offre, signaler toute anomalie ou omission ; a défaut il ne pourra par la suite
prétendre a quelque réclamation que ce soit.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
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INSTALLATION DE CHANTIER

Dispositions générales

En phase préparatoire, I'entreprise et le Maitre d’Ouvrage/Maitre d'ceuvre établiront le plan
d’installation de chantier qui devra étre validé par le SPS. Les indications suivantes devront
apparaitre :

- L'acces du chantier

- Les entrées du batiment

-|Le positionnement de la base vie (sanitaires et eau chaude accessibles dans le batiment)|
- Les voies de circulation

- Les zones de stationnement

-|zones pour les bennes déchets

Branchements provisoires

Si I'entreprise a besoin d’un coffret de chantier ou de besoins spécifiques en électricité pour le chantier,
il devra le faire savoir a la maitrise d’ceuvre/maitrise d’ouvrage.

Les frais inhérents a I'entretien, les consommations et autres de l'ensemble des branchements
provisoires sont a la charge de la maitrise d’ouvrage.

Cantonnements : locaux d'hygiene - vestiaires — réfectoire

Les installations collectives de chantier comprenant le réfectoire et les vestiaires (casiers) sont a la
charge du présent lot pour toute la durée du chantier, pour maximum 6 personnes.

Des sanitaires et de I'eau chaude sont accessibles dans le batiment, dans les WC ou dans la salle de
pause au 1° étage.

L’entretien est a la charge du présent lot.

Bureau de chantier

Les réunions auront lieu dans le batiment de mathématiques ou sur le chantier.

Tri sélectif de chantier

Le tri sélectif sur le chantier est obligatoire.

Le titulaire du présent lot aura la gestion du roulement de la benne. (L’enlévement, les frais de décharge
et la remise en place des bennes seront réglés au présent lot).

L’entreprise devra mettre disposition du Maitre d’ceuvre les bons de mise en décharge.

Démontage des installations de chantier

Le démontage des installations de chantier comprendra le démontage et I'évacuation du matériel, des
protections de toute nature et des éventuels baraquements, la remise en état de propreté des locaux et
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du site compris ceux pouvant étre mis a la disposition du personnel de I'entreprise par le Maitre
d'ouvrage.

Les voies ou acces empruntés pendant la durée des travaux devront étre remis en état au cas ou ils
auraient été détériorés.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Huisseries

Les huisseries intérieures, en bois ou métalliques, sont conservées.

L'ensemble des huisseries posées en rénovation seront en bois (X5).

Ces huisseries seront indéformables et présenteront un équerrage rigoureux, garantissant un
ajustement parfait de la porte.

Elles seront traitées d’'usine.

L'entrepreneur devra une parfaite protection pour éviter tous marquages ou traces.

L'entrepreneur devra les plans de repérage de toutes ses huisseries.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose des huisseries incorporées :

* dans les parois magonnées et béton.

* dans les cloisons existantes.

Organigramme

L’ensemble des cylindres devront s’adapter a I'organigramme du batiment. Voir organigramme fourni
en annexe.
Un jeu de trois clés par porte sera a fournir.

Dépose de bloc portes intérieurs

L’entrepreneur du présent lot devra la dépose des vantaux uniquement, les cadres étant conservés.

- protections nécessaires des sols et murs

- dépose soignée

- chargement et évacuation des déchets

- nettoyage de finition

Compris toutes sujétions de bonne réalisation.

Compris protections de I'ensemble des ouvrages existants a conserver.

L’entreprise devra se rendre sur les lieux afin d’estimer 'ensemble des travaux de démolition.

Localisation :
Voir plan.

Adaptation des paumelles

Les portes « clarit » sont montées sur deux paumelles.

14




Lm UNIVERSITE
Clermont Auvergne
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DU BATIMENT :
S MATHEMATIQUES_PORTES

---000---

CAMPUS DES CEZEAUX — 63170 AUBIERE

CCTP Lot N°01 — MENUISERIES INTERIEURES BOIS

L’entrepreneur est réputé sachant quant aux adaptations nécessaires a la bonne mise en ceuvre des
nouveaux vantaux.

Ferrage par au moins 3 paumelles pour chaque vantail.

Compris toutes sujétions de bonne réalisation.

Blocs portes Ew 30

Fourniture de blocs-portes pare-flamme % h comprenant :

- Pose des vantaux au présent lot.

Ouvrant :

- Cadre bois exotique ou européen.

- Blocs-portes intérieurs a 1 vantail a &me pleine en particules de bois aggloméré de 40 mm d'épaisseur,
2 faces isogyl

- Finition des parements : stratifiée

- Vernis sur le chant des portes stratifiées a la charge du présent lot.

- Ferrage par au moins 3 paumelles pour chaque vantail.

- Fixations.

Divers

-'Y compris montage, réglages, tous détails et sujétions de mise en ceuvre.
- Détalonnage des portes intérieures pour transfert de I'air entre piéces.

- L’'ensemble EW 30 (PF 1/2 heure)

> Equipement de type 1

Fourniture et mise en ceuvre d’'un équipement des portes, comprenant :

Serrure de sdreté et cylindre a double entrée existants a remettre en place

Béquille double avec rosaces de béquille de type BERCY de chez VACHETTE/ASSA ABLOY
Butoir de porte mural.

Cylindre sur organigramme, jeu de trois clés a fournir.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : R+1 : bureaux 120, 122, 124, 127, 125, 123, 121, 119, 117, 115, entre le bureau du
bibliothécaire et la bibliothéque (112.2)

R+2 : bureaux 250, 252, 256, 258, 259, 257, 255, 253, 251, 249, 247, 245, 243, 241, 235, 233, 231,
229, 227, 225, 223, 221, 217, 215, 213, 211, 209, 207, 203, 201,204, 206, 208, 210, 212, 214, 222,
224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242

» Equipement de type 2

Fourniture et mise en ceuvre d’un équipement des portes, comprenant :

Serrure bec de cane simple

Béquille double avec rosaces de béquille de type BERCY de chez VACHETTE/ASSA ABLOY
Butoir de porte mural.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : R+1 : sanitaires aile nord S112 et S111 - reprographie légere vers salle de pause 112.1
R+2 : sanitaires aile Nord S211
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» Equipement de type 3

Fourniture et mise en ceuvre d’un équipement des portes, comprenant :

Serrure de s(reté 1 point sur organigramme avec cylindre a bouton moleté

Béquille double avec rosaces de béquille de type BERCY de chez VACHETTE/ASSA ABLOY
Butoir de porte mural.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : R+1 : entre la reprographie Iégére et le bureau du bibliothécaire (112 vers 112.2 BM c6té

reprographie).
R+2 : salle 202 porte secondaire

Blocs portes PF 1/2H en rénovation sans réduction de passage

Fourniture de blocs-portes EW 30 (PF 1/2H) de chez CROUZILLES ou équivalent sur bati réno
métallique comprenant :

- Fourniture et pose de I'huisserie par le présent lot

- Pose des vantaux au présent lot.

Huisserie :

- Huisserie rénovation constituée d'un profil acier laqué posée en applique de I'huisserie existante.

- Joint intumescent (posé en usine).

- Fixation du bati rapporté sur huisserie existante.

- Réalisation de joint acrylique ou silicone entre I'huisserie rénovation et la cloison existante

- Finition de I'huisserie : peinture d'usine a la charge du présent lot compris retouche sur chantier si
nécessaire

Ouvrant :

- Cadre bois exotique ou européen.

- Blocs-portes intérieurs a 1 ou 2 vantaux a ame pleine en particules de bois aggloméré de 40 mm
d'épaisseur, 2 faces isogyl prépeintes,

- Finition des parements : stratifiée

- Vernis sur le chant des portes stratifiées a la charge du présent lot.

Ferrage :

- Scellement par 6 ou 7 pattes a scellement

- Ferrage par 4 paumelles de 140 x 80 pour chaque vantail.

- Fixations.

Divers :

-'Y compris montage, réglages, tous détails et sujétions de mise en ceuvre.

- Détalonnage des portes intérieures pour transfert de I'air entre piéces.

- L’ensemble EW 30 (PF 1/2) heure avec procés-verbal.

Signalétique :

- Etiquetage avec indication « porte coupe-feu - ne pas mettre d’obstacle & la fermeture »,

- Compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.

Sujétion particuliére :

- Découpe, dépose soignées et évacuation des plinthes existantes sur I'emprise de la future huisserie
rénovation. Compris toutes sujétions de bonne réalisation et finition.
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Y compris toutes sujétions.

Localisation : R+1 : salle 114, salle 107
R+2 : salle 244, salle 218, salle 202

» Equipement de type 4

Fourniture et mise en ceuvre d’un équipement des portes, comprenant :

Serrure de s(reté avec cylindre a bouton moleté

Crémone pompier

Béquille double avec rosaces de béquille de type BERCY de chez VACHETTE/ASSA ABLOY
Butoir de porte mural.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : R+1 : salle 114, salle 107
R+2 : salle 244, salle 218

» Equipement de type 5

Fourniture et mise en ceuvre d’un équipement des portes, comprenant :

Serrure bec de cane simple

Crémone pompier

Béquille double avec rosaces de béquille de type BERCY de chez VACHETTE/ASSA ABLOY
Butoir de porte mural.

Y compris toutes sujétions.

Localisation :
R+2 : salle de repos 202 (grande porte).

Oculus

Fourniture et mise en ceuvre d’oculus, travaux comprenant :

- Oculus rectangulaires sur cadre bois 30cm x 50 cm de hauteur

- Vitrage de sécurité 44.2 stadip protect minimum. Les vitrages devront étre prévus de fagon a respecter
les affaiblissements acoustiques des portes.

- Degrés pare flammes et coupe-feu avec PV en adéquation avec les portes pour les cadres bois et le
vitrage : PF 1/2h

- Performances acoustiques avec PV.

- Vitrage opacifiant verre dépoli

Travaux comprenant toutes les sujétions de bonne mise en ceuvre.
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