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DETAIL ESTIMATIF

N° Prix Désignation du Prix Unité Qté P U (€) Total (€)

1 – Préparation du chantier

101 Plan de prévention Ft 4 0,00 €

102 Amenée et repli du matériel pour le chantier Ft 20 0,00 €

201 ml 4000 0,00 €

202 ml 2000 0,00 €

203 Dépose d’un capot métallique quel que soit le type u 20 0,00 €

204 Dépose d’un atténuateur de choc quel que soit le type u 20 0,00 €

205 u 15 0,00 €

301 Confection de semelles pour GBA ml 0,00 €

302 Construction de GBA en coffrage glissant ml 0,00 €

303 Construction de DBA en coffrage glissant ml 0,00 €

304 Construction de LBA en coffrage glissant ml 0,00 €

305 Construction de MVL en coffrage glissant ml 500 0,00 €

306 Réparation manuelle de DBA, GBA, LBA ou MVL u 200 0,00 €

307 Rehausse de glissière en béton existante en coffrage glissant ml 300 0,00 €

308 Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H1 u 1 0,00 €

309 Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H2 u 1 0,00 €

310 Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H3 u 1 0,00 €

311 Raccordement de glissières en béton sur barrières de niveau H4 u 1 0,00 €

312 Raccordement de glissières en béton sur glissières de niveau N2 u 1 0,00 €

313 u 1 0,00 €

314 Raccordement de glissières en béton sur autre glissière en béton u 6 0,00 €

315 Raccordement hélicoïdaux de glissières en béton sur ouvrages u 2 0,00 €

316 u 100 0,00 €

317 Fourniture et pose d’un capot métallique de niveau H2 u 20 0,00 €

401 Tranchage ou sciage de chaussées ml 100 0,00 €

Accord-cadre à marchés subséquents pour le coulage de glissières en béton 
adhérent dans le cadre d'opérations de grande envergure sur le réseau routier 

national non concédé géré par la Direction des Routes Île-de-France

2 – Dépose de dispositifs de retenue ou de signalisation de jour 
ou de nuit

Dépose de glissières métalliques, y compris renfort GSO, ITPC et 
écran motocycliste

Dépose de glissières en béton adhérent, y compris capots 
métalliques, ou de bordures

Dépose et repose d’ensembles de panneaux de signalisation 
verticale

3 – Mise en œuvre de dispositifs de retenue en béton adhérent 
de jour ou de nuit

2 000

3 000

2 000

1 000

Raccordement de glissières en béton sur Interruption de Terre-
Plein Central de niveau H

Réalisation d’un grand passage d’eau, fourniture et pose d’un 
demi-capot métallique dit « hydraulique »

4 – Actions spécifiques de minéralisation d’accotement ou de 
TPC
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402 Terrassement sur accotement ou TPC m³ 50 0,00 €

403 Fourniture et pose de géotextile m² 50 0,00 €

404 Fourniture et mise en œuvre de GTLH m³ 10 0,00 €

405 T 10 0,00 €

501 u 3 0,00 €

502 u 3 0,00 €

503 u 3 0,00 €

504 Fourniture et pose d’une Interruption de Terre-Plein Central H2 u 1 0,00 €

6 – Exploitation sous chantier de jour ou de nuit

601 ml 3000 0,00 €

7 – Finitions Spéciales

701 Plus-value pour finition particulière sur glissières ml 300 0,00 €

TOTAL € H.T. 0,00 €

T.V.A 20% 0,00 €

MONTANT € TTC. 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre de béton bitumeux semi-grenu 0/10 cl 
2 (BBSG 0/10 cl 2)

5 – Fourniture et pose de dispositifs de retenue spéciaux de 
jour ou de nuit

Fourniture et pose d’un atténuateur de choc complet de niveau de 
retenue 80

Fourniture et pose d’un atténuateur de choc complet de niveau de 
retenue 100

Fourniture et pose d’un atténuateur de choc complet de niveau de 
retenue 110

Amenée, location, ripage et repli de Séparateurs Modulaires de 
Voies pendant le chantier
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