RESTRUCTURATION ET EXTENSION EHPAD « La Chesnaie » NOZAY

LISTE DES PIECES DCE

-PIECES ECRITES

LOT 00 CAHIER DE PRESCRIPTIONS COMMUNES
»CCTP TCE

» DPGF avec quantités TCE

LOT 01 DESAMIANTAGE-DEMOLITION

LOT 02 GROS-CEUVRE

LOT 03 ETANCHEITE

LOT 04 CHARPENTE BOIS STRUCTURE BOIS FACADE A OSSATURE BOIS BARDAGE BOIS
LOT 05 COUVERTURE ARDOISE

LOT 06 RAVALEMENT

LOT 07 BARDAGE STRATIFIE

LOT 08 BARDAGE EN TERRE CUITE

LOT 09 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM VERRIERES OCCULATATIONS
LOT 10 METALLERIE SERRURERIE

LOT 11 MENUISERIES INTERIEURES AGENCEMENTS
LOT 12 CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS

LOT 13 REVETEMENTS DE SOLS DURS FAIENCES
LOT 14 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 15 PLAFONDS SUSPENDUS

LOT 16 PEINTURE REVETEMENTS MURAUX

LOT 17 SIGNALETIQUE

LOT 18 NETTOYAGE

LOT 19 ASCENSEURS MONTE-MALADES

LOT 20 CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT VENTILATION DESENFUMAGE PLOMBERIE
SANITAIRES

LOT 21 GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT

LOT 22 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES
LOT 23 EQUIPEMENTS DE CUISINES

LOT 24 TERRASSEMENTS VRD ESPACES VERTS

-PIECES GRAPHIQUES :
»LOT DEMOLITION

DCE 0-1 : démolition — masse actuel géométre

DCE 0-2 : démolition — plans de repérage plan rdc bas

DCE 0-3 : démolition — plans de repérage plan rdc haut



DCE 0-4 : démolition — plans de repérage plan r+1

DCE 0-5 : démolition — plans de repérage plan r+2

DCE 0-6 : démolition — fagades existantes

DCE 0-7 : démolition — photos

»LOT STRUCTURES

GO-2.01 : Phase 2 — Principe structure Fondations
GO-2.11 : Phase 2 — Principe structure PH RDC
GO-2.21 : Phase 2 — Principe structure PH R+1
GO-2.31 : Phase 2 — Principe structure PH R+2 R+3

GO-4-01 : Phase 4 — Principe structure Fondations
GO-4.11 : Phase 4 — Principe structure PH RDC R+1
GO-4.21 : Phase 4 — Principe structure PH R+2 R+3

GO-RO01 : Réseaux sous dalle

STR-100 : Détails phasage démolition escalier central

CB-01 : Structure bois — Repérage vues en plan coupes
CB-02 : Structure bois — Carnet de détails

»LOT ARCHI

1-1 : Situation Masse Projet + actuel

2-1: Plan RDC

2-2 . Plan R+1

2-3 : Plan R+2 R+3 Toiture Tableau de surfaces
2-4 : Repérage plafonds et sols + travaux

2-5 : Repérage J12+VB/VH — Réseaux EU/EP
2-6 : Principe de phasage Phases 1 et 2

2-7 : Principe de phasage Phases 3,4 et 5
2-8 : Facades et plans existants

3-1: Facades

3-2 : Coupes

3-2 : Coupes 2

4-1 : Détail aménagements

4-2:
5-1:

Détail menuiseries

Axonométries

»LOT FLUIDES

CVP 01 : Plan RDC chauffage/plomberie
CVP 01.1 : Plan sous-station

CVP 02 : Plan R+1 chauffage/plomberie
CVP 03 : Plan R+2 chauffage/plomberie
CVP 04 : Plan R+3 chauffage/plomberie
CVP 05 : Incorporation RDC

CVP 06 : Incorporation R+1



CVP 07

ELE-10

. Incorporation R+2
CVP 08:
CVP 09:
CVP 10:
CVP 11:
CVP 12:
CVP 13:
CVP 14 :
CVP 15:
CVP 16:
CVP 17:
CVP 18:
ELE-01:
ELE-02 :
ELE-03:
ELE-04 :
ELE-05:
ELE-06 :
ELE-07 :
ELE-08 :
ELE-09 :

Incorporation R+3

Plan RDC ventilation

Plan R+1 ventilation

Plan R+2 ventilation

Plan R+3 ventilation

Plan RDC désenfumage

Plan R+1 désenfumage

Plan R+2 désenfumage

Plan R+3 désenfumage

Plan masse

Plan toiture ventilation

Niveau RDC implantation électrique
Niveau R+1 implantation électrique
Niveau R+2 implantation électrique
Niveau R+3 implantation électrique
Niveau Toiture implantation électrique
Plan de masse

Carnet de cheminement

Carnet de zoning CFO CFA

Carnet de pré-cablage wifi

: Carnet de chambres types
ELE-11:

Carnet de fonctionnement des portes

CUIZ-41 : Implantation des équipements de cuisine

CUIZ-42 : Plan d’'attentes des équipements de cuisine

CUIZ-43 : Plan d’attentes des cloisons isothermes

FL-01 : Coupes types techniques

»LOT VRD

VRD 01 : Plan état des lieux

VRD 02-1 : Plan démolitions Phase 1-b1
VRD 02-2 : Plan démolitions Phase 1-b2
VRD 02-3 : Plan démolitions Phase 1-b3
VRD 03-1 : Plan des revétements Phase 1-bl
VRD 03-2 : Plan des revétements Phase 1-b2
VRD 03-3 : Plan des revétements Phase 2
VRD 03-4 : Plan des revétements Phase 4-b
VRD 03-5 : Plan des revétements Phase 5
VRD 04-1 : Plan des réseaux Phase 1-bl
VRD 04-2 : Plan des réseaux Phase 1-b2
VRD 04-3 : Plan des réseaux Phase 1-b3



VRD 04-4 : Plan des réseaux Phase 2
VRD 04-5 : Plan des réseaux Phase 3 et 4
VRD 04-6 : Plan des réseaux Phase 5

-ANNEXES :

» Tableau de finitions

» Notice acoustique Solab

»CVC:

SCHO01-Schéma de principe chaufferie Les Cédres
SCHO02-Schéma de principe sous-station

» Electricité :

Dossier de schémas électriques

Bilan de puissance électrique

SYN-01 : Synoptique de distribution CFO CFA
SYN-02 : Synoptique de comptage

SYN-03 : Synoptique de distribution optique

>SSl :

Cahier des charges fonctionnel SSI

SSI-01 : Zones de mise en sécurité

SSI-02 : Zones de détections

»GTB :

Architecture GTB

Liste de points

» DESENFUMAGE :

Note de calcul zone existante

Note de calcul zone extension

»PC:

Arrété de permis de construire et ERP

Avis commission d’accessibilité

Avis commission de sécurité

> RT:

Conception environnementale : Facteur de lumiére du jour
Conception énergétique : Etude reglementaire RT 2012
Conception énergétique : Etude réglementaire RT Existant
Simulation thermique dynamique

P Structures

Principe de butonnage

Notice parasismique

» Géotechnique G2 AVP

G2 PRO (en cours de réalisation)



» Plans géometre :

» Réseaux :

» Diagnostics :

»SPS
PGC

Foncier plan topographique

Plan Héberges Sud-Est

Plan de bornage — indice A

DT/DICT GRDF — SAUR — SUEZ — SYDELA — ENEDIS — ORANGE-AXIONE
Rapport et plan de détection des réseaux enterrés existants Detect Réseaux
Rapport Apave Etat relatif a la présence de termites Bat. Chateau

Rapport Apave Etat relatif a la présence de termites Bat. Chapelle/morgue
Diagnostic PEMD Apave
Rapport Apave Repérage des enrobés contenant de 'amiante avant travaux

Rapport Apave Diagnostic plomb avant démolition Bat. Chéateau

Rapport Apave Diagnostic plomb avant démolition Bat. Chapelle/morgue

Rapport Apave Diagnostic repérage amiante avant démolition Bat. Chateau

Rapport Apave Diagnostic repérage amiante avant démolition Bat. Chapelle

Rapport Apave Diagnostic repérage amiante avant travaux Bat La Chesnaie

Projet reglement CISSCT

Annexes : MESA, METAH, Mise en place de grues, Présence amiante, Présence plomb, Présence

silice, SCALP
» RICT DCE
» PLANNING

Planning général travaux par phases

Planning démolition Phase 1

Planning démolition Phase 3

»PIC

PIC phaseslb.3 a2
PIC phases 3a 4
PIC phases 5



