
RESTRUCTURATION ET EXTENSION EHPAD « La Chesnaie » NOZAY 

 

LISTE DES PIECES DCE 

 

-PIECES ECRITES 

LOT 00 CAHIER DE PRESCRIPTIONS COMMUNES 

►CCTP TCE 

►DPGF avec quantités TCE 

LOT 01 DESAMIANTAGE-DEMOLITION 

LOT 02 GROS-ŒUVRE 

LOT 03 ETANCHEITE 

LOT 04 CHARPENTE BOIS STRUCTURE BOIS FAÇADE A OSSATURE BOIS BARDAGE BOIS 

LOT 05 COUVERTURE ARDOISE 

LOT 06 RAVALEMENT 

LOT 07 BARDAGE STRATIFIE 

LOT 08 BARDAGE EN TERRE CUITE 

LOT 09 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM VERRIERES OCCULATATIONS 

LOT 10 METALLERIE SERRURERIE 

LOT 11 MENUISERIES INTERIEURES AGENCEMENTS 

LOT 12 CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS 

LOT 13 REVETEMENTS DE SOLS DURS FAÏENCES 

LOT 14 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

LOT 15 PLAFONDS SUSPENDUS 

LOT 16 PEINTURE REVETEMENTS MURAUX 

LOT 17 SIGNALETIQUE 

LOT 18 NETTOYAGE 

LOT 19 ASCENSEURS MONTE-MALADES 

LOT 20 CHAUFFAGE/RAFRAICHISSEMENT VENTILATION DESENFUMAGE PLOMBERIE 
SANITAIRES 

LOT 21 GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT 

LOT 22 ELECTRICITE COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES 

LOT 23 EQUIPEMENTS DE CUISINES 

LOT 24 TERRASSEMENTS VRD ESPACES VERTS 

 

-PIECES GRAPHIQUES :  

►LOT DEMOLITION 

DCE 0-1 : démolition – masse actuel géomètre 

DCE 0-2 : démolition – plans de repérage plan rdc bas 

DCE 0-3 : démolition – plans de repérage plan rdc haut 



DCE 0-4 : démolition – plans de repérage plan r+1 

DCE 0-5 : démolition – plans de repérage plan r+2 

DCE 0-6 : démolition – façades existantes 

DCE 0-7 : démolition – photos 

►LOT STRUCTURES 

GO-2.01 : Phase 2 – Principe structure Fondations  

GO-2.11 : Phase 2 – Principe structure PH RDC 

GO-2.21 : Phase 2 – Principe structure PH R+1 

GO-2.31 : Phase 2 – Principe structure PH R+2 R+3 

GO-4-01 : Phase 4 – Principe structure Fondations  

GO-4.11 : Phase 4 – Principe structure PH RDC R+1 

GO-4.21 : Phase 4 – Principe structure PH R+2 R+3 

GO-R01 : Réseaux sous dalle 

STR-100 : Détails phasage démolition escalier central 

CB-01 : Structure bois – Repérage vues en plan coupes 

CB-02 : Structure bois – Carnet de détails 

►LOT ARCHI 

1-1 : Situation Masse Projet + actuel 

2-1 : Plan RDC 

2-2 : Plan R+1 

2-3 : Plan R+2 R+3 Toiture Tableau de surfaces 

2-4 : Repérage plafonds et sols + travaux 

2-5 : Repérage J12+VB/VH – Réseaux EU/EP 

2-6 : Principe de phasage Phases 1 et 2 

2-7 : Principe de phasage Phases 3, 4 et 5 

2-8 : Façades et plans existants 

3-1 : Façades 

3-2 : Coupes 

3-2 : Coupes 2 

4-1 : Détail aménagements 

4-2 : Détail menuiseries 

5-1 : Axonométries 

►LOT FLUIDES 

CVP 01 : Plan RDC chauffage/plomberie 

CVP 01.1 : Plan sous-station 

CVP 02 : Plan R+1 chauffage/plomberie 

CVP 03 : Plan R+2 chauffage/plomberie 

CVP 04 : Plan R+3 chauffage/plomberie 

CVP 05 : Incorporation RDC 

CVP 06 : Incorporation R+1 



CVP 07 : Incorporation R+2 

CVP 08 : Incorporation R+3 

CVP 09 : Plan RDC ventilation 

CVP 10 : Plan R+1 ventilation 

CVP 11 : Plan R+2 ventilation 

CVP 12 : Plan R+3 ventilation 

CVP 13 : Plan RDC désenfumage 

CVP 14 : Plan R+1 désenfumage 

CVP 15 : Plan R+2 désenfumage 

CVP 16 : Plan R+3 désenfumage 

CVP 17 : Plan masse 

CVP 18 : Plan toiture ventilation 

ELE-01 : Niveau RDC implantation électrique 

ELE-02 : Niveau R+1 implantation électrique 

ELE-03 : Niveau R+2 implantation électrique 

ELE-04 : Niveau R+3 implantation électrique 

ELE-05 : Niveau Toiture implantation électrique 

ELE-06 : Plan de masse 

ELE-07 : Carnet de cheminement 

ELE-08 : Carnet de zoning CFO CFA 

ELE-09 : Carnet de pré-cablage wifi 

ELE-10 : Carnet de chambres types 

ELE-11 : Carnet de fonctionnement des portes 

CUIZ-41 : Implantation des équipements de cuisine 

CUIZ-42 : Plan d’attentes des équipements de cuisine 

CUIZ-43 : Plan d’attentes des cloisons isothermes 

FL-01 : Coupes types techniques 

►LOT VRD 

VRD 01 : Plan état des lieux 

VRD 02-1 : Plan démolitions Phase 1-b1 

VRD 02-2 : Plan démolitions Phase 1-b2 

VRD 02-3 : Plan démolitions Phase 1-b3 

VRD 03-1 : Plan des revêtements Phase 1-b1 

VRD 03-2 : Plan des revêtements Phase 1-b2 

VRD 03-3 : Plan des revêtements Phase 2 

VRD 03-4 : Plan des revêtements Phase 4-b 

VRD 03-5 : Plan des revêtements Phase 5 

VRD 04-1 : Plan des réseaux Phase 1-b1 

VRD 04-2 : Plan des réseaux Phase 1-b2 

VRD 04-3 : Plan des réseaux Phase 1-b3 



VRD 04-4 : Plan des réseaux Phase 2 

VRD 04-5 : Plan des réseaux Phase 3 et 4 

VRD 04-6 : Plan des réseaux Phase 5 

 

-ANNEXES :  

►Tableau de finitions 

►Notice acoustique Solab 

►CVC : 

SCH01-Schéma de principe chaufferie Les Cèdres 

SCH02-Schéma de principe sous-station 

►Electricité : 

Dossier de schémas électriques 

Bilan de puissance électrique 

SYN-01 : Synoptique de distribution CFO CFA 

SYN-02 : Synoptique de comptage 

SYN-03 : Synoptique de distribution optique 

►SSI : 

Cahier des charges fonctionnel SSI 

SSI-01 : Zones de mise en sécurité 

SSI-02 : Zones de détections 

►GTB : 

Architecture GTB 

Liste de points 

►DESENFUMAGE : 

Note de calcul zone existante 

Note de calcul zone extension 

►PC:  

Arrêté de permis de construire et ERP 

Avis commission d’accessibilité 

Avis commission de sécurité 

►RT: 

Conception environnementale : Facteur de lumière du jour 

Conception énergétique : Etude règlementaire RT 2012 

Conception énergétique : Etude règlementaire RT Existant 

Simulation thermique dynamique 

►Structures 

Principe de butonnage  

Notice parasismique 

►Géotechnique G2 AVP 

   G2 PRO (en cours de réalisation) 



►Plans géomètre :  Foncier plan topographique 

   Plan Héberges Sud-Est 

   Plan de bornage – indice A 

►Réseaux :  DT/DICT GRDF – SAUR – SUEZ – SYDELA – ENEDIS – ORANGE-AXIONE 

   Rapport et plan de détection des réseaux enterrés existants Detect Réseaux 

►Diagnostics :  Rapport Apave Etat relatif à la présence de termites Bât. Château  

   Rapport Apave Etat relatif à la présence de termites Bât. Chapelle/morgue 

   Diagnostic PEMD Apave 

   Rapport Apave Repérage des enrobés contenant de l’amiante avant travaux 

Rapport Apave Diagnostic plomb avant démolition Bât. Château  

   Rapport Apave Diagnostic plomb avant démolition Bât. Chapelle/morgue 

Rapport Apave Diagnostic repérage amiante avant démolition Bât. Château  

   Rapport Apave Diagnostic repérage amiante avant démolition Bât. Chapelle 

   Rapport Apave Diagnostic repérage amiante avant travaux Bât La Chesnaie 

►SPS 

PGC 

Projet règlement CISSCT 

Annexes : MESA, METAH, Mise en place de grues, Présence amiante, Présence plomb, Présence 
silice, SCALP 

►RICT DCE 

►PLANNING 

Planning général travaux par phases 

Planning démolition Phase 1 

Planning démolition Phase 3 

►PIC 

PIC phases1b.3 à 2 

PIC phases 3 à 4 

PIC phases 5 

 


