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Dans le cadre des travaux concernant I'INB 37B, 'aire d'irradiation du SPR doit étre démolie.
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X non

Protection des informations (application de I'lGI 1300 arrété du 09 aoat 2021)
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[0 Le présent cahier des charges / DCE contient des informations classifiées : sa mise en ligne
sur la plateforme dématérialisée du CEA est interdite.
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2 PRESCRIPTION GENERALES

21 OBJET DUDOCUMENT

Le présent cahier des charges a pour objet de présenter les travaux attendus dans le cadre du réaménagement des 2
casemates (rez-de-chaussée et R+1) du batiment 155, dénommé « Van De Graaff ».
Ces travaux permettront de répondre a trois objectifs principaux, a savoir :

- Accueillir I'irradiateur, actuellement exploité par le SPR au batiment 330 du CEA Cadarache, dans la casemate
du RDC;

- Envisager laccueil d'un second irradiateur dans la casemate R+1 (C’est-a-dire: réaliser les travaux
nécessaires a l'accueil d’'un second irradiateur en casemate R+1 qui ne pourraient pas étre réalisés, dans le
futur, sans perturber I'exploitation de I'irradiateur en RDC) ;

- Accueillir les opérateurs dans les bureaux annexes.

2.2 PRESENTATION DES INTERVENANTS

Les roles et les responsabilités du projet sont structurés de la maniére suivante :

- Le Chef d’Installation (MOA) : Sylvie TILLARD (DDSD),

- Responsable de TEDEPE (AMOA) : Anthony CHAILLAN (SPR/LRIR),

- L’animateur sécurité de l'installation : Yann BEVIN (SPR),

- Le coordinateur de la MOE : Grégoire SERVAIS (DSTG/STL),

- La correspondante commerciale : Faustine MENEGALE (DSTG/SMA)

- Les unités supports du CEA de Cadarache (DSTG / STIC, DSTG / SFCG, CQSE, etc.)
- Le Titulaire du marché de travaux.

2.3 NORMES — REGLEMENTS — D.T.U.

Toutes les prestations seront exécutées conformément aux Regles de I'Art, aux différents documents contractuels,
lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d’application dont les textes seront en vigueur a la date d’établissement des
prix. Si pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur, le Titulaire aurait
obligation d’avertir le MOE.

Les travaux seront exécutés suivant les regles de I'Art, conformément aux spécifications et prescriptions techniques
générales :

- Le Code de I'Urbanisme ;

- Le Code de la Construction et de I’'Habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Le Code du Travail ;

- Les Normes, prescriptions et regles techniques AFNOR, UTE, REEF ;

- Les décrets et réglements en vigueur en France concernant I'Environnement, I'Hygiéne et la Sécurité ;

- Les Eurocodes et leurs annexes nationales ;

- Les avis techniques du CSTB en cours de validité ;

- Les Normes Frangaises Homologuées (NF) et Normes Européennes (EN) ;

- Les régles d’exécution des Documents Techniques Unifiés (DTU).

Ces documents indiquent de fagon précise :
- Les prescriptions relatives aux qualités des matériaux ;
- Les conditions de mise en ceuvre des matériaux et les modalités d'exécution des ouvrages impérativement
applicables aux travaux du présent CDC, sans qu'il soit nécessaire de les préciser a nouveau dans les
différents corps d’états.

Notas :
- Si pour des raisons quelconques, des matériaux employés ne se rattachaient pas a une norme ou a un avis
technique, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre seraient seuls juges de leur emploi
- Sont également applicables aux présents travaux, les différentes normes de I'AFNOR et, d'une maniére
générale, tous les documents techniques et prescriptions diverses valables a la date de remise des prix.
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2.4 DOCUMENTS PARTICULIERS DE REFERENCE DU CEA CADARACHE

En compléments des documents cités précédemment les documents suivants seront applicables (fourniture sur
demande) :

Partie CFO :

- Consignes de sécurité applicables dans les postes HT/BT et ouvrage HT du Centre de CADARACHE,
réf: 112 ELECT PFS NTE 04001973 A

- Spécification technique de repérage et d’identification des ensembles électriques et fonctionnels,
Réf. : 850 ELECT SPE 21 001 DO,

- Spécification technique des équipements de comptage de I'énergie en HTA et BT,
Réf. : 140 ELECT PZR SPE 09000312

- Spécifications techniques des tableaux et coffrets électriques,
Réf : 850-ELECT-NTE-21-001-DO-IndA

- Guide de réalisation de plans et schémas électriques,
Réf : 850 ELECT GUI 21 001 DO A -

- Spécification de repérage et d'identification des ensembles électriques,
Réf: 140 ELECT PZR NTE 09000313

Partie CFa :

- Régles de conception et de réalisation de travaux relatifs aux cablages téléphoniques,
Réf : 134 TELEP PGA SPE 04001378 a I'indice en vigueur

- Régles de conception et de réalisation de travaux relatifs a l'architecture et au cablage informatique,
Réf : 134 INFOR PGA SPE 04001376 a l'indice en vigueur

- Régles de codification des éléments constitutifs des réseaux de télécommunication
Réf : 134 INFOR PGA PFT 08000997 a I'indice en vigueur

2.5 OBLIGATION DE BONNE FIN

Ce document constitue les Spécifications Techniques Détaillées, définissant, avec les plans joints au dossier, les
travaux a réaliser au titre du présent marché. |l précise, en fonction du programme établi par le Maitre d’Ouvrage, ainsi
que des impératifs de la réglementation, tous les éléments permettant au soumissionnaire d’évaluer correctement son
prix qui sera global et forfaitaire.

Le présent descriptif n’est pas limitatif, I'offre du soumissionnaire comprendra en I'occurrence, toutes les prestations
nécessaires a la bonne fin des ouvrages, en conformité avec le présent CDC, la réglementation et les régles de I'Art,
les pieces du marché, les moyens en hommes et matériels a mettre en ceuvre pour respecter ses délais proposés.

L’incompréhension d’'un document, non concrétisée par une note écrite fournie pendant la phase de questions /
réponses prévu dans la procédure de réponse au marché, ne pourra étre évoquée en cours de chantier, pour prétexter
des dépenses supplémentaires.

2.6 CONNAISSANCE DES LIEUX DU CHANTIER

Le soumissionnaire devra, avant la remise de son offre, avoir pris connaissance de tous les éléments utiles a la
réalisation des travaux, et en particulier :

- Du site (plan fourni par la MOE, visite sur site) : implantation des travaux, emplacement des acceés ;

- De l'ensemble du projet : étendue des travaux, contrainte du site... ;

- Des particularités propres au chantier : interférences avec l'existant, installation de chantier, co-activités,

moyens de communication et de transport, éloignement des décharges...

Le soumissionnaire devra contrdler les indications des documents de la consultation (plans guides, CDC...) et s’assurer
qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes.
Le soumissionnaire devra demander, si elle le juge utile, tout renseignement complémentaire via de la plateforme
PLACE.
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2.7 LIMmITES DU CDC ET DES PLANS

Le présent CDC constitue le document contractuel prioritaire des piéces fournies par la Maitrise d’CEuvre. Le titulaire
ne pourra pas arguer d’'un manque de concordance entre les plans et le CDC, d’'une imprécision dans la description
ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les régles et normes.

Toute étude et/ou tout équipement non mentionnés dans le CDC ou sur les plans guides mais qui seraient nécessaires
a une bonne conception, a la bonne marche, a I'entretien correct, a la sécurité de cette installation et au parfait
achévement, sont considérés comme inclus dans les prestations du titulaire. Ces éléments seront précisés dans le
mémoire technique du soumissionnaire.

Les cotes indiquées sur plans, ainsi que leur concordance sont a vérifier par le soumissionnaire. |l a le devoir de
signaler, au moment de la phase de questions/réponses, toute omission ou erreur pouvant conduire a des difficultés.

Nota : En tant que professionnel des travaux a réaliser, le soumissionnaire a une obligation générale de conseil, de
renseignements et d’informations.

Le titulaire ne pourra jamais prétendre que des erreurs ou omissions figurant dans les documents qui lui sont soumis
ou qu’une méconnaissance des lieux, puissent diminuer sa responsabilité, le dispenser d'exécuter certains travaux ou
justifier une demande de supplément.

En aucun cas, le titulaire ne peut subordonner la garantie de son installation a 'emploi d’'un équipement déterminé sur
les plans guides ou dans le CDC.

2.8 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

2.8.1 Avant le début des travaux

Le titulaire devra fournir, au minimum 3 semaines avant le démarrage des travaux, les documents suivants pour VISA :
- Note d’organisation ;
- Plans d’installation de chantier ;
- Etudes d’exécution (notes de calculs, plans d’exécution, fiches techniques, etc.) ;
- Planning d’exécution ;
- PAQ;

Tous ces documents seront fournis en 1 exemplaire électronique a la MOA, a la MOE et au BDC.

Ces documents seront datés et indicés et porteront de fagon claire le nom de I'entreprise conformément aux régles de
nommage des documents édicté par la MOE.

Avant toute exécution, le titulaire procédera a la vérification des plans qu'elle aura regus et signalera, sous trois jours
a dater de cette réception, toute erreur ou omission qui pourrait s'y révéler.

2.8.2 En fin de travaux

15 jours avant la date de réception, le titulaire devra fournir, en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Il comporte, au moins, les plans tels que construit, les notes de calcul, les
fiches techniques, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance, les PV
d’autocontréle, les PV de pose, les constats d’évacuation des déchets, etc.

2.9 CONTROLE — MISE AU POINT — ESSAIS — RECEPTION — MISE EN SERVICE — GARANTIES
2.9.1 Bureau de Contréle

La réalisation de I'ouvrage sera soumise a la vérification d’'un Bureau de Controle mandaté par le Maitre d’'Ouvrage.
Le titulaire ne pourra se soustraire a toute demande de remise de la description du ou des matériaux ou matériels
fournis, ainsi qu’a la présentation d’échantillons ou de modéles.

Le titulaire devra faciliter la tache du Bureau de Contrdle en ce qui concerne tout prélevement sur place d’échantillons
divers qui seraient jugés utiles aux examens et analyses que le Bureau de Contrdle jugerait nécessaire dans le cadre
de sa mission.

Il devra pouvoir justifier a tout moment de la provenance, de la marque, du type et de la référence (fiche technique
fabricant ou fournisseur) des matériaux, matériels et produits amenés sur le chantier.
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2.9.2 Contréles internes a I'entreprise

L’attention du titulaire est attirée sur le contréle interne ou autocontréle qu’il doit effectuer sur le chantier, notamment
(liste non exhaustive) :

- La vérification de la conformité de ses travaux aux plans d’exécution et aux normes ;

- Le contréle des matériaux mis en ceuvre et la conformité aux normes ;

- La vérification des bordereaux de livraisons, etc.
Le résultat de 'ensemble de ces essais sera communiqué au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre et joints au DOE.

2.9.3 Essais et contrbles

Le Maitre d’CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder a tout contrdle, de prescrire tous les essais
nécessaires, tant en ce qui concerne les études qu'en ce qui concerne les travaux.

Les frais inhérents a ces contrbles et essais seront a la charge du titulaire qui devra fournir tous les moyens nécessaires
a leur réalisation dans des conditions normales.

2.10 IMPLANTATION ET TRAGAGE

Le titulaire aura a sa charge les implantations générales des ouvrages intérieurs et des ouvrages extérieurs.

L’entrepreneur devra les traits de niveaux a 1,00 m des sols finis intérieurs sur tous les murs. Aprés exécution des
enduits intérieurs, des doublages et des cloisonnements, I'entrepreneur exécutera un nouveau tracé du trait de niveau
a un metre du sol fini sur toutes les parois verticales de tous les locaux et de tous les ouvrages.

Il en assurera la conservation pendant toute la durée du chantier.

En fin de chantier, toutes les traces des traits de niveaux devront étre supprimées par I'entreprise, méme si la paroi
doit étre peinte.

2.11 NETTOYAGE

Le titulaire effectuera le nettoyage de son chantier a 'avancement comprenant :
- L’enléevement des emballages vides ;
- Le balayage et I'enlevement des gravats, chutes de matériaux, etc. ;
- L’enlévement de tous les appareils, matériaux ou matériels non utilisés ou inutilisables.

Tout local dans lequel le titulaire aura terminé sa prestation pourra étre livré propre au maitre d'ouvrage.

2.12 FONCTIONNEMENT, ORGANISATION ET SECURITE DU CHANTIER

Comme le précise le CDC, la présente opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de sécurité et de
prévention de la santé.

L'offre du soumissionnaire comprend implicitement tous les frais de matériels et équipements nécessaires pour garantir
a chaque instant la sécurité des biens et des personnes conformément aux réglementations en vigueur. Le Titulaire
sera responsable de la protection, durant le chantier, de ses ouvrages.

Le Titulaire doit la mise en ceuvre des protections collectives pour 'ensemble du chantier.

Le mode opératoire envisagé par le soumissionnaire sera remis dans le mémoire technique de sa proposition.

Le Titulaire désignera dans le cadre des travaux du présent projet, un responsable qui sera l'interlocuteur du Maitre
d'ouvrage et du Maitre d’ceuvre pendant toute la durée d'étude et d'exécution des travaux. Ce personnel devra avoir
les compétences requises pour prendre en charge toutes les questions concernant les installations. Il devra s'enquérir

de la coordination et des contraintes de toutes matiéres dues aux autres impératifs de ce chantier.

Le planning TCE établi par le Maitre d'ceuvre sera fourni comme objectif.
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Tout changement au planning fournis par le titulaire sans l'autorisation expresse et écrite du Maitre d'ceuvre ; en cas
de transgression a cette régle, le titulaire supportera totalement les incidences et conséquences des changements non
autorisés, de la remise en forme et en conformité des installations.

La totalité des plans d'exécution et autres documents techniques devront étre transmis au Maitre d'ceuvre, minimum
3 semaines avant le démarrage des travaux pour validation.

Chaque nouvel arrivant devra avoir recu un accueil sécurité relatif au chantier dispensé par le représentant du titulaire.

2.13 HYPOTHESES DE CALCUL
2.13.1 Charges permanentes

Les structures seront calculées conformément aux prescriptions et recommandations des textes et régles en vigueur
(Eurocodes).

2.13.2 Surcharges d’exploitation

Les structures seront calculées conformément aux prescriptions et recommandations des textes et régles en vigueur
(Eurocodes).

2.13.3 Surcharges climatiques

Suivant Eurocode 1 :

- Neige : région A2, altitude 300m ;
- Vent: zone 3, vb0 = 26m/s ;

2.13.4 Séisme

Le site de Cadarache se situe en zone 4. Le batiment est considéré comme étant de catégorie d'importance Il

2.13.5 Classement au feu

L’ouvrage est soumis a la réglementation du Code du Travail.
Sous couvert de validation par le contréleur technique, aucune stabilité au feu n’est exigée.

2.14 DECHETS

La totalité des déchets (appartenant ou pas au CEA) seront triés et évacués par le Titulaire, a ses frais, dans des
filieres de valorisation ou d’élimination conformément a la réglementation en vigueur.
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3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES — MISE EN CEUVRE

3.1 MATERIAUX / PRESCRIPTIONS GENERALES
3.1.1 Qualité des matériaux

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché devront avoir les
caractéristiques suivantes :
- Conformité aux normes NF et NF EN : pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant I'objet de normes
NF et NF EN ; le titulaire ne pourra mettre en ceuvre que ceux répondant a ces normes ;
- Conformité aux DTU : pour tous les matériaux, matériels et fournitures traités dans les DTU, il ne pourra étre
mis en ceuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU ;
- Pour toutes les familles de produits sous avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que des produits
titulaires d'un avis technique. Le titulaire devra toujours justifier de ces avis techniques.

3.1.2 Echantillons

Avant toute commande, le titulaire devra soumettre les échantillons a l'agrément du Maitre d’CEuvre et du Maitre
d'Ouvrage.

3.2 BETON

3.2.1 Généralités

Tous les bétons utilisés sur ce projet seront de type Bétons a Propriétés Spécifiées. lls seront conformes a la norme
NF EN 206.

lls devront correspondre aux caractéristiques minimales inscrites sur les plans, notamment :
- Classe de compression ;
- Classe d’exposition.

3.2.2 Bétons préfabriqués en usine et préts a I'emploi

L'usine de fabrication devra étre titulaire du label NF-BPE et devra figurer sur la liste des usines agréées.
Pour chaque livraison, le fabricant établira et certifiera un bordereau de livraison précisant :
- L’usine productrice ;
- Le chantier destinataire ;
- Laformulation utilisée parmi les formulations validées lors de I'étude ;
- La nature et le dosage des constituants ;
- La classe d’exposition du béton ;
- Larésistance, la consistance et les valeurs des autres caractéristiques demandées ;
- Le poids des matériaux et matiéres utilisées dans la gachée ;
- L’heure de la coulée du béton dans le camion ;
- L’heure limite d’utilisation.
Les bordereaux de livraison seront tenus en permanence a la disposition du Maitre d’ceuvre.

3.2.3 Contrdles du béton

Tous les échantillons et essais de béton frais devront étre conformes a la NF EN 206.

Le titulaire aura a sa charge de faire réaliser des essais sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Ces essais ont pour
but de contrdler les résistances du béton a la compression et a la traction a 7 et 28 jours.

A chaque controle, il sera prélevée par le titulaire un minimum de 6 éprouvettes (3 pour essais a 7 jours, 3 pour essais
a 28 jours), sur cylindres de diamétre 16 cm et de hauteur 32 cm.

Un contrble sera réalisé par ouvrage (1 semelle, 1 poteau, 1 poutre, ...) pour chaque classe de béton, dans une limite
de 60m3 (nouveau contrble au-dela de cette limite).

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux
frais et charges exclusifs du titulaire.
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Les résultats de ces contrbles seront communiqués a la Maitrise d'CEuvre et au Bureau de Contréle ; ils devront étre
conformes aux contraintes admissibles prises en compte dans les notes de calcul et sur les plans d'exécution.

3.2.4 Liants hydrauligues

Les caractéristiques du ciment (symbole, classe et dosage) entrant dans la composition des bétons destinés aux
ouvrages en contact soit avec des terres, soit des eaux, devront étre fixées en tenant compte de la nature chimique
des terres et de I'agressivité des eaux.

3.2.5 Adjuvants pour le béton

Les bétons, pour les ouvrages d'importance moyenne ou grande, pourront étre améliorés par adjonction d’adjuvants
agréés.

Leur incorporation se fera conformément aux notices des fabricants et, s'il y en a un, conformément a I'agrément
ministériel correspondant.

Le titulaire devra étre prudent dans I'emploi simultané de plusieurs adjuvants distincts pouvant, dans certaines
conditions et pour certains d’entre eux, constituer une incompatibilité aux conséquences dangereuses. L'utilisation
d’adjuvants sera soumise a I'agrément du Bureau de Contréle.

Les adjuvants seront livrés sur le chantier accompagnés d’un certificat d’origine indiquant la date de leur fabrication et
la date limite au-dela de laquelle les produits correspondants devront étre mis au rebut.

3.2.6 Conditions climatiques

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection du béton contre les effets prolongés de la
pluie, du gel, du soleil et du vent.

3.2.7 Vibrage

Pour 'ensemble des bétons coulés, le titulaire aura a sa charge la vibration du béton selon les régles de l'art, afin :
- D’obtenir un matériau homogeéne ;
- D’évacuer lair ;
- De remplir intégralement les coffrages.

3.3 COFFRAGE

On distinguera 4 qualités de parements de béton, selon la terminologie du DTU 21 qui fixe également les tolérances a
respecter pour chaque parement :

- Parement élémentaire ;

- Parement ordinaire ;

- Parement courant ;

- Parement soigné.

L'espacement toléré entre les joints de deux éléments successifs de coffrage est de 3 mm. Le désaffleurement
correspondant sera de moins 1mm. Le choix du type de parement devra étre adapté a l'usage de l'ouvrage. Les
exigences du DTU, notamment en matiere de planéité, devront étre respectées.

Avant coulage, les coffrages devront étre débarrassés des détritus par jet d’eau ou d’air et abondamment arrosés.
Aprés décoffrage, les bétons devront étre exempts de bullage.

Le titulaire aura a sa charge la fourniture et la pose de bouchons et de mortier de scellement hydrofuge de méme teinte
que l'ouvrage béton.

Le titulaire aura a sa charge toutes les reprises éventuelles pour I'obtention d'un parement lisse.

3.4 LEVAGE

Le titulaire aura a sa charge le transport, le levage et la manutention de I'ensemble de son matériel et des matériaux
utilisés.
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Tout appareil de levage, fixe ou mobile, avant d'étre utilisé sur le chantier, sera vérifié par un organisme agréé. Le
rapport de vérification sera obligatoirement remis au Maitre d'CEuvre et a 'animateur sécurité.

Le choix des engins de levage devra étre rationnel et correspondre aux services demandés.

Les moyens envisagés seront soumis a l'accord du Maitre d'CEuvre, préalablement a toute intervention, pour les
matériels lourds et encombrants.

3.5 ETAIEMENTS

Le titulaire sera entierement responsable de la stabilité, pendant les travaux, de tous les ouvrages provisoires et/ou
existants et des coffrages. Son attention est particulierement attirée sur la stabilité des ouvrages verticaux.

Le titulaire sera également tenu responsable de la stabilité des ouvrages situés a proximité de ses zones de travaux.

3.6 ECHAFAUDAGES / PLATEFORMES INDIVIDUELLES

Tous les échafaudages et plates-formes individuelles fixes ou roulantes, nécessaires a la réalisation des travaux du
titulaire, seront précisés dans le PPSPS. lls devront :

- Etre mis en place suivant les directives du fournisseur
- Répondre aux normes en vigueur et a la réglementation du travail
- Etre en parfait état et faire I'objet de contréles permanents, entretien et suivi

3.7 ARMATURES

Les barres utilisées seront de type armatures pour béton armé B 500 B pour I'ensemble des éléments en béton armé.
Les aciers seront conformes aux normes en vigueur (NF EN 10080, Annexe C de I'Eurocode).

Les armatures seront stockées sur des supports de maniére a ne pas étre en contact direct avec le sol. Les armatures
devront étre propres, sans trace de peinture ou de graisse. Elles auront les dimensions et occuperont exactement les
emplacements figurant sur les plans d'exécution.

Les ligatures seront de solidité convenable, de telle sorte qu’elles ne puissent pas se déplacer au cours du bétonnage.

Les barres laissées en attente seront protégées contre toute déformation accidentelle. Le redressement, méme partiel,
d'une barre cintrée est interdit ; le pliage et le dépliage des barres laissées en attente sont interdits.

Le titulaire devra remplacer, a ses frais, toute attente pliée accidentellement et dont le dépliage n’est pas autorisé ainsi
que toute attente hors implantation.

3.1 CONSIGNATIONS

Les consignations des divers appareillages sont a faire réaliser par les Titulaires de contrat de maintenance MCO pour
les courants forts, les courants faibles, CVC et Cycle de I'eau (pour travaux de plomberie). Le délai de prévenance
pour les consignations électriques est de 72h.

3.2 VRI

Le Titulaire aura a sa charge de missionner un bureau de contrdle pour la réalisation de la Vérification Réglementaire
Initiale (VRI) électrique.

3.3 PVD’EssAls

Des essais permettront de vérifier la conformité des ouvrages aux prescriptions et aux exigences spécifiques des
documents du marché. Le titulaire doit tous les essais sur les réseaux qu’il met en ceuvre dans le cadre de son marché.
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Il devra avertir le Maitre d’CEuvre de la date de ses essais. Tous les colts des essais sont compris dans les différents
prix indiqués dans le DPGF. A la fin des essais, le Titulaire fournira les attestations AQC (anciens PV COPREC).

Les essais devront étre effectués a charge du titulaire, en fin de travaux, avant la réception par I'Organisme de Controle
ayant réalisé I'examen préalable du dossier et attestant le respect des engagements techniques tels qu'ils sont prescrits
aux documents du marché avec la présentation d'un procés-verbal établi.

lls seront réalisés conformément aux normes en vigueur. Le titulaire doit, a cet effet, fournir le personnel et le matériel
nécessaires pour procéder a ces essais. Les résultats des vérifications feront I'objet d’'un rapport détaillé, signé par le
titulaire, a fournir au Maitre d’CEuvre.

Si les résultats des essais ou controles font apparaitre des performances techniques insuffisantes, le titulaire exécutera
tous les travaux confortatifs ou modificatifs nécessaires sans modification de son prix de marché, a ses frais exclusifs
et au remboursement éventuel du préjudice financier subi par le Maitre d'Ouvrage.

La réception ne pourra étre prononcée qu’a compter du jour ou un fonctionnement et une exécution satisfaisante des
installations seront constatés.

Lorsque des réserves sont mentionnées dans les procés-verbaux de réception, le titulaire dispose de 10 jours a dater
de la notification pour contester éventuellement les réserves. Passés ces 10 jours, le titulaire est réputé avoir tacitement
accepté les réserves. Le titulaire dispose d'un délai d’'un mois calendaire pour lever ces réserves.

3.4 VIGILANCE A PROXIMITE DES OUVRAGES EXISTANTS

Le titulaire sera tenu d’exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tout désordre pouvant résulter de
I'ouverture des fouilles, de passage des engins ou des opérations de pompage, rabattement ou fongage qu'il aurait a
exécuter, y compris des désordres pouvant résulter des démolitions réalisées.

L’attention du titulaire est notamment attirée sur les précautions a prendre au voisinage des ouvrages.
Il devra veiller tout particuliérement & empécher tout basculement ou glissement des talus de la tranchée pendant et

apres les travaux. Les frais de remise en état résultant de sa négligence pour fissuration de revétement, sinistre sur
bati, avaries aux conduites souterraines... lui resteraient enti€rement imputables.
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4 CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Le batiment 155 « Van De Graaff » est un batiment technique construit dans les années 1960.
L’accés au batiment est entierement sécurité et sous contréle d’accés supervisé par la FLS (Formation Locale de

Sécurité).

Actuellement, le batiment 155 est partagé en 3 espaces principaux :
- Une zone de bureaux,
- Une zone de stockage (dont la « carotheque »),
- Une zone comportant 2 casemates avec des bureaux accolés au R+1.

Les 2 casemates sont actuellement vides et servaient récemment de zone d’archivage.

L’'aménagement des 2 casemates avec les bureaux accolés doit permettre :
- La mise en place des irradiateurs avec leur banc d’essai (1 par casemate) au RO et R+1 ;
- D’accueillir les opérateurs et leurs bureaux associés au R+1 ;
- De mettre a niveau les sanitaires existant au RO.

Les 2 casemates seront équipées d’irradiateurs.

La casemate au rez-de-chaussée sera appelée casemate RO.
La casemate au 1¢" étage sera appelée casemate R+1.

Les bureaux au 1¢" étage seront appelés bureau R+1.

Ces irradiateurs seront opérés depuis les bureaux a rénover au R+1.
Des sanitaires au RO seront rénovés.
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Plan de principe de la zone concernée RO
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Plan de principe de la zone concernée R+1
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5 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Ces travaux comporteront 3 phases :
1. Préparation des travaux et l'installation de chantier ;
2. Travaux a l'intérieur du batiment ;
3. Fin des travaux / repli de chantier.

Les travaux a l'intérieur du batiment prévoient :

- Le curage et la démolition des espaces (curage des réseaux CVC, CFO et Cfa, curage des sols, cloisons...)
- Larénovation de la porte d’entrée du batiment (remplacement de la porte, serrure, quincailleries et controles

d’accés associés)
- Larénovation des sanitaires au rez-de-chaussée.
- L’aménagement de la casemate RO :

Le bouchement en béton des fenétres periphériques sur toute la hauteur et I'épaisseur,

Le bouchement en béton des trémies sans usages,

Alimentation de la motorisation de la porte d’entrée des casemates,
L’ensemble des travaux TCE (curage, courant FOrt, courant FAible, Peinture...).

- L’'aménagement de la casemate R+1 :
o Le bouchement en béton des trémies sans usages,

o Fourniture et pose de 'alimentation d’une porte d’entrée coulissante,

o Renforcement de la radioprotection en béton « coté vestiaire » et trémies,

o L’ensemble des travaux TCE (serrurerie, courant FOrt, courant FAible, Peinture...)
- Larénovation compléte des bureaux du R+1

o L’ensemble des travaux de GO (curage, démolition, magonnerie...),

O
O
o Le renforcement du plancher haut (au niveau de I'ensemble des trémies déja rebouchées,),
O
O

o L’ensemble des travaux TCE (étanchéité, cloisons, menuiseries extérieures, serrurerie, courant FOrt,

courant FAible, Peinture...)
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6 CONTRAINTES
6.1 BOUCHEMENT DES OUVERTURES DES CASEMATES

La casemate RO dispose actuellement de fenétre (réservation) sur 3 cétés de sa périphérie sur une hauteur d’environ
35 cm et I'épaisseur des voiles.

La mise en place d'irradiateurs dans les casemates nécessite le confinement des rayonnant émis par ceux-ci.

Pour confiner ces rayonnements, le titulaire devra boucher 'ensemble des réservations existantes (fenétres, trémies,
passe de réseaux).

En particulier, I'intégralité des ouvertures de la casemate RO sont a boucher par le titulaire avec un béton conforme
EN206, selon le procédé présenté ci-dessous.

Des gaines TPC (diamétre 40 mm) seront mises en ceuvre par le titulaire pour permettre de passer les futurs cables
d’'alimentation. Les gaines TPC devront étre mises en ceuvre et avoir une forme de chicane pour confiner le
rayonnement dans I'enceinte des casemates.

Les autres trémies et réservation devront étre bouchées via le méme procédé.

B S oy e RS |

Deux contréles par « des tirs gamma » seront réalisés en cours de prestations pour vérifier I'étanchéité radioprotection
mise en ceuvre dans le cadre des travaux de bouchement du titulaire.

Ces controles stopperont ponctuellement la prestation du titulaire dans les casemates pendant 2 jours pour le 1€
contréle et 4 jours pour le 2éme controle.
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Casser I'angle existant pour
permettre une bonne
pénétration du béton et créer un

« redan »
- Griffer la surface pour une bonne reprise de bétonnage, puis aprés
décoffrage, matage au mortier de réparation
5/8 cm $ & & P
Création d’un redan pour prévention de ligne de fuite entre le 1% et Zéme
27/30 cm

coulage avec grillage de reprise de bétonne + continuité des aciers de
frettage

Prévoir des aciers de frettage de part et d’autre scellé au chimique (HA8
mini) + épinglage (HA8 mini) avec recouvrement x10 diamétre mini

Création d’un redan pour prévention de ligne de fuite

Acier de frettage scellé en biais (impératif
pour prévenir de la fissuration entre les 2
bétons en partie haute ET basse (de part
et d’autre du voile)

_ Béton existant et redan a créer

. Béton armée de bouchement « auto-plagant » (1ére phase) en
EN206 ou Pagel V1/160 mortier a retrait compensé
Mettre des cages d’armatures fixées aux aciers scellés de frettage

eme

Mortier sans retrait Pagel V1/50 (2 phase)

¢ ————>

1m

Principe de bouchement des ouvertures

6.2 MOTORISATION DES PORTES D’ENTREE DES 2 CASEMATES RO ET R+1

Le titulaire aura a sa charge les travaux d’alimentation en courant Fort
(alimentation ondulée) et en courant Faible (CFO et CFa) des

appareillages pour la motorisation de la porte d’entrée existante de la
casemate RO (photo ci-contre).
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Le titulaire aura a sa charge les travaux d’alimentation en courant FOrt
(alimentation ondulée) et en courant faible (CFO et Cfa) des
appareillages pour la motorisation de la future porte d’entrée de la
casemate R+1 (photo ci-contre).

En I'absence de donnée du prestataire pour la motorisation des portes RO et R+1, le présent titulaire prévoit une
alimentation dédiée en 16A par porte et chemin de cable Cfa de 50 mm de large par porte.

6.3 TREMIE ET MACONNERIE

Une étude de résistance a la charge de la dalle du batiment a été réalisée avant de démarrer les travaux.

Le Titulaire devra réaliser :
- Les sondages pour permettre de confirmer les hypothéses de reprise de charge des planchers, cis
bouchement aprés sondage ;
- Le bouchement des trémies ;
- Le calfeutrement d'un pan de mur moins épais dans la casemate R+1 (en béton plein),

7 CONTENU DE LA MISSION
7.1 ETUDE

La totalité des études d’exécution est a la charge du titulaire, ces dernieres seront visées par le Bureau de Contréle
(BDC) et la Maitrise d'ceuvre (MOE).

Les plans fournis au marché sont des plans de principe. Il appartient au soumissionnaire de fournir avec son offre un
prédimensionnement des ouvrages et un mémoire technique décrivant les solutions techniques qui seront mises en
ceuvre. Le soumissionnaire s’engagera sur la solution proposée dans son offre et devra indiquer lors de la phase de
questions/réponses toute incohérence dans le Dossier de Consultation Entreprise (DCE) proposé par le CEA, il ne
pourra s’en prévaloir aprés la signature du marché. En particulier, le titulaire est soumis a I'obligation de résultat. Il
s’entend donc que son offre comprend la prise en compte des éventuelles remarques du bureau de contréle.

Avant le commencement des travaux, le titulaire sera tenu d'effectuer les études d'exécution nécessaires a la parfaite
réalisation de sa prestation et les présenter pour approbation au BDC et au MOE avant le démarrage des travaux. Les
plans et note de calcul devront recevoir I'accord sans réserve du BDC et MOE avant toute exécution.

Le CEA se réserve maximum 10 jours pour I'acceptation des dossiers.

Le titulaire devra relever sur place les caractéristiques des installations existantes. Aucune réclamation ne sera prise
en compte en cas d'inexactitude des informations verbales qui pourraient étre données par le maitre d'ceuvre ou
I'exploitant. Aucune opération sur le site ne pourra étre entreprise avant acceptation de la totalité du dossier d'études.



Direction Générale - Cadarache . Page
Référence Indice

Département de support technique et gestion | DG/CEACAD/DSTG/STL/GTP/CDC/DO 25-039 2 22/
50

Service technique et logistique

Le CEA ne pourra étre tenu responsable des retards et dépassement de délais dus a la présentation de dossier
incomplet.

7.1.1 Etude GC renforcement

Le titulaire fournira une étude de résistance a la charge de la dalle du batiment afin de prendre en compte la mise en
place des irradiateurs (poids de I'irradiateur 1 200 kg répartie sur 1 m?) selon le plan ci-joint.

Le titulaire fournira une proposition technique de renforcement de la dalle du R+1 en cohérence avec le projet.

7.1.2 Etude Courant Fort

Pour toute la distribution électrique, le titulaire devra établir une note de calcul sous CANECO V5.11 traitant de
I'ensemble des circuits depuis toutes les sources d'alimentations jusqu'aux récepteurs installés.

Le raccordement CFO de la base vie de chantier et de la nouvelle armoire CFO (tableau divisionnaire dédié a
linstallation des casemates) seront réalisés par le titulaire depuis I'armoire force locaux Hall Tll.1 du batiment 155 se
trouvant au niveau de la piéce n°36.

Le titulaire prévoira le raccordement CFO de sa base vie et du tableau divisionnaire définitif. L’armoire définitive pour
l'installation des casemates sera créée et mise en ceuvre par le titulaire. Cette armoire sera condamnable par clef 405
(2 clefs a fournir par le titulaire).

Les réseaux définitifs emprunteront les cheminements en caniveaux puis sur chemin de céble a créer. Les chemins
de cable seront aussi mis en ceuvre par le titulaire. Les chemins de cable seront de type cablofil et de dimensions
adaptés ; ils devront avoir une réserve de place de 30 %.

Avant comblement, le titulaire devra mettre en ceuvre 3 fourreaux en 38 mm et 2 fourreaux en 90 mm (« cheminement

réseaux CFO/cfa sur croquis ci-dessous). Ces fourreaux permettront le passage des cébles depuis I'extérieur de la
casemate RO et devront avoir suivre une forme sinusoidale des raisons de radioprotection.
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Les 2 casemates, les futurs bureaux, les sanitaires et le cheminement piéton (y compris escalier) devront étre alimentés
depuis un tableau divisionnaire pour 'ensemble du projet.

Cette armoire divisionnaire reprendra I'ensemble des équipements de la casemate RO, des éléments de commandes
(y compris dans le bureau R+1), de I'éclairage dans la casemate R+1, des bureaux R+1, des éclairages de circulation
(y compris escalier) et des sanitaires.

Cette armoire sera aussi équipée d’'un départ 32A supplémentaire pour I'utilisation de la casemate R+1.

Cette armoire est également reprise en secours en local par un GEM 400KVA qui reprend les cellules secours du
TGBT du batiment.

Le schéma de liaison a la terre de l'installation est TNS.

Les installations seront calculées afin de garantir une sélectivité ampérométrique et différentielle.

Le titulaire devra la mise a jour de 'ensemble des schémas électriques impactés par des modifications. Le titulaire
devra prévoir un relevé sur site afin de récupérer toutes les informations nécessaires a I'établissement de son étude.
Le titulaire proposera une organisation de chantier dont il sera responsable durant toutes les phases de travaux.

Les dossiers qui seront fournis au format natif et en PDF seront composés notamment des documents suivants :
- Les notes de calculs et de dimensionnement des équipements sous CANECO,

- Les schémas de liaisons sous AUTOCAD,
- Les schémas détaillés et I'unifilaire général sous AUTOCAD,
- Les schémas électriques de toutes les armoires et coffrets créés ou impactées par des modifications sous
AUTOCAD,
- Les araignées de cables sous AUTOCAD,
- Les plans de cheminement sous AUTOCAD,
- Les plans cé6tés d'implantation des matériels sous AUTOCAD,
- Les études d’éclairement sous DIALUX, lintensité lumineuse requise sera conforme a la norme EN 12 464-1,
- Le planning détaillé des opérations,
- Les procédures de contrble et recette sur site,
- Laliste du matériel spécifique et des appareils de mesure utilisés,
Cette liste n’est pas limitative.

Tous les documents techniques émis dans le cadre de la prestation adoptent la charte graphique du DSTG/STL et
sont a en-téte du CEA. La raison sociale, sigle, logo, etc., faisant référence au Titulaire ne sont pas admis.

7.1.3 Etude Courant faible

Le titulaire devra la réalisation de toutes les études nécessaires au bon fonctionnement de son installation

conformément aux besoins exprimés dans le DCE.

Les dossiers qui seront fournis au format natif et en PDF seront composés notamment des documents suivants :
- Les plans de cheminement sous AUTOCAD,

- Les plans cé6tés d'implantation des matériels sous AUTOCAD,
- Le planning détaillé des opérations,
- Laliste du matériel spécifique et des appareils utilisés,

Cette liste n’est pas limitative.

Le titulaire devra prendre en compte I'ensemble des appareillages de sonorisation, de téléalarme et de gardiennage
qui seront mis en ceuvre par les contrats cadres du centre. Il aura a sa charge la fourniture et la pose de I'ensemble

des chemins de cables et fourreaux pour les réseaux CFA.

Pour la réalisation de toutes ses prestations, le titulaire doit respecter les exigences des documents applicables.

7.1.4 Etude CVC

Le batiment n’ayant pas pour vocation d’accueillir du Public sera assujetti a la législation du Code du Travail.
Les bureaux du R+1 seront susceptibles d’accueillir jusqu’a 3 occupants (25m3/h/personne).
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Les casemates pourront accueillir ponctuellement 2 opérateurs (porte ouverte) pendant le temps de la préparation des
opérations d’étalonnage

Les installations devront permettre d'obtenir les conditions de fonctionnement et de performances conforme a la norme
NF X35-203/ISO 7730 et en particulier pour les casemates ou les données d’étalonnage de I'irradiateur sont :

- Température entre 15°C et 30°C, avec une consignation a 20°,

- Hygrométrie entre 30% et 75% d’humidité relative.

Il appartient au soumissionnaire, lors de I'établissement de son offre de prix, de confirmer ou d'infirmer les puissances
et caractéristiques des matériels a prendre en compte.

De nouveaux équipements pourront devoir étre implantés suite a I'’étude : ils devront étre justifiés.

Le titulaire réalisera une étude globale du systeme de VMC de la zone bureau et des sanitaires et climatisation pour
les casemates.

Le titulaire devra prévoir un relevé sur site des informations nécessaire a son étude.

7.2 INSTALLATION DE CHANTIER

7.2.1 Base vie et branchement de chantier

L’installation de chantier (base vie) dans son ensemble est a la charge du titulaire (fourniture et pose des modules).
Cette installation sera dimensionnée en cohérence avec le pic d’activité prévu par le titulaire pour la réalisation du
présent marché. Elle comprendra des vestiaires en nombre suffisant, une salle de réfectoire et un bureau a
I'appréciation du titulaire. Les sanitaires existants pourront étre utilisés.

Le titulaire aura a sa charge le nettoyage et I'entretien des installations de chantier.

Le raccordement électrique de ces installations depuis I'armoire force susmentionnée sera réalisée par le titulaire.
Les vérifications initiales réglementaire des coffrets de chantier et de la base vie sont a la charge du titulaire. La mise
en service de la base vie ne sera autorisée par le CEA qu’aprés fourniture par le titulaire d’'un rapport de vérification

initiale, réalisé par un organisme agréé, sans réserve.

L’entretien de la base vie, a réaliser selon les derniéres exigences du code du travail et de ’OPPBTP, est a la charge
du titulaire pour la durée du chantier.

L’implantation cette base vie sera au niveau du parking sortie c6té Est. L'implantation précise est a valider avec la
MOA.

Le titulaire prévoira le repli de ce poste dans sa totalité, de telle sorte que celle-ci sera restituée a I'état initial au CEA.

7.2.2 Cloisonnements provisoires via grille de type héras

Avant toute intervention, le titulaire devra la fourniture et la pose de cloisonnements provisoires. Ces cloisonnements
pourront étre réalisées avec des barriéres type Héras, posées sur plot béton et menottées les unes avec les autres.
Ces cloisonnements serviront a délimiter la zone de chantier, des zones encore en exploitation du batiment. Ces
cloisonnements seront réalisés sans endommager I'existant et seront a adapter en fonction du phasage des travaux.

Localisation :
- Autour de la casemate RO lors des phases travaux ;
- Autour des sanitaires au RO lors des phases travaux ;
- Acces a l'escalier menant a I'étage (casemate R+1 et bureaux R+1) ;
- Zone de stockage et d’installation de chantier (en extérieur).
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7.3 CURAGE ET DEMOLITION

Les matériels et équipements a l'intérieur des locaux seront déposés par le CEA avant le démarrage des travaux.

Pendant la phase préparatoire, les équipements de télésurveillance du portail principale d’accés et de la porte piéton
au rez-de-chaussée du batiment 155 seront mis a I'arrét/Hors-Service par les prestataires habituels du CEA. La
déconnection des cables dans les baies Cfa sera réalisée par prestataires habituels du CEA. Un accompagnement
CEA sera mis en place lors de cette phase.

Dans le cadre de son marché le titulaire aura a sa charge la dépose des équipements restants, ainsi que la dépose
des céables.

7.3.1 Dépose des cables et équipements Courant Fort (CFO), Courant faible (Cfa) et Chauffage
Climatisation Ventilation (CVC)

Avant toute intervention, le Titulaire assurera la mise hors tension et hors service des équipements CFO, Cfa, CVC et
éclairage a déposer.

Le Titulaire déposera I'éclairage ainsi que les commandes d’éclairage, les appareillages et la dépose des cables des
locaux impactés par les travaux ; y compris les cables en attente n’étant plus en service dans la zone de travaux.

Le Titulaire réalisera la dépose des cables, des chemins de cables, des chevilles et des équipements CVC.

Le Titulaire prévoira un éclairage de chantier pour la suite des travaux.

Localisation :
- Casemates RO et R+1;
- Sanitaires au RO ;
- L’escalier menant a I'étage (casemate R+1 et bureaux R+1) ;
- Zone de stockage chantier (en extérieur).

7.3.2 Curage du bureau existant et sanitaires

A - Sanitaire
Le Titulaire procédera a la dépose des réseaux CFO et Cfa et des appareillages associés y compris I'évacuations des
déchets dans les sanitaires.

Le titulaire réalisera la dépose des réseaux de plomberie sans utilisation futur (« dépose et bouchonnage des bras
mort »), les robinetteries, accessoires (porte-savon, dérouleur...) et la mise en ceuvre d’'une vanne d’arrét « quart de
tour » pour chaque ligne permettant de couper le réseau de plomberie dans les sanitaires RO.

Localisation : Sanitaires au RO
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B — Bureaux R+1

Le Titulaire procédera a la dépose des cloisons, des blocs portes, des faux-plafonds, réseaux CFO et cfa et des
appareillages associés, des chassis vitrés, des sols, des anciens bureaux du R+1 y compris I'’évacuations des déchets.
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Le Titulaire procédera a la dépose des cloisons, des réseaux CFO et Cfa et des appareillages associés y compris
I'évacuations des déchets.

Important : Le titulaire prendra également en compte le fait que les cloisons terminant sur les poteaux se raccordent
sur un bardage amianté.

Le titulaire prendra également en compte la sécurité provisoire lors de la dépose des cloisons.
Le titulaire devra la mise en place d’une protection collective au niveau des bureaux R+1.

Localisation : Bureau du R+1

Bureau K

X

Z:10379

Ascenseur Hsfp: 240

EE

Cloisons, porte, sols et faux-plafond a retirer

7.3.3 OPTION 1 : Démolition partielle du plancher bas de (ancienne trémie circulaire) la casemate R+1

Suite a I'étude de structure (cf. article 7.1) réalisée par le titulaire, 'option sera levée par le MOA.

Pendant la durée de vie du batiment Van De Graaff, cette trémie circulaire [avec la mention « accélérateur » (figure ci-
dessous)] a été bouchée sans que nous ayons connaissance des modalités de bouchement. Afin de lever le doute sur
la nature des travaux exécutés, nous souhaitons réouvrir puis « re » boucher cette trémie.

Le titulaire doit réaliser ces travaux de démolition et I'évacuation des déchets.

Le titulaire devra reconstruire le plancher, ces travaux seront détaillés dans un paragraphe suivant.

Localisation :
Plancher bas de la casemate R+1 « accélérateur »

Plancher bas de la casemate R+1
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7.4 MACONNERIE

Le titulaire prévoit :
- Le bouchement de 'ensemble des trous laissés aprés le curage des zones ;
- Le remplacement des carreaux de faiences a I'identique lorsqu’ils sont cassés ou percés (zone sanitaire).

Localisation : Ensemble des zones du chantier et faience dans les sanitaires

7.4.1 Bouchement des ouvertures des casemates

Le titulaire prévoit le bouchement de 'ensemble des ouvertures de la casemate RO.

Les bouchements ont pour fonction la « radioprotection », nous rappelons que les lignes de fuite sont prohibées. Les
bétons et mortiers mis en ceuvre dans les bouchements horizontaux n’ont pas de tenue mécanique (béton non-
structurel, sans tenue au séisme).

Le titulaire devra présenter une méthodologie pour le bouchement des trémies. Cette méthodologie sera soumise a la
MOE et au bureau de contréle.

Les bouchements devront étre réalisés selon le schéma de principe susmentionné et donc en 2 phases de coulage et
la création de redans pour les coulages :
- La 1¢* phase de coulage avec la mise en ceuvre d’'un béton de type autoplagant, suivant la norme EN206 de
type mortier a retrait compensé PAGEL V1/160 ou équivalent ;
- La2éme phase de coulage avec comblement des redans a I'aide d’un mortier a retrait compensé PAGEL V1/50
ou équivalent.

Deux contrdles par « des tirs gamma » seront réalisés en cours de prestations dans les casemates RO et R+1 pour
vérifier I'étanchéité radioprotection mise en ceuvre dans le cadre des travaux de bouchement du titulaire et s’assurer
de I'absence de ligne de fuite. Ces contrOles stopperont ponctuellement la prestation du titulaire dans les casemates
pendant 2 jours pour le 1¢ controle et 4 jours pour le 2ém contréle.

Avant comblement, le titulaire devra mettre en ceuvre 3 fourreaux en 38 mm et 2 fourreaux en 90 mm. Ces fourreaux
permettront le passage des céables depuis I'extérieur de la casemate RO et devront avoir suivre une forme
sinusoidale des raisons de radioprotection

Localisation : Ensemble des casemates

7.4.2 Renforcement du niveau radioprotection baies R+1

Le titulaire prévoit le renforcement de I'ensemble des ouvertures de la casemate R+1 (voiles et planchers), en
particulier le mur juxtaposé au vestiaire/sanitaire pour lequel I'épaisseur finale de béton devra étre homogéne au reste
du voile.

g 4\&2

Plancher bas de la casemate R+1

Les principes de bouchement horizontaux seront similaires aux principes de bouchement susmentionnés

Le titulaire devra présenter une méthodologie pour le bouchement des trémies verticales. Cette méthodologie sera
soumise a la MOE et au bureau de contréle.



Direction Générale - Cadarache ; Page
Référence Indice

Département de support technique et gestion | DG/CEACAD/DSTG/STL/GTP/CDC/DO 25-039 2 29/

Service technique et logistique 50

Localisation : Les voiles de la casemate R+1 et le plancher bas de la casemate R+1

7.4.3 OPTION 2 : Renforcement du plancher

Le titulaire prévoit la reconstitution du plancher, au droit de la trémie mentionnée « accélérateur », proposé dans son
étude sous réserve de la validation par la MOE et le BDC.

La portance de ce nouveau plancher sera de 1200 kg/m>.

Localisation : Plancher bas de la casemate R+1 « accélérateur »

7.5 BUREAUX R+1
7.5.1 Cloison

Les cloisons périphériques du bureau seront composées de bloc de béton cellulaire d’'une épaisseur de 15 cm minimum
ET d’'un doublage thermique type demi-stil (sur l'intégralité de la périphérie des bureaux). Ce complexe devra permettre
d’accueillir une structure étanche et supporter un faux-plafond.

Les cloisons devront répondre aux Eurocodes, DTU et aux normes en vigueurs.

La performance énergétique global du complexe de cloison (parpaing cellulaire + demi-stil isolé) devra avoir un R
minimum de 4 m2K/W.

Les travaux comprennent :

- Lafinition extérieure des cloisons sera de type enduit monocouche grain fin Weberpral F ou équivalent.

- Les cloisons périphériques intérieures isolées ;

- Lafinition intérieure des cloisons sera traitée par un demi-stil :
- Ossature métallique constituée de rails 70/60, et de montants M48/35, entraxe 600 mm maximum ;
- Le parement (coté « intérieur ») sera constitué d’'une plaque Knauf KS13 ou équivalent ;
- Panneaux de laine de verre de type ISOVER d'épaisseur minimum de 120 mm ou équivalent ;
- Les joints seront traités selon les préconisation du fabricant ;
- Y compris toutes sujétions de finition en rive de cloisonnement et en particulier entre les cloisons

extérieures et la dalle existante.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU, a I'Avis Technique et aux recommandations du fabriquant.
Les cloisons intégreront des chéssis vitrés y compris toutes sujétions de finition.

Les cables et fourreaux devront passer dans le doublage puis dans les goulottes

Les menuiseries extérieures et huisserie seront posées a I'avancement.
Y compris toutes sujétions de finition et d’adaptation au génie-civil, au droit des portes et en pied de cloison.

Localisation : Cloison du bureau

7.5.2 Charpente

Le titulaire prévoira la fourniture et pose d'une charpente et permettant de recevoir une toiture mono-pente en éléments
porteurs bois avec étanchéité isolé, conforme au DTU n°33.1, 31.1, 31.3 et 43.4.

Les travaux comprennent :

- Les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de structure,
dimensionnement, ... nécessaires a I'établissement et a la mise au point du projet ; compris connecteurs,
sabots, étriers, équerres et tous les éléments métalliques nécessaires.

- Tout contreventement provisoire nécessaire a la stabilité de la charpente en cours de montage devra étre
prévu par le Titulaire, en particulier dans le sens longitudinal ;

- Lafourniture et mise en ceuvre de tous les éléments pour une parfaite finition des ouvrages ;

- La protection insecticide, fongicide des bois mis en ceuvre ;
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- Letraitement sur place aprés sciage des sections intéressées, au moyen d'un produit homologué C.T.B.F ;
- Lafourniture des échafaudages et engins de levage et de manutention nécessaires ;
- Letransport a pied d'ceuvre ;

Traitement du bois :

- Tous les bois utilisés recevront un traitement préalable anti-parasitaire avec un produit homologué C.T.B.F
insecticide et fongicide non dé-lavable ou difficilement dé-lavable.

- Le traitement sera réalisé par injection sous pression, trempage aspersion sous tunnel, ou a défaut par
badigeonnage ou pulvérisation, ce, a raison de 15 kg minimum de produit par m3 de bois.

- Onrespectera I'annexe Il du D.T.U 31.2, fixant les classes de produits et les procédes de traitements les
plus favorables proportionnels a I'exposition des bois aux altérations.

- Le Titulaire devra fournir un certificat de traitement de I'atelier spécialisé qui aura effectué la prestation,
soit un certificat de traitement personnel s'il est I'applicateur.

- Tous les bois seront de classe d’emploi 2 pour le bois non exposé, bois sec, humidité occasionnellement
>20% )

- Origine France garantissant une certification PEFC.

La charpente devra permettre de :
- Recevoir I'étanchéité de type toiture chaude isolé au sens du DTU 44.3 ;
- Fixer I'ensemble des éléments techniques et architecturaux (plénum, luminaires, faux-plafond...).

Localisation : Au-dessus du bureaux R+1

7.5.3 Etanchéité et isolation de couverture

Le titulaire prévoira la fourniture et pose d'une toiture mono-pente bois de type toiture chaud isolée en éléments porteur
bois. Le systéme d’étanchéité sera de type monocouche autoprotége fixé mécaniquement sur isolant thermique
posées sur panneaux en bois contrecollé de type KLH.

Le complexe comprend isolation conforme au DTU 43.4.

La classification de la toiture sera « inaccessible », mais nous demandons avec une pente compris entre 1 et 5% et
une accessibilité aux piétons uniquement pour I'entretien.

Légende
Elément porteur

Pare-vapeur

1
2
3 Isolant
4 Revétement autoprotégé
5

Protection rapportée lorsque nécessaire

Principe de toiture chaude isolée

Les travaux comprennent :

- Les études, calculs, dessins, détails, nomenclature, plans de principe, d'implantation, de structure,
dimensionnement, ... nécessaires a I'établissement et a la mise au point du projet ;

- Lafourniture et la pose de panneaux en bois contrecollé de type KLH,

- L’isolation thermique ;

- L’étanchéité monocouche autoprotégée ;

- Les raccords d’étanchéité ;

- Le traitement des rives de toiture avec un débord par rapport aux cloisons ;

- Lafourniture et mise en ceuvre de 'ensemble des éléments pour une parfaite finition des ouvrages et entre
autres : les connecteurs, étriers, équerres, rives contre mur, solins, bandes de rive et tous les éléments
nécessaires ;

- Lafourniture et mise en ceuvre de 2 points d’ancrage ;
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- Le traitement en étanchéité liquide SEL (de type Alsan 320 de Soprema ou équivalent) sur I'angle du
plancher non-protégé par le complexe susmentionné et mise en ceuvre de déflecteur en rive de dalle sur
la zone concernée.

Les sous-chapitres ci-dessous décrivent avec de plus amples détails certains points de détails.
7.5.3.1 Isolation thermique

Sous les membranes d’étanchéité, un isolant thermique en panneau nu de laine de roche de forte densité de classe B
sera mis en place suivant avis technique du fabricant.

Les panneaux seront fixés dans I'élément porteur a I'aide d’éléments de fixation (vis et plaquettes) adaptés. Chaque
panneau devra étre tenu par deux fixations mécaniques, une seule fixation si la fixation de la membrane assure le
complément

- Type de panneau : Rockacier B nu de chez Rockwool ou équivalent,

- Epaisseur de lisolant : 200 mm (deux épaisseurs superposeées et croisées),

- Dimensions des panneaux : 240 x 60 cm,

- Reésistance thermique minimum : R = 5 (m2.K/W).

Localisation : Au-dessus du bureaux R+1

7.5.3.2 Etanchéité autoprotégée

Sur les panneaux d’isolation thermique décrits ci-dessus, une membrane d’étanchéité bénéficiant d’'un avis technique
en cours de validité sera mise en ceuvre pour assurer I'étanchéité de la toiture.

Cette membrane est constituée d’une feuille de PVC-P (polychlorure de vinyle plastifi€) armée par tissus polyester de
largeur unitaire 1,50 m et d’épaisseur 1,5 mm.

Les feuilles sont fixées mécaniquement en lisiére (sous recouvrement soudé) a I'élément porteur (panneaux en bois
de type KLH) au travers de la couche isolante.

Si la densité de fixations le nécessite vis-a-vis de la tenue au vent, les feuilles préfabriquées sont recoupées en deux
ou recoivent les lignes de fixations intermédiaires placées en pleine feuille qui viennent compléter la fixation du
revétement.

Les lignes de fixations sont placées perpendiculairement a la pente de toiture.

Les feuilles sont déroulées planes et sans tension a recouvrements longitudinaux de 10 cm. Les recouvrements
transversaux sont de 5 cm décalés entre eux d’au moins 30 cm, les jonctions en croix sont interdites et seules les
jonctions en T sont admises. Lors de la superposition de trois feuilles, les lisieres sont chanfreinées pour éviter la
formation de canaux capillaires.

Les feuilles d’étanchéité s’assemblent entre elles et sur accessoires en PVC rigide de fagon homogeéne et étanche a
I'air chaud.

La soudure thermique s’effectue en passant la buse a air chaud entre les bords a assembler, en marouflant et en
progressant lentement. La température de I'air distribué doit étre réglée pour que, a la vitesse de progression pratiquée,
il n’y ait ni combustion du matériau, ni fusion insuffisante.

La largeur de soudure effective est supérieure ou égale a 30 mm en tout point. Les surfaces a assembler doivent étre
propres et exemptes de colle.

Toutes les soudures doivent étre soigneusement contrélées avec une pointe séche métallique que I'on déplace le long
de la jonction. Les défauts sont notés au passage pour effectuer les reprises nécessaires. Le contréle a lieu aprés
refroidissement de celles-ci.

La finition des soudures est obligatoire en tant que témoin de 'exécution de I'autocontréle de I'entreprise.

- Type de membrane : MONARPLAN FM de chez SIPLAST ou équivalent, de couleur Gris
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- Epaisseur de la membrane : 1,5 mm
- Dimensions des feuilles : 1,5x 15 m
- Reésistance a la rupture : Supérieure ou égale a 1210 Newton pour 5 cm

Localisation : Au-dessus du bureaux R+1

7.5.3.3 Complexe d’étanchéité sur reliefs

Une fixation mécanique sera réalisée en téte de relevé ; un dispositif en bande soline en tbéle galvanisée sera fixé
mécaniquement au-dessus du relevé et glissé sous le bardage constituant I'habillage des faces arriéres (bande soline
a la charge du Titulaire).

La partie horizontale du relevé sera raccordée a la partie courante par un joint soudé.

Le diagnostic amiante est & prendre en compte pour ces travaux.
Hauteur des relevés d’étanchéité conforme au DTU n°43.

Localisation : Ensemble des relevés d’étanchéité

7.6 PLOMBERIE ET CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement :
- Des arrivées d’eau en tube cuivre diametre mini 16 mm, y compris collier a coupure phonique, raccords et
accessoires ;
- Des évacuations en tube pvc NF, y compris manchons de dilatation, tés de visite, raccords, prise d’air, kit
de sécurité, clapets anti-retours, supports et accessoires ;
- Des nouvelles robinetteries associées a 'ensemble des appareils sanitaires.

Le réseau sera visitable et facilement accessible dans son ensemble.

7.6.1 Chauffe-eau et vidoir ménage

Le titulaire devra la fourniture et pose :
- D’un chauffe-eau instantané ;
- D’un dévidoir ménage (avec grille pour seau) y compris 1,5 m? de faience 20x20 cm blanche au pourtour ;
- 1 mitigeur pour le robinet ménage .

Les travaux comprennent :

- Lafourniture et la pose, raccordement, branchement et protection d’'un chauffe-eau instantané ;
- Lafourniture et pose d’'un dévidoir ménage et d’'un mitigeur associé ;

Localisation : Placard ménage (en rouge, croquis ci-dessous)

Zone sanitaire et placard ménage
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7.6.2 Plomberie

Le titulaire devra la fourniture et pose de vanne « quart de tour » par point d’arrivé d’eau, la révision des systemes de
chasse d’eau (et leur remplacement si nécessaire) et le remplacement de I'ensemble des robinetteries.

Localisation : Dans la zone sanitaire

7.6.3 Climatisation
Le titulaire devra la mise en place d’un systéme de régulation de la température dans les bureaux et les casemates.

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement et le branchement électrique de :
- 2 cassettes de climatisation 4 voies réversible de 600x600 mm fixer en plafond et permettant de rafraichir et
de chauffer les bureaux du R+1 ;
- 1 groupe de climatisation réversible. Le positionnement murale du groupe devra permettre une maintenance
facilement accessible dans son ensemble a partir du sol.
- 1 monosplit réversible avec régulation hygrométrique fixé au mur et permettant de rafraichir et de chauffer la
casemate RO ;

Les condensats devront étre raccordés et évacués en gravitaire (interdiction de mettre en ceuvre une pompe de
relevage dans les bureaux. En cas d’impossibilité, il sera possible de mettre une pompe pour la climatisation des
casemates.

En OPTION n°3 : 1 mono-spit réversible fixé au mur et permettant de rafraichir et de chauffer la casemate R+1.

Localisation :

A - Cassettes de climatisation 600x600 mm en plafond dans les bureaux R+1 ;
B - Groupe de climatisation ;

C - Monosplit dans la casemate RO

En OPTION n°3: Monosplit dans la casemate R+1 cis alimentation et raccordement

7.6.4 Ventilation

Le titulaire devra la mise en place d’extractions d’air mécanique dans les bureaux R+1 et les sanitaires.

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement et le branchement électrique de :
- D’un boitier de Ventilation Mécanique Contrélé ;
- De gaines et grilles d’amenée d’air y compris les réseaux inhérents ;
- Bouches de renouvellement d’air et toutes sujétions concernant la régulation conformément a I'étude
réalisée précédemment et validée par la MOE.

Les bouches de renouvellement d’air seront positionnées en faux-plafond sur des dalles lessivables de type Ecophon
hygiéne ou équivalent.

Localisation :

- Dans les bureaux R+1
- Dans les sanitaires

7.6.5 Compresseur a air

Le titulaire devra la mise en place d’'un compresseur a air, d'une puissance de 12 bars.

Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le raccordement et le branchement électrique de :
- D’un compresseur a air ;
- D’une grille de protection anti-vandalisme et cadenassable ;
- Le réseau d’air depuis le compresseur jusque dans les casemates RO et R+1.
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Nota : Le positionnement du compresseur devra permettre une maintenance facilement accessible dans son
ensemble a partir du sol

Localisation :
- Juxtaposé a la casemate RO

Position compresseur
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* Positon compresseur

7.7 TRAVAUX CFO/CFA

Nota : Les équipements de sonorisation, de téléalarme et de gardiennage seront mis en ceuvre par les contrats cadres
du centre.

Nota : Le titulaire devra la mise a la terre de toutes les huisseries, menuiseries et éléments métalliques concerné par
la zone de chantier (y compris le compresseur d’air extérieur et sa grille associé).

7.7.1 Cheminement et Cablage

Le cablage sera de type cable U-1000R2V cuivre Tout l'appareillage (bornes, dispositifs de protection, relayage,
borniers, équipements terminaux, boites de dérivation, etc....) et tous les cables devront étre repérés conformément
aux spécifications techniques de repérage et d’identification des ensembles électriques et fonctionnels de référence
140 ELECT PZR NTE 09000313. et en adéquation avec le repérage existant.

Les cheminements seront prioritairement en plénum (dans les bureaux R+1 et les sanitaires R0O), ou ils seront sous
chemin de céable fil type Cablofil ou équivalent et sous fourreaux type gaine ICTA dans les cloisons.

Dans les bureaux et dans les casemates, un ceinturage périphérique sera réalisé en goulotte 3 compartiments de type
LOGIX 45 PLANET WATTHOM ou techniquement équivalent, 160 mm x 50mm Fermé, en PVC Blanc ou équivalent.
Dans la casemate RO, en vue d’alimenter l'irradiateur, le titulaire mettra en place un chemin de cable type dalle marine
(largeur 20 cm) depuis la sortie des fourreaux (& 1 m de haut), verticalement le long du mur jusqu'au sol,
horizontalement au sol jusqu’au centre de la piéce. La position précise du chemin de cable sera défini en cour de
chanter.

Les Prises de Courants et les prises RJ45 seront répartis uniformément selon le choix du MOA.
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Les chemins de cable seront conformes a la norme NF EN 61537, leur dimension sera choisie par le titulaire en fonction
du nombre de cables présents sur le chemin de cable, une réserve de 30% de place sera prévue. Le supportage aura

la capacité de reprendre 100% de remplissage.
La continuité électrique des chemins de cébles sera assurée par la mise en place sur 'aile visible d’'un conducteur de

cuivre nu relié au réseau de terre du batiment.
Les distances entre les cheminements de cables CFO et CFA seront au minimum de 30 cm sur des parcours supérieurs

a 5 meétres

7.7.2 Tableau divisionnaire

Le titulaire devra créer un tableau divisionnaire pour les besoins de 'ensemble de la zone concernée par les travaux.

Raccordement électrique
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Zone de raccordement électrique et positionnement du tableau divisionnaire définitif

La création du tableau divisionnaire de type PrismaSet SCHNEIDER ou techniqguement équivalent comprend :

- Leraccordement sur le jeu de barre mis a disposition
- Lamise en place des départs créés y compris pour I'onduleur ;
- L’ajout d’'un Arrét d’Urgence sur le coffret.

Y compris les affichages réglementaires tel que (1 exemplaire de chaque unifilaire au format A3 & afficher dans le
tableau, la signalétique conformément a la réglementation, les pictogrammes réglementaires et la signalétique et les

affichages de sécurité.

Nota : les caractéristiques (type et courbe) des disjoncteurs sont a définir suivant 'lCCmax et min. calculé lors de

I’étude. Les calibres des disjoncteurs sont des calibres minimaux.
L’étude d’implantation des disjoncteurs et matériels devra étre soumise a 'approbation du maitre d’ceuvre.

Localisation : Armoire a positionner sur le mur extérieur de la casemate RO

7.7.3 Onduleur

Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un onduleur de caractéristiques suivantes :
- Puissance minimale 7KVA
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Marque EATON, Schneider ou techniguement équivalent
Autonomie minimum 10 mn

Tension entrée / sortie 230Vac/230Vac

Cablage Entrée / sortie sur bornier

Fourniture, pose et raccordement d’un coffret ondulé composé des éléments suivants

1 Disjoncteur général ondulé

1 disjoncteur pour I'alimentation d’'un voyant présence tension ondulé
1 voyant PT 230V ondulé

2 disjoncteurs pour I'alimentation des portes motorisées

1 bornier de puissance

Les batteries de I'onduleur seront projetées par un cage métallique cadenassable (fournie et posés par le titulaire).

Nota : les caractéristiques (type et courbe) des disjoncteurs sont a définir suivant I''lCCmax et min. calculé lors de
I'étude. Les calibres des disjoncteurs sont des calibres minimaux.
L’étude d’implantation des disjoncteurs et matériels devra étre soumise a 'approbation du maitre d’ceuvre.

Localisation : Armoire et batterie a positionner sur le mur extérieur de la casemate RO

7.7.4 Coffret CFA

7.7.41 Documents particuliers de référence

Document de référence CEA :

134 INFOR PGA SPE 04001376-indice Q (cablage_reseau)
134 TELEP_PGA_SPE04001378M(Céablages_tel)

7.7.4.2 Limite de prestation « courants faibles »

Le CEA/STL/GT2S prend a sa charge les travaux courants faibles d’installation des équipements et cables qui relévent
du domaine de la téléalarme, de la détection incendie, et de la sonorisation. Ces équipements représentés sur le plan
d’'implantation donné en annexe [ref] sont exclus de la prestation décrite dans ce CCTP.

Sont donc hors périmétre de ce marché, les éléments suivants :

La fourniture et I'installation de la détection automatique incendie (1 capteur dans la casemate RO, 1 capteur
dans la casemate R+1, 1 capteur dans les bureaux R+1/salle de conduite, 1 capteur dans les sanitaires homme
et 1 capteur dans les sanitaires femme) ;

La fourniture et I'installation de boutons d’appel FLS (1 capteur dans la casemate RO, 1 capteur dans la
casemate R+1, 1 capteur dans les bureaux R+1) ;

La fourniture d’un report seuil et dérangement pour la détection de la balise de radioprotection ;

La fourniture d’'un report gardiennage pour détection d’ouverture des trappes de la balise ;

La fourniture d’'un radar intrusion dans la casemate irradiateur (& placer contre le plafond pour limiter
l'irradiation dessus)

La fourniture d’un digicode pour inhibition des intrusions PMF et radar, avec voyant témoin de I'état d’inhibition
La fourniture et 'installation de haut-parleurs (1 HP dans le bureau/salle de conduite).

Le Titulaire aura toutefois a sa charge tous les travaux concernant la mise en place des cheminements adaptés
permettant le tirage de céble (cable hors périmétre de ce CDC : détection automatique, boutons d’appel et haut-
parleurs) entre les équipements qui seront installés par le CEA/STL/GT2S présentés en amont, et vers le local
technique (dans le bureau R+1).
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Ces cheminements ne peuvent avant tout que contenir des cables courants faibles, et doivent étre éloignés en tout
point d’au moins 30 cm des cheminements courants forts.

Les cheminements pourront étre réalisés avec de chemins de céables unifilaire, des goulottes plastiques, et
exceptionnellement avec des gaines ICTA.

Le titulaire doit donc prévoir les éléments suivants :
- Pénétrations dédiées courants faibles de sécurité dans la salle de conduite/bureau R+1 et les 2 casemates
- Ces 3 pénétrations doivent étre reliées par une dalle de cheminement dédiée aux courants faibles de sécurité,
de largeur 100mm
- Prévoir un départ électrique en réserve pour les besoins courants faibles de sécurité : disjoncteur bipolaire
courbe D calibre 2A (pour raccordement d’'un chargeur de batteries type SLAT EVOLUTION EV 12V 6A C24
AB 12Ah qui sera probablement nécessaire a I'alimentation du radar et du digicode).

A titre informatif, les cables qui emprunteront ces cheminements seront de type :

e 1 paire Cca s1d1a1-CR1 9/10¢ pour la ligne de détecteurs incendie, laquelle ira du point de pénétration dans
le batiment vers I'un des capteurs, puis de ce premier capteur vers le second, du second vers le troisieme et
enfin du troisieme vers le quatrieme.

e SYT1 1 paire pour le raccordement des boutons d’appel, selon le méme principe que la détection incendie

e U1000-R2V 3 conducteurs 1,5mm? pour la ligne de haut-parleurs, selon le méme principe que la détection
incendie.

Le point de pénétration pour les courants faibles de sécurité est éventuellement différent de celui de la fibre optique et
des courants forts. L’adduction retenue pour la téléalarme, I'incendie et la sonorisation arrivera par le c6té nord du
batiment

7.7.4.3 Sécurité incendie

- Elle sera conforme au code du travail, les couloirs et issues de secours seront dimensionnés en conséquence.
- Des dispositifs d’arréts d’'urgence, ainsi que des BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) sont a prévoir
a proximité des issues du batiment.
Les extincteurs et les supports associés seront mis en ceuvre par le CEA.

7.7.4.4 Baie de brassage informatique

La baie devra respecter les caractéristiques suivantes :

e Section minimale avec 12U,

e Profondeur minimale 800,

o Etre reliée a la terre,

e Devra étre suffisamment dimensionnée afin de permettre l'installation des équipements actifs fournis par le
CEA (voir en annexe : spécifications et synoptique STIC),

e Posséder des ouies d'aération et étre dimensionnée de fagon a permettre un refroidissement correct des
matériels : le tiers du volume doit rester libre,

e Posséder un bandeau de 6 prises de courant 2P+T 16A en partie basse de la baie,

o La répartition des différents éléments d’'une baie sera effectuée selon le schéma de principe détaillé dans la
SPEC,

e Posséder une serrure a clef N° 455 E,
Fourniture, pose et raccordement de tous les équipements nécessaires au raccordement de 'ensemble des
cables réseau et téléphones (panneaux de brassage RJ45, passe fils type peigne ou anneaux métalliques
entre le bandeau cuivre et équipé depuis le haut, guide cable de chaque cbté, etc....),

e Fourniture des jarretiéres catégorie 6 de couleur bleu pour le brassage du téléphone dans la baie longueur
2m,

e Fourniture des jarretiéres catégorie 6 de couleur grise pour le brassage du réseau informatique dans la baie
longueur 2m,
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e Fourniture des jarretieres catégorie 6 de couleur grise pour le brassage du réseau informatique dans les
bureaux longueur 5m,
e Fourniture des cordons RJ45/RJ11 dans les bureaux longueur 5m.

Avant exécution, I'entreprise devra fournir le plan de la baie et le plan du batiment avec I'implantation des prises
RJ45 aux formats DWG et PDF.

Réalisation des tests de certification réseau et remise d’'une recette sur fichier informatique.

7.7.4.5 Fourniture et spécifications des équipements postes de travail bureaux / Imprimante.

Fourniture et cablage des éléments décrits ci-dessous depuis la baie de brassage jusqu’a chaque prise RJ45.
Les cables réseau seront de catégorie 7 SFTP respectant la norme ISO/IEC 11801
Le titulaire devra la fourniture, la pose et le raccordement :
- 1 Prise RJ 45 Réseau 4
- 4 xRJ45 dans le bureau R+1 ;
- 1 x RJ45 pour 'imprimante dans le bureau R+1 ;
- 4 xRJ45 dans la casemate RO ;
- 4 x RJ45 dans la casemate R+1.
- Uninterphone extérieur « platine sur rue » et 3 combinés
o 1interphone dans les casemates RO ;
o 1interphone dans les casemates R+1 ;
o 1interphone dans les bureaux du R+1.

La pénétration de tous les cables dans ce coffret se fera par presse-étoupe.

Localisation : Dans les casemates, le bureau R+1 et la porte d’entrée extérieure

7.7.5 Appareillages

Le titulaire devra la fourniture, pose et raccordement dans chacun locaux des équipements suivants :

Goulotte :

Goulotte blanche a clipage direct triple compartiment dimension minimum 160x50. Les goulottes devront étre
obligatoirement équipées des accessoires du constructeur, capots, angles intérieurs, angles extérieurs, angles plats,
angles de descente, caches de jonction, embouts de terminaison contre les murs etc...

Prise de courant 2P + T, interrupteur, prise RJ45, Obturateur

Pour les appareillages en goulotte (G), le modéle sera compatible au type de goulottes utilisées.

Pour les appareillages hors goulotte (HG), ils seront encastrés dans les cloisons avec boites d’encastrements ou en
saillie avec tube IRO (ou équivalent) pour les murs BA. L’ensemble des boites d’encastrement dans les cloisons ne
seront pas positionnées dos a dos afin de ne pas créer de ponts phoniques entre locaux. Une distance minimale de
20cm entre boite d’encastrement devra étre respectées.

Les appareillages hors goulotte de type MOSAIC marque LEGRAND ou esthétiquement équivalent, devront respectés
les caractéristiques suivantes :

- Appareillage de type modulable ;

- Meécanisme au format 45x45mm a connexion automatique ;

- Fixation par clipsage ou par vis ;

- Couleur blanche.

Le titulaire prévoit le ceinturage périphérique des bureaux R+1, des casemates RO et R+1.
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Chaque ceinturage comportera 24 PC normal, et 4 RJ45 (3 PC, a 1 m de part et d’autre de chaque angle,
positionnement des RJ45 en fonction du besoin de la MOA) + hauteur de la ceinture a 30 cm
Les prises de courant du réseau ondulé seront de couleur rouge avec détrompeur.

Elles seront raccordées sur un bornier dans le coffret CFA (décrit précédemment).

Le cablage des RJ45 (téléphonie et réseaux) devra respecter les spécifications des documents applicables, les prises
des réseaux 1, 3 et 4 seront raccordées dans les baies du bureau R+1.

Les prises du réseau 2 seront raccordées sur le coffret CFA (décrit précédemment § Coffret CFA)

Lors du raccordement des RJ45 dans les baies, la présence d’'un accompagnant CEA obligatoire.

Localisation :
Réseau Prise Prise Prise Prise
Réseau | Ondulé RJ45 RJ45 RJ45 RJ45
LOCAL APPELATIO | Normal Prise Réseau | Réseau | Réseau | Réseau 4
N ESPACE Prise 2P+T 1 2 3 (RSR) (Tel)
2P+T (INTRA) | (INTRA
GABI)
. Local
Sanitaires nettoyage 1u
Bureaux Bureaux R+1 24u .4U+.1 u Tu
(imprima
nte)
Casemate Casemate RO 24u 4u
RO
Casemate | Casemate
R+1 R+1 24u 4u

Equipements CFO / CFa

Soit 3 départs 2x16A + 30 mA pour les bureaux, la casemate RO et la casemate R+1.

Le titulaire devra aussi prévoir :

- Les alimentations électriques des 2 irradiateurs, des bancs photons, bancs neutron et banc béta ; et contrbles
commandes ;

- L’alimentation électrique des éclairages ;

- L’alimentation électrique des climatisations et ventilation ;

- L’alimentation électrique de 4 caméras par casemate ;

- L’alimentation électrique du compresseur d’air ;

- L’alimentation électrique des systémes de téléalarme ;

- L’alimentation électrique des interphones ;

- L’alimentation électrique des organes de sécurité (détecteurs, boutons, alarmes, balises, signalisation
lumineuse),

- L’alimentation électrique des portes motorisées et de la gache électrique de la porte extérieure (cis
transformateur 12/24/48V si nécessaire).
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7.7.6 Eclairage

Le titulaire devra la fourniture, pose et raccordement des luminaires en fonction de I'étude d’éclairement et de la
répartition ci-dessous :

Luminaire Type 1

Panneau LED rigide en aluminium blanc 595x595mm de Type DALLE SMART

AIRIS ou équivalent, a diffuseur microprismatique de 33W, 4200Im 130Im/w,

IP20, IKO5, couleur 4000K, d'une durée de vie : 50000h avec intelligence
embarquée : détection présence infra-rouge, capteur de luminosité avec
compensation de la lumiére du jour, groupage des dalles par zone, réglage via \
une télécommande murale bluetooth.

La pose sera encastrée dans le faux plafond avec un filin de sécurité pris sur la \
structure. La programmation de chaque dalle sera a la charge du titulaire selon \
les instructions de la MO

Luminaire Type 2

Linéaire led en aluminium finition thermo poudrée blanche 1138x58mm de Type
LINEAIRE EVOLINK SPECTRIS ou équivalent, a diffuseur a grille de |
défilement, de 36W, 3600Im 100Im/w, IP20, IKO6, SDCM<3, couleur 4000K
d’'une durée de vie : 70000h L’alimentation sera avec fonction push to dim
depuis un bouton poussoir, les linéaires fonctionneront 2 par 2 avec 1
commande par guichet. L'implantation est 1 luminaire de chaque coté du
vitrage de guichet.

La pose sera encastrée dans le faux plafond dans un cadre encastré 1200mm
avec un filin de sécurité pris sur la structure.

Luminaire Type 4

Panneau LED rigide en aluminium blanc 595x595mm de Type DALLE
PERFORMANCE AIRIS ou équivalent, a diffuseur microprimatique de 30W, 3600Im
120Im/w, IP44, IKO7, SDCM<3, couleur 4000K, d’'une durée de vie : 50000h
La pose sera encastrée dans le faux plafond avec un filin de sécurité pris sur la
structure. La commande se fera par un détecteur de mouvement par piéce.

Luminaire Type 5

Hublot LED en polycarbonate de type TRIPTIK AirisLed ou techniquement équivalent, de
diameétre 300, de puissance ajustable 10W-22W, 1000-2100Im, IP65, 1K10, couleur
ajustable 3000K - 4000K, finition noir

La pose sera en applique sur les murs en remplacement des éclairages existants. La
commande se fera par un détecteur de mouvement en remplacement des interrupteurs BP
existants.

Luminaire Type 6

Hublot LED en polycarbonate de type TRIPTIK AirisLed ou techniquement équivalent,
de diameétre 300, de puissance ajustable 10W-22W, 1000-2100Im, IP65, IK10, couleur
ajustable 3000K - 4000K, finition blanc, a détecteur de présence HF

La pose sera en applique sur les murs en remplacement des éclairages existants. A
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Eclairage de sécurité

L’éclairage de sécurité d’évacuation de type encastré en faux plafond avec drapeau de signalisation conformément a
la réglementation.

Tous les BAES seront télécommandés depuis le bloc de télécommande situé dans I'armoire divisionnaire.
L’installation de la télécommande devra permettre outre I'extinction de tous les blocs le test de bon état et de bon
fonctionnement de tous les BAES. Les BAES pourront étre contrélés automatiquement sans coupure de I'alimentation
normale. Les BAES d’évacuation seront installés au-dessus de chaque issue.

Les caractéristiques minimums des BAES d’évacuation seront les suivantes :

- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- Auto testable SATI.

- Flux lumineux mini: 45 lumens pendant 1h

- Non permanent.

- Degré de protection : IP43.

- Classe 2.
Localisation :
ESPACE/LOCAL | APPELATION ESPACE Type éclairage Q“a"t::ﬁn(i'r':“i'j';a;t"'e i
Depuis la porte d’entrée Luminaire Type 5 Type 5: 5u
Circulation jusqu’'a lescalier (y compris
devant les sanitaires
Circulation Escalier de service Luminaire Type 5 Type 5:3u
Circulation ggculatlon devant casemate Luminaire Type 5 Type 5: 2u
Sanitaire Sa’nltalre du RDC (hors local Luminaire Type 4 Type 4 : 6u
meénage)
Sanitaire Local ménage Luminaire Type 6 Type 6: 1u
Bureau R+1 Bureau R+1 Luminaire Type 1 Type 1:6u
Casemate RO | Casemate RO Luminaire Type 2 Type 1:8u
Casemate R+1 | Casemate R+1 Luminaire Type 2 Type 1: 8u

Tableau 2 : Repérage des luminaires

7.8 SERRURERIE ET MENUISERIE EXTERIEURE
7.8.1 Traitement 1°® et derniére contremarche d’escalier

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’'une contremarche métallique fixée mécaniquement ou par soudure.

Localisation : Sur les 1¢s et derniéres marches d’escalier (pour chaque palier)

7.8.2 Fenétre Double vitrage sur cloison

Le titulaire devra la fourniture et la pose de menuiserie en double vitrage, chassis fixe, affleurant aux deux c6tés de la
cloison, permettant d’atteindre un affaiblissement acoustique minimum de 46dB Rw / 44dB Rw+C, composé d’un verre
clair feuilleté 44/6.

La menuiserie sera mise en ceuvre a 1.10m du sol fini sur une hauteur de 1.00m

Calepinage des vitrages : Répartition de maniére égale sur la longueur. (Modulation maximale de 1200 mm).

Finition : Coloris au choix de la MOA, sur présentation de la gamme standard du fabricant.
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Localisation :
- 3 menuiseries vitrées (largeur 1200 mm) sur le long pan du bureau au R+1
- 1 menuiserie vitrée (largeur 1200 mm) sur le pignon du bureau au R+1

7.8.3 Porte d’accés au batiment

Le titulaire devra la dépose de I'ancienne porte d’accés, la fourniture et la pose d’une nouvelle porte en acier a 1
vantail.

Cette menuiserie devra comprendre :

- Largeur de passage 0,90m, hauteur libre 2,03m minimum, peinture époxy en usine ;

- Ferme-porte hydraulique c6té intérieur ;

- Ferrage par paumelle ;

- Ouverture par poignée de tirage a I'extérieur et par serrure anti-panic type push-bar cété intérieur ;

- Joints d’étanchéité a I'eau et a l'air ;

- Ouverture par clef

- Serrures 1 point type push-bar a cylindre européen (organigramme de clés a la charge du maitre
d’ouvrage) et gache électrique commandée par interphone ;

- Eléments d’habillages des tableaux en tble laquée (intérieur et extérieur) afin d’assurer la parfaite finition
avec la fagade actuelle ;

Finition : Coloris au choix de la MOA, sur présentation de la gamme standard du fabricant.

Nota : Toutes les menuiseries disposeront d’'un PV justifiant de son classement et d’'un traitement contre la corrosion
de type Qualicoat ou Qualimarine.

Localisation : Porte d’acces de I'extérieur vers le batiment.

7.9 MENUISERIE BOIS
7.9.1 Huisserie

Le titulaire prévoira la fourniture et la pose d’'une porte d’acces au bureau du R+1.

Cette porte sera de type Malerba ou équivalent, passage libre 80 cm minimum, dme pleine en bois PF 30 min,
stratifiées 2 faces, oculus rond vitré, affaiblissement acoustique 39 dB, pose en tunnel, serrure de type 1 points avec
canon européen (30xB30), y compris quincaillerie, ferme-porte, butée de porte, béquillage col de cygne.

Le bloc porte d’accés au bureau sera :
- Certifié NF et sous procés-verbaux d’essais (réaction et résistance au feu, avis techniques, etc.)
- Finition stratifiée dans la gamme du nuancier du fabricant.
- Equipée d’un oculus rond avec vitrage transparent. Le diamétre du clair de vitrage sera de 20 cm minimum.

Les travaux comprennent :

- Lafourniture et la pose de la porte a 'avancement des travaux de cloisonnement ;

- Lafourniture et pose d’éléments d’habillages de finitions tels que champlats périphériques de chaque coté,
baguettes d’angles, etc. nécessaires a une parfaite finition et incorporation dans I'existant,

- Lafourniture et la pose de 'ensemble de la quincaillerie associée ;

- La réalisation de tous les réglages nécessaires des paumelles, vantaux et équipements pour un
fonctionnement correct ;

- Lafourniture et pose de ferme-porte sur les portes d’acces sanitaires et du local ménage ;

- Tous les réglages nécessaires des paumelles, vantaux et équipements pour un fonctionnement correct de
'ensemble des portes des sanitaires.

NOTA:

Les bois seront certifiés PEFC ou FSC.

Les menuiseries seront certifiées NF et/ou CE obligatoirement.

Concernant les béquillages, dans le cas ou la distance par rapport a la paroi ou obstacle verticale ne satisfait pas la
réglementation, le titulaire du présent lot devra prévoir des béquilles prolongées.
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La fourniture des procés-verbaux d'essais a la réaction et a la résistance au feu ainsi que les avis techniques, au
MOE et au BDC avant toute mise en ceuvre.

Localisation :
- Porte d’entrée des bureaux R+1 ;
- Portes sanitaires.

7.9.2 Corniére verticale de protection d’angle

Le titulaire prévoira la fourniture et la pose de cornieres d’angle 20 x 20 mm en aluminium de type 2669 de chez
ROMUS ou équivalent.

Pose collée, finition aluminium brut.

Hauteur : 2.00 m.

Localisation : En protection des angles saillants dans le bureau R+1

7.9.3 Jonction du cloisonnement avec la facade

Le titulaire prévoira la fourniture et la pose de profilés en alu thermolaqué coloris au choix, sur présentation de la
gamme standard du fabricant formant finition et joint acoustique.
La pose de la cloison se fera a partir du profilé en attente ;

Localisation : Jonction d’une cloison contre une menuiserie

7.9.4 Plinthes bois

Le titulaire devra la fourniture et la pose de plinthes médium (MDF) a bord arrondis, hauteur 100 mm, a peindre.
Y compris joint de finition.

Nota : La peinture sera a réaliser par le poste « Peinture » décrit ci-apres.

Localisation : Tous les murs du bureau

7.9.5 Equipement bureaux

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’'une tablette en panneaux bois aggloméré finition mélaminé au niveau des
appuis de fenétre, y compris toutes sujétions de fixation sur I'allége.
Débord intérieur de 3 cm, chanfrein de 3 cm de part et d’autre de la fenétre.

Finition : Coloris au choix de la MOA, sur présentation de la gamme standard du fabricant.

Localisation : Sous chaque menuiserie du bureau R+1

7.10 REVETEMENT DE SOL

Le titulaire devra la fourniture et la pose d'un revétement de sol en dalles vinyles, de type SYMBIANCE CLIC de
BALSAN ou similaire.

Caractéristiques du revétement :
- Classement : Classe 33-42
- Reéaction au feu : Classe Bfl -s1
- Isolation acoustique bruit de choc : ALw 6dB
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- Gammes et couleurs :au choix du MOA
- Traitement de surface polyuréthane PUR+
- Groupe d’abrasion : T
- Reésistance au glissement : R9
- Poseenlé
Y compris barre de seuil en aluminium

Localisation : Ensemble du bureau R+1

7.11 FAUX-PLAFOND

Le titulaire aura a sa charge la fourniture et pose de faux-plafonds démontables en dalles décoratives
600x600 mm.

Les travaux comprennent :

- Lareconnaissance des lieux, 'analyse des prestations, la vérification des quantités,

- Lamise en place d’'un échafaudage ou tous moyens de levage réglementaire,

- Laréalisation des plans de calepinage de I'ensemble du batiment pour approbation,

- La fourniture et la pose de faux plafond décoratifs et démontables en dalles 600 x 600 mm sur ossature
métallique et de caractéristiques suivants nomenclature ci-aprés, y compris ossatures, rails, suspentes,
corniéres de rives, ossature grandes portées, etc.

- Faux-plafond en dalles minérales 600 x 600 x 19 mm, montage sur une ossature semi cachée y compris
rails, suspentes, etc.

Caractéristiques minimales du plafond :

- Feu: Euroclass A2-s1, dO

- Thermique : 1 =0.067 W/m.K

- Humidité : RH : 95 %

- Facteur de réfléchissement de la lumiéere : 80 % minimum,

- Produit contenant au minimum 64 % de matériaux recyclés.

- Lafourniture et mise en ceuvre de 100 mm de laine minérale déroulée en plénum,

- Laréalisation des découpes droites et propres aux angles saillants, découpes circulaires pour le passage
des canalisations diverses, réalisation de retombées en plaques de platres au droit des modifications
d’altimétries de plafond, etc.,

Toutes les sujétions d’accessoires, de fixations, mise en ceuvre et finitions.

Les appareillages (détecteur, spot, bouche de ventilation, etc.) en plafond seront posés sur des dalles lessivables de
type Ecophon hygiéne ou équivalent.

Localisation : Tous les plafonds du bureau R+1 et sanitaires

7.12 PEINTURE

7.12.1 Travaux préparation

Sont compris dans le montant global du marché, tous les travaux préparatoires sur les parements neufs et une
jouvence des parements existants tels que :

- Parements métalliques : Epoussetage, pongage, reprise de la protection antirouille ;

- Parement bois : Epoussetage dépoussiérages, rebouchage, pongage ;

- Parements en platre et plaques de platre cartonnés : Egrenage, époussetage, impression avec primaire
pigmenté a base de liant acrylique de type PRACTI PRIM ou similaire, rebouchage, poncage, enduit sur
parement platre et pongage ;

- Sur parement brut en magonnerie : Brossage, application avec primaire pigmenté a base de liant acrylique
de type PRACTI PRIM ou similaire, rebouchage ;

- Sur parement brut en béton armé : Brossage, rebouchage, application d’un primaire pigmenté a base de
liant acrylique de type PRACTI PRIM

Y compris tous échafaudages et protections nécessaires suivant hauteurs d’intervention.
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Localisation : Toutes zones chantier

7.12.2 Peintures sur ouvrages en plagues de platre et béton

Sur travaux préparatoires décrits ci-avant pour parements en plagues de platre et des éléments en béton, des cloisons
et des gaines :
- Application de deux couches de peinture satinée aux copolyméres acryliques en dispersion aqueuse,
bénéficiant du label NF Environnement de type SOITEX de la Seigneurie ou équivalent.
Caractéristiques : Facteur de réflexion : 0,5 a 0,8 et pouvoir réfléchissant modérer : 40 a 75%
Couleur : Sur nuancier (au choix du MOA).

Localisation :
- Toutes les parois visibles des bureaux R+1,
- Toutes les parois visibles des casemates RO et R+1 (intérieur uniquement),
- Al'extérieur de la casemate RO sur 3 m de haut,
- Toute les parois visibles des sanitaires (intérieur)
- Al'extérieur des sanitaires (zone chantier).

7.12.3 Peintures sur boiseries

La prestation prévoit la mise en peinture des menuiseries.
Sur menuiseries bois avec travaux préparatoires décrits ci-avant, systeme comprenant :
- Une premiére couche de peinture avec PRIMWOOD BATIMENT EVOLUTION de chez LA SEIGNEURIE
ou équivalent ;
- Deux couches de finition en peinture laque brillante & base de résines alkydes de type SOYDOR
EVOLUTION de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Couleur : Sur nuancier (au choix du MOA).
Une lasure sera appliquée sur les chants ainsi que l'oculus.

Localisation :
Peinture sur 'ensemble des plinthes

Lasure sur 'ensemble des huisseries bois.

7.12.4 Peintures de sol

Le Titulaire prévoit tous les travaux préparatoires, de maniére a rendre le subjectile apte a I'application des produits
de finition. Les supports seront nécessairement sains avant 'application de toute mise en peinture. Des grattages,
retrait des parties effritées, décapage du revétement existant en totalité seront prévoir.

Le lavage a haute pression a chaud est proscrit.
Ces travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des D.T.U. n° 59.1 et 59.3.

Préparation des sols :

- Lavage et dégraissage, grenaillage de dépolissage ;

- Rectification ponctuelle a la ponceuse diamant des irrégularités les plus importantes et des parties mal
adhérentes ;

- Ragréage ponctuel a raison de 3 kg/m2 de résine époxy chargée de silice FI 5 partout ou nécessaire ;

- Traitement des fissures importantes (non compris les microfissures) pour ouverture et rebouchage au
mortier de résine époxy ;

- Epoussetage soigné a l'aspirateur industriel.

Application de la peinture de sol :
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- D’une couche de primaire de type MASTRIA STRIAFIX en résine multicouche, ou similaire, sous réserve
de validation du MOA, sans solvant, fixateur époxydique de blocage de support, suivant la porosité des
supports ;

- Une couche de résine incolore de type en résine multicouche sans solvant a raison de 400 g/m?;

- Deux couches de résine type MASTRIA — STRIASOL SP 250, ou similaire, sous réserve de validation du
MOA, revétement semi épais époxy sans solvant a raison de 250 g/m? minimums la couche ;

- Incorporation systématique de corindon blanc a raison de 200 a 250 g/m? de granulométrie fine ;

- Cette résine époxy doit résister aux huiles et carburants ;

- Une remonté en plinthe sur 30 cm ;

- Il sera intégré des microbilles en verres pour 'adhérence.

Toutes les sujétions de mise en ceuvre de ce revétement seront incluses au présent marché.
Couleur : Sur nuancier (au choix du MOA)

Localisation : Ensemble des casemates, des sanitaires et de la zone de chantier (hors escaliers et bureaux R+1)

7.12.5 Peintures sur éléments métalliques et tuyauteries

Le Titulaire prévoit tous les travaux préparatoires des subjectiles suivants les prescriptions préconisées ci-dessous

Y compris la fourniture et application d'une peinture sur subjectile métallique existant. La prestation comprend la
fourniture et I'application de peinture par deux couches de peinture brillante antirouille, primaire et finition a base de
résines glycérophtaliques de haute mouillabilité et de pigments inhibiteurs de rouille sélectionnés.

Ces travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des DTU 59.1 et

Préparation :
- Grattage, brossage, élimination des traces d'oxydation, rouille, etc
- Application d'un primaire d'impression du type VOGYPRIM des établissements Freitag ou équivalent.

Mise en peinture :
- Qualité du travail : soigné ;
- Degré du brillant : satiné brillant ;
- Relief : lissé.

Les menuiseries métalliques (hors menuiseries aluminium) seront traitées avec un primaire inhibiteur de corrosion.
Les tuyauteries et les garde-corps extérieurs seront également peints par 2 couches de peinture glycérophtalique
brillante (400 g/m?).

Cette peinture devra présenter les caractéristiques techniques de « lessivabilité » avec tenue de la peinture éprouvée.
Couleur : Sur nuancier (au choix du MOA)

Localisation : Ensemble des huisseries métal apparentes (hors aluminium), des escaliers d’accés du RO a la
casemate R+1 et aux bureaux R+1 y compris garde-corps, paliers et sur les réseaux de plomberie.

7.13 DIVERS

Le titulaire devra aussi prévoir :
- Lamise en ceuvre et I'affichage des plans de sécurité ;
- La mise en ceuvre plaquette pour les différents locaux (ex : « logo toilette femme, casemate ou bureau »)
- Lapose des canons provisoires et définitifs sur les portes.

NB : Les canons définitifs seront fournis par le MOA en fin de chantier
Localisation : Zone travaux

7.14 EssAIS

Le Titulaire est responsable de I'organisation des essais de bon fonctionnement des équipements installés tels que :
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- Les équipements électriques ;

- Les équipements informatiques ;

- L’interphonie de guichet

- La ventilation ;

- La plomberie ;

- La porte renforcée ;

- La porte automatique a badge d’acces a I'étage.

Le Titulaire fournira les procédures de programme d’essai et les compte-rendu d’essais au CEA.

7.15 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Le Titulaire doit un nettoyage complet :
- Avant la réalisation des OPR (et autant de fois qu’il le faudra pour obtenir un état conforme aux OPR) ;
- Lors de la livraison au client final (et autant de fois qu’il le faudra pour obtenir un état conforme aux exigences
du client) ;

Le nettoyage sera réalisé par une société spécialisée, permettant la réception par le MOA et comprenant :
- Balayage, dépoussiérage, et nettoyage du sol avec un détergent neutre, selon avis fabricant,
- Dépoussiérage des murs, nettoyage humide des surfaces carrelées,
- Nettoyage de toutes les portes, menuiseries et des vitrages cétés intérieurs et extérieurs
- - Nettoyage des appareils sanitaires et luminaires.
Y compris remplacement de tous les appareils détériorés ou tachés lors de travaux de nettoyage a ses frais.

Nota : Emploi d’acide interdit.

Localisation : Zone travaux

8 MODALITES D’EXECUTION
8.1 ORGANISATION DU MARCHE

Le Titulaire du marché sera responsable et assurera 'ensemble des travaux TCE. Pour cela, il pourra faire appel a
des entreprises de sous-traitance dont il assurera enti€rement la charge.

8.1.1 Réunions

8.1.1.1 Reéunion d’enclenchement
La réunion d’enclenchement du marché sera contractuelle et marquera le démarrage de la prestation (T0). Cette
réunion sera organisée et pilotée par le MOE sur le site de Cadarache. Elle aura pour objet de :
- Remettre les données d’entrée de la prestation ;
- Rappeler les exigences générales du cahier des charges ;
- Procéder a une revue du marché ;
- Présenter les responsables de I'exécution du marché ainsi que les interlocuteurs CEA ;
- Rappeler les cadres et formats de présentation des documents a utiliser tout au long de la prestation ;
- Préciser les modalités de management de la prestation.
Cette réunion fera I'objet d’'un compte-rendu rédigé par la MOE. Si le titulaire ne formule ni remarques ni commentaires
3 jours ouvrés aprés la diffusion du compte-rendu, il sera validé.

8.1.1.2 Réunion de suivi
Les réunions de travail, prévues a un rythme hebdomadaire, seront pilotées par la MOE sur le site de Cadarache. Elles
auront pour objet le suivi de la prestation. Les sujets abordés seront les suivants :
- Bilan des activités réalisées durant la période écoulée et a venir sur la période suivante ;
- Points techniques ;
- Points divers ;
- Interfaces.

Ces réunions feront I'objet d’'un compte-rendu rédigé par la MOE. Si le titulaire ne formule ni remarques ni
commentaires 3 jours ouvrés apres la diffusion du compte-rendu, il sera validé.
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8.2 VALIDATION DES DOCUMENTS

L’ensemble des documents établis par le titulaire sera soumis a un visa du CEA. La méthodologie qui sera employée
pour la vérification des documents est la suivante :

- Emission vers la MOE pour examen du document en version BPO (Bon Pour Observation, version projet)
a l'indice de révision « n », vérifié et approuvé en interne,

- Examen du document par la MOE,

- En l'absence de remarques, ou en cas de remarques de forme (vocabulaire, détails de présentation)
formulées par la MOE, le document est déclaré VSO (Vu Sans Observations). Le titulaire pourra alors
I'émettre en BPE (Bon Pour Exécution, version définitive) avec prise en compte des remarques de forme
éventuelles, a l'indice « n+1 »,

- En cas de remarques de fond (données erronées, erreurs significatives, ...) formulées par la MOE, le
document sera déclaré VAO (Vu Avec Observations). Le titulaire est alors tenu d’apporter les corrections
demandées sous 5 jours ouvrés puis d’émettre vers le chargé d’affaire, pour nouvel examen, le document
a l'indice « n+1 ».

Les dates prévisionnelles de validation de 'ensemble de ces documents (BPO, BPE, ...) seront mentionnées par le
titulaire dans le planning et devront tenir compte des délais de relecture du CEA fixée a 10 jours ouvrés. Lorsque qu’un
document n’est pas jugé recevable, le chargé d’affaire se réservera le droit de repousser le délai de vérification sans
que le titulaire ne puisse prétendre a un report de délai sur la prestation globale.

Les documents BPE seront remis au CEA en 1 exemplaire au format papier et en 1 exemplaire au format informatique
en pdf.

8.3 PLANNING

Les prescriptions du présent chapitre s’appliquent non seulement au titulaire et ses éventuels sous-traitants. Le titulaire
soumettra le planning détaillé de réalisation des études et travaux dans son offre. Le planning contractuel sera établi
sur la base de ce planning, éventuellement complété a la demande du CEA en réunion d’enclenchement.

La MOE et la MOA auront un délai de 10 jours ouvrés pour valider tout document émis par le Titulaire. Ce délai, ainsi
que le délai de reprise éventuel par le Titulaire, sont réputés pris en compte dans le planning.

Le titulaire est tenu de respecter I'enchainement de certaines taches du planning prévisionnel joint au marché. Ces
délais incluent la période de préparation et les périodes d’inactivité liées a la fermeture du CEA de Cadarache. Le
titulaire procedera a autant d’'interventions que nécessaire pour I'exécution de ses prestations qui relevent d’'une
obligation de résultat a I'égard du CEA.

Le Titulaire du marché met tout en ceuvre pour respecter le planning contractuel.
Les travaux seront réalisés en semaine pendant les horaires CEA. Les travaux pendant le weekend seront interdits de
méme que durant les deux semaines de fermeture du centre (aux environs du 15 aodt et de Nogl).

9 LIVRABLES
9.1 GESTION DU PATRIMOINE ET DOE

Le Titulaire devra fournir en fin de prestation les éléments suivants (liste non exhaustive) qui constitueront des éléments
du DOE (Dossier d’'Ouvrage Exécuté) :

- Etude de résistance de la dalle pour mise en place d'un irraditeur dans la casemate du R+1 ;

- Etude de ventilation :

- Schéma et plan CFO, Fiches techniques des produits installés ;

- Schéma et plan CFa, Fiches techniques des produits, Cahier de tests, Dossier de recette ;

- Plan TQC du RDC du batiment, Fiches techniques des produits installés ;

- Plan plomberie, Fiches techniques des produits installés ;

- Plan VMC / climatisation, Fiches techniques des produits installés, Cahier de tests.

9.2 PRISE EN COMPTE MAINTENANCE

Le Titulaire prévoira la prise en compte maintenance des équipements installés en fonction des contrats en vigueur
sur le centre de Cadarache aupreés des différents contrats MCO impliqués en remplissant, avec toutes les informations
en sa possession, le tableau de prise en compte maintenance fournis en annexe a cette consultation.
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10 QUALITE HYGIENE ET SECURITE

10.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Le CEA attire I'attention sur la mise en application, dans le cadre de cette prestation, des documents de référence
suivants :

Art. R.4412-1 et suivant du Code du travail (Ancien décret n° 2003-1254 du 23-12-2003) relatifs aux régles
générales de prévention du risque chimique ;

Art. R.4412-59 du Code du travail (Ancien décret n® 2001-97 du 01-02-2001) établissant les régles particuliéres
de prévention des risques cancérogénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction ;

Art. R.4511-1 et suivants (Ancien décret n° 92-158 du 20-02-1992) complétant le Code du travail et fixant les
prescriptions particuliéres d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement
par une entreprise extérieure ;

Art. R.4515-1 et suivants (Ancien arrété du 26 avril 1996) complétant le Code du travail pour les opérations de
chargement et déchargement ;

Art. R.4534-1 et suivants du Code du travail (Ancien décret n° 65-48 du 08-01-1965 art 1) prescriptions
techniques de protection durant 'exécution des travaux ;

Art. R.4227-14, R. 4324-21, R. 4535-11, R. 4535-12, R. 4722-26 a R. 4722-30, R. 4724-19, R. 4216-21 portant
diverses dispositions relatives a la prévention des risques électriques dans les lieux de travail ;

Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'article R.4512-7 du Code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention écrit ;

Circulaire DPSN N° 11 du 27 mars 2009 relative aux équipes locales de premiers secours ;

Conditions générales d’achat du CEA de janvier 2022 ;

Réglement intérieur du centre pour sa partie applicable aux entreprises extérieures.

Liste non exhaustive

10.2 HYGIENE ET SECURITE

Le Titulaire est responsable de la sécurité de tout le personnel intervenant sur le chantier y compris de ses sous-
traitants. Il s’assure notamment qu’ils respectent les régles de sécurité et qu'ils utilisent leurs moyens de protection
individuels et collectifs. Des inspections pourront avoir lieu a I'initiative du CEA pour vérifier que ses regles sont bien
appliquées sur le chantier.

En fin de journée le chantier sera mis en sécurité en vérifiant que tous les appareils électriques soient débranchés et
en effectuant un nettoyage du chantier.

10.3 HABILITATION DU PERSONNEL INTERVENANT — QUALIFICATIONS

Le Titulaire s'assurera que le personnel employé pour réaliser la prestation dispose des habilitations, autorisations et
qualifications nécessaires conformément aux obligations réglementaires et aux référentiels métiers.
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10.4 SYSTEME DE MANAGEMENT QSE DU TITULAIRE

Les prestations, objet du présent marché, sont réalisées suivant les exigences fixées par les normes en vigueur ISO
9001 et ISO 14001.

Le CEA se réserve la possibilité d’effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du systéme. A cette
fin, le Titulaire laisse libre accés, dans les horaires normaux, a ses installations et facilite les audits effectués par du
personnel CEA ou mandaté par le CEA.

Ces vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire.

Le Titulaire assistera le CEA dans le cadre des audits et visites de surveillance relatifs a son propre Systeme de
Management.

S’il apparait que certaines dispositions relatives a la maitrise de la qualité, a la démarche environnementale ou en
matiére de sécurité, sont inappliquées, notification en est faite au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis,
les modifications nécessaires.

En cas de carences, le CEA se réserve la possibilité d’interrompre a tout moment, I'exécution du marché. Si le Titulaire
se révele incapable de remédier a ses manquements, le contrat peut étre résilié aux torts du Titulaire, sans indemnité.

11 DOCUMENTS FOURNIS

Annexe 1 : Dossiers de plans

Annexe 2 : Procédure de Prise en compte maintenance
- Régles de conception et de réalisation de travaux relatifs a l'architecture et au cablage informatique
- Régles de codification des éléments constitutifs des réseaux de télécommunication
- Le synoptique d’une baie de brassage type pour le projet

Annexe 3 : Rapport initial de contréle technique

Annexe 4 : Rapport amiante et plomb

A I'enclenchement du marché le Titulaire dressera et transmettra au CEA la liste des données d’entrée dont il a besoin
pour réaliser les travaux. Le CEA jugera de la pertinence des demandes et fournira les données d’entrée au juste
besoin.
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