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Plan de repérage - E.1/1000

Nota : Isolement entre le
RDC et R+1 par platelage
bois isolé
accoustiquement ou tout
autre solution
permettant la protection
du public au RDC

Base de vie :
· 4 modules avec

1. réfectoire
2. sanitaire/douche

homme et femme
3. salle de réunion

· 3 bennes
· Grilles HERAS avec

portails et cadenas
· Affichages

réglementaires
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Légende :

P6 Bloc Porte pleine
Simple vantail 930 x 2040mm
PF1/2h - Détalonné ht.1cm

P7 Porte pleine simple vantail
730x2040mm avec bouton moleté
Détalonné ht.1cm

P8 Porte pleine simple vantail
930x2040mm
conforme aux normes PMR
munis d'une barre de tirage
et bouton moleté
Détalonné ht.1cm

P
P

 7
00

x2
08

9

P
P

 930x2040
P

F1/2H
-930X

2040

Légende :

P0 Porte existant inchangée

P1 Bloc Porte pleine
Simple vantail 930 x 2040mm
PF1/2h

P2 Bloc Porte pleine
Tierce 930+530 x 2040mm
CF1/2h (EI30) - Détecteur relié
à la centrale avec asservissement

P3 Bloc Porte pleine
Tierce 930+530 x 2040mm
Va et vient - Muni d'un oculus
CF1/2h (EI30) - Détecteur relié
à la centrale avec asservissement

P4 Bloc porte pleine avec bâti à
intégrer dans une cloison 
modulaire - 32dB - Détalonnée
930 x 2040mm

P5 Bloc porte pleine avec bâti à
intégrer dans une cloison 
modulaire - 42dB
930 x 2040mm

P6 Bloc Porte pleine
Simple vantail 930 x 2040mm
PF1/2h détalonée ht.1cm

Chassis vitré EI120 (CF 1h)
Dim. 60(L)*210(ht)cm

Nota : Création du meuble kitchenette
compris crédence en stratifié et compris
pose l'évier.
Prolongement des claustras bois du
RDC sur toute la hauteur
Création des appuis de fenêtre en bois
type tablette

P1
PF1/2H-930X2040

P0

P2
CF1/2H

930+530 X 2040

P3
CF1/2H - V&V

930+530 X 2040
avec oculus

P5
930+500 X 2040

42dB

P4
930+500 X 2040

32dB

MB01
CF1H-2100x600

P6
PF1/2H-930X2040
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12 - Plan R+1 Menuiserie intérieure - E.1/100

Option : aménagements des sanitaires - E.1/50
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Légende :

Option carrelage rectifié 
(compris sous couche 
acoustique)
Plinthes carrelage

Barre de seuil

Légende :

Sol souple type moquette
Réf. Tessera Cloudscape
ou équivalent
(coloris au choix du MOA)

Sol souple
Réf. Flotex Acousticplus
ou équivalent
(coloris au choix du MOA)

Sol PVC
Réf. Allura Decibel ou équivalent
(coloris au choix du MOA)

Plinthes mdf à peindre

Barre de seuil

Couvre-joint de dilatation

Nota : Pose d'un ragréage complet
suite à la dépose des sols existants
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Légende :

Peinture en 2 couches sur les 
cloisons sèche, teinte ton blanc

Faïence rectifié avec baguette
d'angle aluminium
Ht. WC 2.00m
Ht. vasque 0.40m

Plinthes carrelage

Légende :

Toile de verre lisse teinte ton
blanc

Peinture en 2 couches sur les
cloisons sèche, teinte à définir
+ toile en verre

Peinture sur les joues plaque
de plâtre

Peinture en 2 couches sur le
garde corps de l'atrium

Plinthes : peinture en deux
couches, ton blanc

Peinture soffite et habillage

Nota : Peinture sur les ouvrages
conservées (Portes) et sur les
radiateurs conservés reposés
Peinture sur les cadres bois de toutes
les portes
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Légende :

Faux-plafonds démontable dalle
hydrofuge + 2 trappes d'accès

Légende :

Joues et caisson en plaques de
plâtre en faux-plafonds

Faux-plafonds dalle 600x600
Réf. AMF Thermatex Alpha H35
ou équivalent

Soffite en plaque de plâtre
selon les besoins de passage
des réseaux au droits des
poutres

Eléments suspendus 
cylindrique
ou équivalent selon la note
du BE acoustique

Nota : Pose de barrières phoniques
en plénum au droit de chaque cloison
modulaire

Maître d'ouvrage
CPAM AVEYRON
155 Avenue de Bamberg
12 020 RODEZ

Maître d'oeuvre
AME Architecture
39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
T: +33 (0)1 73 79 35 31   F: +33 (0)1 73 79 25 66   E: administration.ame@icloud.com
www.ame-architecture.com

Contact projet:
Matthieu Picquier
P: +33 (0)6 71 64 27 49   E: m.picquier@ameameame.fr

Siret : 479 077 737 00019
Affiliation Ordre des Architecte: régional 2319 / national S06262

Echelle sous réserve d’une réduction ;
Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et à l’obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel à un BET spécialisé ;

Interlocutrice :
Mme CHAUCHARD Audrey
E : audrey.chauchard@assurance-maladie.fr
P : 07 63 20 00 90

15 - Plan R+1 Faux-Plafonds - E.1/100

Option : aménagements des sanitaires - E.1/50

Indice Date Modifications
A 27/05/2024 Création du document
B 31/12/2024 Modification du programme par le MOA et modification du plan
C 05/02/2025 Modification par le MOA et modification du plan
D 28/03/2025 Modification par le MOA et modification du plan
E 28/03/2025 Intégration intervention SS4 dans le LT TDC

AME  Architecture

MPI
Dessiné par

Date
28/03/2025

Indice
IND E

CPAM RODEZ
155 Avenue de Bamberg - 12020 RODEZ

Dossier de Consultation des
Entreprises

CPAM RODEZ - Rénovation et
réaménagement du 1er Etage
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16.1 - Nomenclature menuiseries extérieures à curer E.1/50
16.2 - Nomenclature nouvelles menuiseries extérieures                     E.1/50
16.3 - Espace collaboratif / cuisine E.1/50 et 1/20
16.4 - Claustras et habillages en bois E.1/50

Dossier de Consultation des
Entreprises
Carnet de détails
Réaménagement RDC
CPAM

Maître d'ouvrage
CPAM AVEYRON
155 Avenue de Bamberg
12 020 RODEZ

Interlocutrice :
Mme CHAUCHARD Audrey
E : audrey.chauchard@assurance-maladie.fr
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FEN 01 (1,60x1,56m environ, all=1,00m):
Fenêtre en aluminium thermolaqué à rupture de
pont thermique, double vitrage, ouvrant 1VT/ OB
françaises/soufflet, y compris la repose de la
bavette et le BSO extérieur en OPTION
Compris compas pour limiter l'ouverture

Vue depuis extérieur

FEN 01 (1,60x1,56m, all=1,00m):
Curage châssis en aluminium vitré, y compris le
store en toile extérieur, le store intérieur à lames et
bavette

Carnet de détails : Nomenclature menuiseries extérieures :
 Menuiseries amiantées, éch.1/100 et 1/50.

Date:

28/03/2025

Indice:

IND E

CPAM - 12020 RODEZ

AME architecture
39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

T: +33 (0)1 73 79 35 31

16-1.

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et à l’obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel à un BET spécialisé ;

DCE

NOTA,les côtes sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas
 être considérées comme contractuelles.
L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier les mesures sur site.

Menuiseries extérieures avec joint d'étanchéité amianté (à la charge du lot DESAMIANTAGE):
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MB01 (2,10x0,60m):
Chassis vitrée sur cloison sèche, avec double
vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un
encadrement en bois massif non abouté (sapin
proscrit)
Coupe feu EI120 (1h)
Indice d'affaiblissement acoustique de Rw+C ≥ 47 dB

Carnet de détails:
nomenclature nouvelles menuiseries extérieures, éch.1/50.

Date:

28/03/2025

Indice:

IND E

CPAM - 12020 RODEZ

AME architecture
39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

T: +33 (0)1 73 79 35 31

16-2.

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et à l’obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel à un BET spécialisé ;

DCE

MB01 - CHASSIS VITRES EN BOIS
DANS LA CLOISON SECHE
Mise en oeuvre dans la cloison sèche
des châssis vitré en bois, composés de :
- Huisserie :
Bois dur comprenant deux montants,
deux traverse de section variable
suivant l'épaisseur de la
cloison,
- Vitrage :
Vitrage de type double vitrage feuilleté,
monté sous pare closes dans un
encadrement en bois.
Vitrophanie sur parties fixes vitrées toute
hauteur (modelé et découpe au choix du
Maitre d'oeuvre,
suivant croquis à déterminer en cours de
chantier).

- L'indice d'affaiblissement
acoustique de Rw+C ≥ 47 dB pour les
châssis dans la cloison
séparative entre Box 1 et 2, ainsi que le
Box 2 et 3.
Cette performance peut être atteinte
avec un vitrage 88.2Si/80/44.2Si.

NOTA,les côtes sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas
 être considérées comme contractuelles.
L’entreprise titulaire du présent lot devra vérifier les mesures sur site.
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Carnet de détails:
espace collaboratif ELSM et la cuisine, éch.1/50 et 1/20.

Date:

28/03/2025

Indice:

IND E

CPAM - 12020 RODEZ

AME architecture
39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

T: +33 (0)1 73 79 35 31

16-3.

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et à l’obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel à un BET spécialisé ;

DCE

Composition de la cuisine :

- Ensemble de la cuisine en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE

- Meuble bas de 60 x 120 x85 cm de hauteur en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE :
° pieds réglables avec plinthes basse dito façade du meuble
° fond de meuble escamotable pour créer le vide sanitaire
° étagère intérieure,  y compris éléments de fixation,
° joue sur toute la hauteur du meuble au droit du JD sur une largeur de 5 cm
° deux poignées de porte verticales en inox, hauteur 30cm

- Joue latérale en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE,
dimension 60 x 85cm de hauteur, y compris

- Plan de travail de 187cm en stratifié hyrofuge, teinte au choix MOA/MOE , dimension 187 x 65cm,
y compris:
° évier à simple bac avec égoutoir en inox de type GROHE ou équivalent, y compris la réalisation de
la réservation dans le plan de travail, sa fixation et les joints étanches
° mitigeur de cuisine de type Villeroy & Boch Steel Expert Compact ou équivalent en acier inoxydable
brossé avec mousseur interne,cartouche en céramique, bec pivotant, flexibles de raccordement
souples avec clapet anti-retour

NOTA, la fourniture et pose est la charge du lot SERRURERIE-MENUISERIE BOIS
et les raccordements EU, EF/EC à la charge du lot CVP)

- Crédence en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE, dimensions 187 x 30cm de hauteur
et le retour de 65 x 30cm, y compris toute sujétion de fixation.
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Option : Claustras  et parements bois, éch.1/50.

Date:

28/03/2025

Indice:

IND E

CPAM - 12020 RODEZ

AME architecture
39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

T: +33 (0)1 73 79 35 31

16-4.

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et à l’obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel à un BET spécialisé ;

DCE

Claustra en tasseau bois massif vernis :
- Dimensions et positions suivant les plans.
- Finition vernis M1.
- Claustra 30x40mm

> Partie basse :
Fixation en pied par lisse basse en arc en bois rigide
fixé au niveau haut du garde-corps béton du R+1
sur la tablette bois
> Partie haute :
Fixation par lisse haute en arc en bois rigide
fixé au plancher haut du R+1 par des
suspentes rigides

Tablettes en bois massif, vernis M1
en appuie sur garde-corps béton R+1 selon les
plans d’architecte

Y compris toute sujétion de finition,
de fixation et de renfort

R
D

C
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Suspente :
Fixation au plancher
hautpar des attaches
OMEGA

Tige fileté

Structure bois rigide
en arc - Lisse haute
fixation par suspente

Structure bois rigide
en arc - Lisse basse
fixation sur la tablette bois

Tasseau bois fixé à la
lisse haute et à la lisse
basse
Profil 80x40mm

R
+1
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