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Glossaire

Sous-Section 3 du Code du
Travail

Sous-Section 4 du Code du
Travail

Section 2 du Code du Travail

Plus communément retranscrite « SS3 » correspond aux dispositions spécifiques aux travaux
de retrait et d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou
d'articles en contenant (Articles R4412-125 a 143 du Code du Travail).

Plus communément retranscrite « SS4 » correspond aux dispositions spécifiques aux
interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles
de provoquer I'émission de fibres d'amiante (Articles R4412-144 a 148 du Code du Travail). Il
s'agit de tous les types de travaux réalisés sur ou a proximité de matériaux contenant de
I'amiante.

Correspond aux dispositions spécifiques aux interventions sur des supports impactés par du
plomb (Articles R4412-59 a R4412-93). Il s’agit de tous les travaux usuellement appelé
« déplombage ».

APR Appareil de Protection Respiratoire
ADR Accord for Dangerous goods by Road (Accord pour le transport des marchandises
Dangereuses par la Route)
BSD Bordereau de Suivi des Déchets
BSDA Bordereau de Suivi des Déchets Amiante
CAP Certificat d'Acceptation Préalable
DEE Déchets d'équipements électriques et électroniques
DIB Déchets industriels banals
DIS Déchets industriels spéciaux
EPI Equipement de Protection Individuel
EPC Equipement de Protection Collective
ICPE Installations classées protection de |'environnement
ISDD Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ancienne classe 1)
ISDND Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ancienne classe 2)
ISDI Installation de Stockage des Déchets Inertes (ancienne classe 3)
HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique
MPCA Matériaux et produits contenant de I'amiante
MPSCA Matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante
PDRE Plan de Démolition, de Retrait et d’encapsulage. Document plus communément dénommé
Plan de Retrait
PGC Plan Général de Coordination
PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
THE Filtres a Trés Hautes Efficacités
VLEP Valeur limite d'exposition professionnelle
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. Nature et localisation des MPCA

Conformément l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de
I'amiante et au contenu du rapport de repérage, le propriétaire d'un batiment a l'obligation de faire procéder a un
repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux.

Rapports mis a disposition

Le présent cahier des charges est établi a partir des piéces suivantes :

Zone . o Date
concernée Type de rapport Entreprise Référence du rapport d'établissement
RDC / Local Repérage Amiante 25676413/S1/1/AM-

Serveur 011 Avant Travaux BUREAU VERITAS RTV_V1 14/03/2025

Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux réalisé par Bureau
Veritas et joint au présent dossier a mis en évidence la présence d'amiante dans les matériaux suivants :

A Complexes enduits de jointement + bandes caliquots sur les cloisons ;
A Complexes dalles de sol + colle bitumineuse noire sur planchers techniques.

L’ensemble de ces matériaux sera recouvert en Sous-Section 4, pour chacun des lots concernés.

Les rapports amiante initiaux et les différents plans sont joints au présent dossier de consultation pour prise en
compte de la part des entreprises.
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Il. Intervention sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des
articles susceptibles de provoquer
I’émission de fibres d’amiante (Sous-
Section 4)

Objet :

Le présent Cahier des Clauses Communes Particuliéres incluant les interventions en Sous-Section 4, a pour objet de
fixer les conditions générales de réalisation de travaux en présence de Matériaux et Produits Contenant de I'’Amiante
pour la parfaite réalisation de I'ensemble des opérations susceptibles d'étre réalisées dans le cadre du projet de
rénovation du niveau R+1 de la CPAM de I'Aveyron, et plus particulierement du local Serveur 011.

NOTA : le présent cahier des charges ne s’applique qu’aux travaux dits en Sous-Section 4. Les travaux de
désamiantage seront spécifiés dans le Lot n°02 correspondant.

Les dispositions de la partie 3 relative aux dispositions techniques des interventions de Sous-Section 4 ont pour
objet de compléter les cahiers des charges techniques des lots présentant une problématique potentielle de
présence d’'amiante.

Les lots et travaux concernés par la problématique amiante sont les suivants, n° :

Lot 01 : DEMOLITION

Lot 04 : PLATRERIE / CLOISON

Lot 05 : MENUISERIE INTERIEURE
Lot 06 : SOL SOUPLE / SOL DUR

Lot 07 : PEINTURES ET NETTOYAGE
Lot 08 : FAUX-PLAFONDS

Lot 10 : CFO/CFA/SSI

- A

Pour tous les lots et travaux en risque amiante, le chantier sera soumis au régime de la Sous-Section 4 du Code du
Travail, établie par I'article R4412-94 et définie par les articles R4412-144 a R4412-148.

Les entreprises doivent réaliser leurs interventions selon les modalités décrites dans le présent CCCP. Toutes les
clauses du CCCP, prévalent sur la réglementation du moment qu'elles la respectent.

Reéglementation :

L'entreprise devra exécuter les travaux en parfaite conformité avec (liste non exhaustive) :

A Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;
A Le Cahier des Clauses Communes Particulieres (CCCP) ;
A Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres a chaque lot ;
A L'ensemble des normes francaises et européennes publiées par I'AFNOR ;
A Les recommandations de I'INRS en particulier concernant les interventions sur des matériaux, des
équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante ;
Page 6 sur 20
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A Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I'élimination des déchets contenant de
I'amiante ;

A Les obligations dans les contrats d'assurance ;

A Les spécifications professionnelles et avis techniques.
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lll. Obligations réciproques pour les
interventions a risque amiante

1.Obligations du Donneur d'Ordre pour les
interventions a risque amiante

Dans le cadre du présent marché, le Donneur d'Ordre s'engage a transmettre I'information amiante disponible
(Dossier Technique Amiante et I'ensemble des repérages amiante avant travaux effectués) en annexes du présent
DCE.

2.0Obligations du titulaire pour les interventions a
risque amiante

Dans le cadre du présent marché, les titulaires s'engagent a prendre connaissance de maniére proactive de tous les
documents permettant d'identifier la présence ou I'absence d’amiante via les documents fournis dans I'appel d'offre.
De plus, les titulaires s'engagent a respecter I'ensemble des dispositions prévues dans les articles traitant des
problématiques « amiante » détaillés ci-dessous, a fortiori pour les opérations en site occupé, ou les travaux ne
devront en aucune circonstance permettre de générer un empoussiérement supérieur au seuil du Code de la Santé
Publique de 5 fibres par litre.

3.Obligations de résultats pour les interventions a
risque amiante

Pour les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer
I'émission de fibre d'amiante, interventions dites de Sous-Section 4, le titulaire devra étre en mesure d'assurer un
niveau d’'empoussiérement de I'air en fibres d'amiante inférieur au seuil défini dans le Code de la Santé Publique de
5 fibres par litre a tout moment de son intervention et lors de la restitution des locaux.

De plus, en application de I'article R4412-108, et dans l'unique but de réduire au niveau le plus bas techniquement
possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir I'absence de pollution des batiments,
équipements, structures, installations dans lesquels ou dans I'environnement desquels les opérations sont réalisées,
I'employeur met en ceuvre :

A Des techniques et des modes opératoires de réduction de I'empoussierement tels que le travail
robotisé en systéme clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par I'imprégnation a coeur
des matériaux contenant de I'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments... ;

A Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante a
I'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant a disposition des travailleurs les
moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination a mettre
en ceuvre.
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IV. Généeéralités relatives aux travaux de Sous-
Section 4

1. Documents et textes de référence

L'Entreprise devra exécuter les travaux en parfaite conformité avec (liste non exhaustive) :
A Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;
A L'ensemble des normes francaises et européennes publiées par 'AFNOR ;
A Les recommandations de I'INRS en particulier concernant le traitement de I'amiante

A Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I'élimination des déchets et en
particulier des matériaux contenant de I'amiante ;

N Les obligations dans les contrats d'assurance ;

N Les spécifications professionnelles et avis techniques.

2. Qualifications et formation des travailleurs

Chaque Entreprise concernée devra justifier que ses salariés ont été informés sur le risque amiante et formés
(hygiene, méthodologie des travaux et gestion des déchets) conformément a I'article R4412-87 du Code du Travail
par un formateur compétent et certifié selon I'arrété du 23 février 2012 (attestation de formation Sous-Section 4).
Les équipes devront compter au moins un encadrant technique et deux techniciens formés.

3. Conditions suspensives au marché

Le candidat de chacun des lots devra transmettre au Maitre d’Ouvrage I'ensemble des modes opératoires prévus
d’'étre mis en ceuvre et validés par la réalisation d'a minima un chantier test ainsi que le proces-verbal du laboratoire
ayant mesuré I'empoussiérement sur un opérateur lors de la premiere mise en ceuvre du processus visé par ce mode
opératoire et le proces-verbal du laboratoire stipulant le respect du seuil du Code de la Santé Publique a tout
moment de l'intervention (mesure environnementale inférieure a 5 fibres par litre). Ces modes opératoires seront
fournis uniquement dans le cadre pour lequel des travaux de désamiantage n‘ont pas été retenus.

A titre indicatif et non exhaustif, les modes opératoires mis en ceuvre par le titulaire de chaque lot doivent étre a
minima :

A Lot 01: DEMOLITION : Curage des faux-plafonds et percements/carottages de murs ou de tout autre
élément relevant une présence d’amiante avérée ;
A Lot 04: PLATRERIE / CLOISON : Création de cloisons sur ou a proximité de matériaux et produits
contenant de I'amiante muraux ;
A Lot 05 : MENUISERIE INTERIEURE :
o Mise en place de faux-planchers, de rampe et de bloc porte sur ou a proximité de matériaux et
produits contenant de I'amiante ;
o Percement et fixation d'éléments sur matériaux contenant de l'amiante muraux (meubles
cuisine...)
A Lot 06 : SOL SOUPLE / SOL DUR : Mise en place de revétements de sols sur faux-planchers techniques
existants contenant de I'amiante et de plinthes sur matériaux contenant de I'amiante muraux ;
Lot 07 : PEINTURES ET NETTOYAGE : Mise en peinture de revétements muraux contenant de I'amiante ;
Lot 08 : FAUX-PLAFONDS : Mise en place faux-plafonds sur matériaux contenant de I'amiante muraux ;
Lot 10 : CFO/CFA/SSI :
o Retrait et remise en place localisés de faux-planchers techniques amiantés

> b
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o Mise en place de chemins de cables et cablages sur matériaux contenant de I'amiante muraux.

Périmetre : Ensemble des éléments diagnostiqués amiantés dans le périmeétre des travaux et pour
lesquels un désamiantage n’est pas possible ou n’a pas été retenu par le Maitre d’Ouvrage ou ses
représentants.

Dans le cas ou le titulaire de chaque lot ne dispose pas des modes opératoires pour chacun des processus envisagés,
le titulaire devra exécuter un chantier test lors de la toute premiere mise en ceuvre du dit mode opératoire. Ce
chantier test devra étre associé a une mesure du niveau d’empoussiérement de l'air sur opérateur pour garantir le
respect du seuil du Code du Travail et d'une mesure environnementale en vue de garantir le respect du seuil du
Code de la Santé Publique de 5 fibres par litre. A défaut, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché.

L'entreprise devra prévoir pour chagque niveau d'empoussierement des équipements de protections individuelles et
collectives a mettre en places.

4. Prestations prévues au marché

L'ensemble des prestations prévues au marché et détaillées dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
(DPGF) s’entendent toutes dispositions comprises. Ainsi, |'établissement des modes opératoires supplémentaires
non prévus dans les modes opératoires de base, les chantiers test, la fourniture du matériel de protection collective
comme individuelle, la gestion des déchets, les contrdles périodiques des niveaux d’empoussierement de l'air en
fibres d’amiante devront étre inclus dans les prix portés au DPGF et ne pourront faire I'objet de quelconque
facturation supplémentaire.

NOTA : Chaque entreprise mettra en place et assurera le repli d’'une installation de chantier nécessaire pour
le traitement des éléments contenant de I'amiante, a proximité directe d'accés au local serveur 011. Pour le
Niveau 1 d’empoussiérement, un sas sec pourra suffire afin d’assurer la décontamination du personnel dans
une zone dédiée.
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V. Conditions d'exécution des travaux et
interventions sur des matériaux
contenant de I'amiante

1. Cadre réglementaire

L'entreprise devra notamment respecter la réglementation suivante en vigueur :
A Articles R4412-94 a R4412-124 et R4412-144 a R4412-148 du code du travail ;

A Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des
risques liés a I'amiante ;

A Arrété du 14 ao(t 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement, aux conditions
de contréle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux
conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages ;

A Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante ;

A Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a
|'amiante ;

A Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;
A Décret n°2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;

A Norme NF EN ISO 16000-7 relative a la stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur et son guide d'application (GA X46-
033 d'ao(it 2012).

2. Etablissement d’'un mode opératoire

L'entreprise doit I'établissement d'un mode opératoire selon I'art. R4412-145 a 147 du Code du Travail.
Le mode opératoire contiendra les informations suivantes :

La nature de l'intervention ;

Les matériaux concernés ;

La fréquence et les modalités de controle du niveau d’empoussiérement du processus mis en ceuvre et du
respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;

Les notices de poste prévues a l'article R4412-39;

Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de
|'intervention ;

A Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
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A Les procédures de gestion des déchets ;

N Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R.4412-118 et R4412-119.

Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure a cing jours, I'entreprise doit également transmettre a la
DREETS, la CARSAT et I'OPPBTP :
A Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;
A Lalocalisation de la zone a traiter, la description de I'environnement de travail du lieu de l'intervention ;
N Les dossiers techniques prévus a l'article R4412-97 ;
AN La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de

compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs

sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.

3.Assurance responsabilité spécifique au risque
amiante

Le titulaire du marché devra justifier dans les 15 jours suivant la date de notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution des travaux qu'il est titulaire d'une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard
des tiers au niveau des atteintes a I'environnement en cas d'accident ou dommages causés par la conduite des
travaux de désamiantage.

4. Définition d'un niveau d’empoussiérement et
chantier « test »

L'entreprise justifiera dans son offre de la méthodologie d'exécution des travaux de chacun des processus envisagés.
Par processus on entend : chaque couple matériaux / mode opératoire utilisés, et type de protections collectives
mises en ceuvre.

L'entreprise estimera le niveau d'empoussierement attendu pour chaque processus et adaptera les protections
individuelles et collectives. Elle classer les processus selon les 3 niveaux suivants en respectant la VLEP de 10
fibres/litre en moyenne sur 8 heures pour les opérateurs :

A Niveau 1 : EMPOUSSIEREMENT < 100 fibres/litre ;
A 100 fibres/litre < EMPOUSSIEREMENT < 6000 fibres/litre ;
A Niveau 3 : 6000 < EMPOUSSIEREMENT < 25000 fibres/litre.

Pour chaque processus envisagé, en fonction du taux d’empoussiérement envisagé, chaque entreprise fournira dans
son offre le descriptif :

Du mode opératoire ;

Le niveau d’'empoussierement envisagé en fonction du mode opératoire ;

Des équipements de protection collectifs et individuels envisagés ;

Des moyens en personnel et en matériel prévus ;

- S -

Du détail du programme de contréles que l'entreprise effectuera pendant les travaux (point d'arrét,
autocontrole, mesure d’empoussiérement...).
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Pour chaque processus et dans le cadre du mode opératoire mise en ceuvre, chaque entreprise devra pouvoir
justifier a tout moment a la Maitrise d’Ouvrage, le niveau d'empoussierement et le respect de la valeur limite
d'exposition professionnelle (VLEP) en transmettant le procés-verbal du laboratoire ayant mesuré
I'empoussiérement sur un opérateur lors de la premiére mise en ceuvre du processus (chantier test).

A défaut, I'entreprise devra se baser sur les résultats issus de la base Scol@miante. L'entreprise devra réaliser des
chantiers tests pour justifier I'empoussierement de tous les processus envisagés qu'elle n'a pas déja validés. Les
résultats du chantier test appartenant a I'entreprise, aucun surcout ne pourra étre demandé aupres du donneur
d’ordre.

5. Modalité d’'exécution des prestations en Sous-
Section 4

Conformément a |'article R4412-108 du code du travail, afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible
la durée et le niveau d’exposition des travailleurs, et pour garantir I'absence de pollution du batiment, équipements,
structures, installations dans lesquels, ou dans I'environnement desquels les opérations sont réalisées, I'entreprise
met en ceuvre :

A Des techniques et des modes opératoires de réduction de I'empoussiérement ;

A Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d’amiante a I'extérieur
de la zone des opérations, notamment en mettant a disposition des travailleurs les moyens de
décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination a mettre en ceuvre.

Quelques soient les processus mis en place, les travaux doivent étre réalisés conformément aux stipulations
minimales suivantes :

A Balisage de la zone d'intervention pendant les travaux ;

A Mise en place de protections résistantes et étanches (film de propreté) sur surfaces, structures et
équipements non concernés par l'opération, non décontaminables, et susceptibles d'étre pollués par les
travaux ;

A Utilisation d'équipements de protection individuelle du personnel adapté au niveau d’empoussiérement
et aux contraintes de travail (combinaison, gants, bottes, et masque complet a filtration P3 a ventilation
assistée) ;

A Réalisation des travaux avec les processus permettant d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au
niveau le plus bas techniquement possible avec notamment I'abattage des poussieres, I'aspiration des
poussiéres a la source, la sédimentation continue des fibres en suspension dans I'air ;

A Conditionnement et évacuation des déchets a l'avancement et conforme a la réglementation ADR
(Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road) de transport de produits
dangereux ;

A L'entreprise devra justifier que tous les équipements sortant de la zone, seront intégralement
décontaminables (EPI y compris masque et sangles, outils de travail, ...), ou justifier de procédure
garantissant la non propagation de fibres d'amiante hors de la zone ;

A L'accés a la zone de chantier doit étre rigoureusement interdit pendant toute la durée du chantier a toute
personne.

Dans le cas de la réalisation des processus en niveaux 2 ou 3 d'empoussierement, |'entreprise devra également
mettre en place les dispositions suivantes :

A Mise en place d'un sas de décontamination a 5 compartiments, ou a 3 compartiments comportant au
minimum deux douches ;
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Isolement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur avec séparation physique, étanche a
I'air et a l'eau (existante ou a mettre en place) avec matériau approprié aux contraintes (intempéries,
dépression, protection mécanique...) ;

Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des dispositifs d'échange d'air entre
I'intérieur et I'extérieur de la zone de travail, protection doublée (en niveau 3) ;

Fenétres dans le confinement pour visualiser le chantier depuis I'extérieur sauf si la configuration du
chantier ne le permet pas en privilégiant la bulle de vision ;

Flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de I'extérieur vers l'intérieur de la zone
de travail ;

Un ou plusieurs extracteurs d'air a filtres tres haute efficacité (THE) avec rejet de I'air vers le milieu extérieur
et au moins un extracteur de secours. En cas de rejet vers le milieu intérieur, extracteurs avec double filtres
THE. Les extracteurs sont systématiquement installés a I'extérieur des zones confinées pour permettre leur
maintenance, sauf impossibilité technique ;

Nombre de renouvellement d'air en volumes par heure minimum : 6 (NE 2) ou 10 (NE 3) et homogénéité
du renouvellement d'air de la zone de travail ;

A Extracteurs alimentés par un systeme électrique équipé d'un dispositif de secours.

6. Mesures d’empoussierement

L'entreprise mettra en ceuvre le programme de mesure d'empoussiérement pour mesure la concentration en fibre
d'amiante dans l'air selon son analyse de risque. Le prix des prestations integre le cout des mesures sur opérateurs
pour s'assurer du respect de la VLEP ou des mesures environnementales pour d‘assurer de I'absence de pollution
des locaux concernés par les travaux ou les locaux voisins.

Le donneur d'ordre ne prévoit aucune mesure de contréle pendant les travaux. La réalisation des mesures de
restitution ne sera pas systématique. Le titulaire du marché sollicitera le donneur d'ordre pour la réalisation de ces
mesures s'il le juge nécessaire en fonction de son analyse de risque.

A contrario, pour la mise en place des chantiers tests, et pour tout travail relevant des dispositions de la sous-section

4 du Code du Travail, I'entreprise doit prévoir les mesures d’empoussiérement suivantes lors du chantier test :

Nature

Pendant les travaux amiante

Conditions

Objectif

Mesures environnementales

Mesures type O, R, S selon le

Au niveau des
différents points

Durée : au moins 4 h

1 fois/semaine pour

Garantir I'absence de dispersion de
fibres en dehors de la zone

guide FD X46-033

Mesures types U et V selon le

Dans les zones de
retrait d'amiante

ité le FD X 46- . . .

guide FD X46-033 cités par le 6 chaque type de d'intervention (seuil 5 f/L)

033 mesure

4 Garantir le respect de la VLEP fixée a

Mesures sur opérateur S.ur operateur en Durée : 2h P

situation . .
Me;urisDt{(Z%J;;?K selon le significative 1 fois par semaine par Réaliser un chantier test.

uide - , o rocessus

g d’exposition P Réaliser un chantier de validation.

A la fin des travaux amiante ‘

Mesures libératoires

Durée : au moins 24 h

Sous stratégie
d'échantillonnage

10f/L sur 8h.

S'assurer de I'absence de fibre
d'amiante suite aux travaux (seuil 5
f/L)

Note importante : Ces mesures sont a prévoir lors du chantier test mais également des lors qu’un processus n'est pas
validé avec un empoussiérement inférieur a 5 fibres/L.
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7. Gestion des déchets contenant de I'amiante

L'ensemble des colits liés au conditionnement, au transport et au traitement des déchets contenant de
I'amiante en filiéres seront compris dans I'offre du titulaire du présent lot.

L'entreprise devra transmettre avant le démarrage des travaux les certificats d’acceptation préalable (CAP)
de déchets contenant de I'amiante ou contaminés en filiére pour chaque catégorie de déchets.

L'entreprise triera les déchets contenant de I'amiante ou contaminés par nature de matériaux et devra les évacuer
vers les filieres adéquates (ISDD ou inertage).

Les déchets contenant de |'amiante ou contaminés sont ramassés au fur et a mesure de leur production,
conditionnés dans des emballages appropriés et fermés (double ensachage en big-bag ou conditionnés sur palettes
filmées) avec apposition de I'étiquetage « amiante ».

Les colis doivent étre décontaminés a la sortie de la zone de travail et directement évacués du site. Aucun
stockage de déchets ne sera autorisé a I'extérieur du périmétre mis a disposition de I'entreprise.

Les déchets doivent ensuite étre évacués hors du chantier dés que le volume le justifie. Pour rappel le transit de
déchets dangereux est soumis a une déclaration ou une autorisation préfectorale selon les charges au titre des
installations classées pour I'environnement.

L'entreprise transmettra pour signature au Maitre d'Ouvrage les bordereaux de suivi de déchets (BSDA)
complétés avant I'évacuation des déchets.

L'entreprise devra s'assurer et étre en mesure de démontrer au Maitre d'Ouvrage que le transporteur ou le collecteur
des déchets dangereux ou non dangereux dispose bien de I'ensemble des agréments préfectoraux pour le transport
ou le transit de ces déchets.

L'ensemble des BSDA signés par la filiere d’évacuation devront étre remis au Maitre d'Ouvrage en fin de
chantier lors de la remise du DOE.

8. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

L'entreprise doit I'établissement du dossier des ouvrages exécutés comprenant pour les travaux réalisés en sous-

section 4 :
A Le mode opératoire transmis aux organismes ainsi que ses éventuels avenants ;
A Le journal de chantier;
A Les mesures d'empoussiérement de suivi des travaux réalisés ;
A Les certificats d'acceptation préalable (CAP) et les BSDA (bordereaux de suivi des déchets amiante).
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VI. Description des travaux spécifiques liés a
I'amiante, et Chantiers « Tests »

Des chantiers tests des différentes interventions seront a mener dans le périmetre des travaux. Ces chantiers tests
auront pour but de valider le protocole de réalisation vis-a-vis du risque amiante, pour les entreprises ne les ayant
pas déja réalisés.

Par ailleurs, une mesure d’empoussiérement fin de travaux pour I'amiante, sera menée pour évaluer le protocole de
chacune des entreprises, et ainsi laisser I'accés libre sur une zone propre, a I'entreprise suivante.

Pour les modes opératoires afférents a tous les lots concernés par les problématiques amiante, si des chantiers tests
ou des controles de la VLEP ont déja été réalisés en amont de I'opération, les valeurs seuil seront données dans le
cadre de la réponse technique au présent marché.

Dans le cas contraire, chaque entreprise devra mettre en place ses propres chantiers tests et contrdles de la VLEP
au démarrage des opérations en question.

Ci-apres, I'ensemble des lots concernés par les problématiques amiante sur I'ensemble des opérations prévues :
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Entité / Sujet

Lot(s)
concerné(s)

Descriptif des travaux

Intervention
sur MPCA -

Modes opératoires

Spécificités

Complexes
enduits +
bandes
caliquots
amiantés

Curage des faux-plafonds et

Lot n°01 ercements/carottages de murs
DEmMoOLITION | P rotag

contenant de I'amiante
Lot n°04 Création de cloisons sur ou a
PLATRERIE / proximité de matériaux et produits
CLOISON contenant de I'amiante muraux

A Mise en place de faux-
planchers, de rampe et de
bloc porte sur ou a
proximité de matériaux et

Lot n°05 :c?;?nc::::eclontenant de
MENUISERIE !
INTERIEURE .

A Percement et fixation
d'éléments sur matériaux
contenant de I'amiante
muraux (meubles
cuisine...)

Lot n°07 . . N
penTuRE T | e pere e et
NETTOYAGE

travaux en SS4

Travaux SS4

Percement avec dépose et repose de matériel
sur ou a proximité de MPCA

Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement

Aucune entrée et sortie autorisée dans les
zones pendant les travaux sauf urgence

Interface avec murs amiantés

Travaux SS4

Percement et fixation de matériel sur ou a
proximité de MPCA

Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement

Aucune entrée et sortie autorisée dans les
zones pendant les travaux sauf urgence

Interface avec murs amiantés

Travaux SS4

Percement et fixation de matériel sur ou a
proximité de MPCA

Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement

Aucune entrée et sortie autorisée dans les
logements pendant les travaux de retrait sauf
urgence

Interface avec murs et sols amiantés

Travaux SS4

Recouvrement par mise en peinture sur ou a
proximité de MPCA

Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement

Aucune entrée et sortie autorisée dans les
zones pendant les travaux sauf urgence

Interface avec murs amiantés
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Intervention

o . Lot(s o 2 . P
Entité / Sujet ( ), Descriptif des travaux sur MPCA - Modes opératoires Spécificités
concerné(s)
travaux en SS4
Travaux SS4
o . Aucune entrée et sortie autorisée dans les
Lot n°08 Mise en place faux-plafonds sur N - R
.. .. Percement et fixation de matériel sur ou a zones pendant les travaux sauf urgence
FAUX- matériaux contenant de I'amiante roximité de MPCA
PLAFONDS muraux P o
Interface avec murs amiantés
Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement
Travaux SS4
. . — - R Aucune entrée et sortie autorisée dans les
o Mise en place de chemins de Percement et fixation de matériel sur ou a
Lot n°10 n A - S zones pendant les travaux sauf urgence
cables et cablages sur matériaux proximité de MPCA
CFO/CFA/SSI _
contenant de I'amiante muraux L,
. , .o Interface avec murs amiantés
Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement
A Mise en place de Travaux SS4
revétements de sols sur
faux-planchers techniques A Recouvrement de faux-planchers Aucune entrée et sortie autorisée dans les
Lot n°06 existants contenant de techniques amiantés logements pendant les travaux de retrait sauf
SOL SOUPLE / I'amiante urgence
SOL DUR A Fixation de plinthes par collage sur
Complexes A Mise en place de plinthes revétements muraux amiantés Interface avec murs et sols amiantés
dalles de sols sur matériaux contenant
+ colles de I'amiante muraux Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement
amiantés Travaux SS4
Aucune entrée et sortie autorisée dans les
Lot n°10 Retrait et remise en place localisés Retrait et remise en place d'éléments logements pendant les travaux de retrait sauf
de faux-planchers techniques amiantés avec leur support urgence
CFO/CFA/SSI 1auxp a PP ’
amiantes
Travaux en Niveau 1 d’empoussiérement Interface avec sols amiantés

Rappel : Pour chaque processus SS4 prévus d’étre mis en ceuvre, un chantier test devra étre systématiquement réalisé sur site pour validation (niveau d’empoussiérement

attendu <5 F/L), ou les résultats d’un chantier test précédent devront étre fournis.

CCCP_2025-028-886-v0
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VIl. Travaux en site occupé

1. Généralités

Le chantier se déroule en site en coactivité. Les entreprises intégreront lors de leurs interventions cette contrainte
et, en particulier :
A Chaque titulaire devra prévoir dans son offre la présence obligatoire du responsable de chantier a la
réunion d'information prévue avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, 'OPC et les autres entreprises.
A Chaque titulaire devra mettre en ceuvre un planning d'intervention spécifique. Ce planning sera a définir
avec les autres entreprises, la Maitrise d'Ouvrage, le MOE et I'OPC. Les prises de contacts téléphoniques
avec les locataires seront réalisées par I'entreprise suivant la liste fournie par le Maitre d'Ouvrage.

2. Protection - Nettoyage

Chaque entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages par tout moyen de son choix, que ce soit contre les
intempéries, la détérioration par la chute d'objets, le vol, etc.

Elle aura également a sa charge la remise en état au cours du chantier des moyens de protection et de tout élément
du batiment endommagé par ses travaux.

Chaque entreprise devra, a ses frais, le remplacement de tout matériel détérioré ou disparu en cours de chantier.
Ce remplacement pourra étre effectué a la mise en service de l'installation ou avant si nécessaire.

Le MOA se réserve le droit d'imputer des frais de nettoyage aux entreprises en cas de manquement aux exigences
de propreté définies ci-dessus.
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Annexe 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant travaux
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