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1. CONTEXTE

1.1. Tableau des fondamentaux

Surface

Code du travail

Nombre d’étage de I'immeuble

5 étages

Etage de 'immeuble concerné
par les travaux

Local Technique du RDC et R+1

Classement Incendie de
I'immeuble

ERP type W, 5¢ catégorie / Code du travail

Effectif sécurité

Effectif public < 200 personnes,

Effectif personnel : 179 personnes

Locaux a risque existants,
inchangés

Locaux a risques modifiés et/ou
créés

Local technique

Allotissement

O EG/ Mono-lot CES : 10 lots

Compte prorata

Oui

Gestion des déchets

Rotation des bennes a la charge du lot 01

Base-vie Oui
Travaux en site occupé Oui J Non
Travaux en horaire décalé / nuit
/ / O Oui Non
WE
Amiante sur ouvrage impactés . O Non - Sous réserve du
& P Oui
par travaux RAAT.

Contrainte spécifique

Site occupé et accessible au public

1.2. MOE
AME ARCHITECTURE

39, avenue Pierre 1¢" de Serbie 75008 PARIS

Contact : : m.picquier@ameameame.fr
Tél. 06.71.64.27.49

1.3. Bureau de contrdle

APAVE - M. HEYRAUD Guillaume

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : guillaume.heyrand@apave.com

Tél. 06.17.12.19.10

1.4. SPS
APAVE - M. JURADO Jean-Christophe

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : jean-christophe.jurado@apave.com

Tél. 06.19.82.14.04
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2. PRESCRIPTION GENERALE

2.1. Objet

Les travaux définis dans le cadre du présent document ont pour objet le réaménagement d’un espace tertiaire de
bureaux. Travaux comprenant le désamiantage, et réfection des sols, murs, plafonds, CFO/CFA et CVC.

2.2. Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent document. Le présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet, la description des travaux et des particularités de
I’'opération.

L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une non connaissance
des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter I'intégralité des pieces graphiques et écrites du DCE. Ces documents
sont joints au dossier de consultation. L’entreprise est réputée en avoir pris connaissance avant de compléter son
offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix global et forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs,
contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état
de cause, jamais apreés la remise de celle-ci.

2.3. Programme travaux

Le recueil des besoins est le suivant :

- Désamiantage chassis extérieurs vitrés et remplacement,

- Curage du faux-plafond, cloison séches et sol souple/dur existant.

- Création d’un cloisonnement a base de cloisons modulaires et cloison toute hauteur. - Réfection et adaptation des
installations électriques et CVP.

- Remise en peinture de I'ensemble des locaux.

Le présent CCTP concerne I'ensemble des travaux en R+1.

2.4. Décomposition en lots

Les travaux sont décomposés en 10 lots traités en corps d’état séparés définis ci-aprés. Chaque entreprise devant
tenir compte de I'ensemble des travaux définis pour les autres corps d'état et prévoir dans sa proposition tous les
ouvrages lui incombant.

Néanmoins un volet de travaux ne sera pas confié a des entreprises sous marché : Le mobilier intérieur qui sera
commandé directement par la maitrise d’ouvrage aupres des prestataires extérieures

e Lot N°01 : Installation de chantier, démolition

e Lot N°02 : Désamiantage

e Lot N°03 : Menuiserie extérieure

e Lot N°04 : Platrerie, cloison

e Lot N°05 : Menuiserie intérieure

e Lot N°06 : Sol souple, sol dur

e Lot N°07 : Peinture et nettoyage

e Lot N°08 : Faux plafond

e Lot N°09 : Chauffage, Ventilation, Plomberie (CVP)

e Lot N°10: Courant fort, Courant faible, Systéme de sécurité incendie (CFO/CFA/SSI)
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2.5. Eléments d’études

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions
ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause,
jamais apres la remise de celle-ci.

Pour toutes guestions techniques I’entreprise devra poser ses questions sur la plateforme achatpublic.com, les
réponses seront en retour également transmises sur cette plateforme.

00 CCAG/CCAP/CCTG

01 PIECES GRAPHIQUES : plans DCE

02 PIECES ECRITES : CCTP ET CDPGF tous les lots

03 ETUDES et DIGNOSTICS TECHNIQUES : notice acoustique et DAAT
04 RICT

05 PGC

2.6. Vérification du projet

L'entrepreneur devra vérifier les indications graphiques et écrites, contenues dans le dossier et auxquelles il doit se
conformer.

Il devra donc en particulier :

e contrOler toutes les cotes planimétriques et altimétriques portées sur les différents plans et s'assurer de leur
concordance ;

e s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre pieces écrites et plans ou entre les diverses piéces écrites entre
elles;

e vérifier la compatibilité des divers ouvrages prévus avec leur destination et leurs capacités requises, et
les possibilités d’exécution des travaux dans les conditions fixées au projet ;

e vérifier et confirmer les dimensionnements des ouvrages décrits et en fournir au maitre d’ceuvre tous les
calculs et dessins justificatifs ;

e assumer des le stade de I'étude les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou pieces
écrites, puisque les ouvrages a réaliser doivent comporter tous les travaux nécessaires a leur parfait
achévement ;

Dans le cas ol I'Entrepreneur décélerait un manque ol aurait un doute, il devra en faire immédiatement part au
maitre d'ceuvre qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui d'en avoir référé en temps opportun au maitre
d'ceuvre, il assumera les conséquences de toute erreur, omission ou contradiction non décelées ou non dénoncée au
plus tard a la remise de son offre.

D’autre part, quel que soit I'incidence technique ou financiére, I'entreprise assurera une réalisation conforme
aux regles et normes en vigueur a la date d’exécution des travaux, sans pouvoir réclamer une indemnité quelle qu’elle
soit, en cas de changement de regle ou d’application de norme.

2.7. Connaissance des lieux - visite

L'entrepreneur prendra possession du site dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'ait examiné avant de
remettre sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages,
s'étant parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, notamment en ce qui concerne :

e Lesacces et les abords du projet.

e Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

e Les contraintes liées a la décharge des équipements, livraison, grutage
e L’acces al’eau, a I'énergie électrique

e D’éventuelles servitudes ou obligations.

e Etc...
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Cette reconnaissance préalable porte, notamment, aprés étude du dossier de consultation, sur les caractéristiques
particuliéres des ouvrages existants.

Les candidats ont I'obligation d’effectuer la visite du site avant remise de leur offre pour appréhender toutes les
contraintes de celui-ci.

Apres remise de sa proposition, I'entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et de I'étendue
des travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations a réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet achévement des
ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont considérées comme
normalement dues selon les régles de I'art ou les usages de la profession du batiment.

Cette absence d’indications n’ouvrira pas a I'entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire a ses
obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier sera dressé par le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-
DEMOLITION. Il concernera tous les ouvrages (intérieurs et extérieurs) ou propriétés mitoyennes ou contigués, acces
au site, qu’ils soient du domaine public ou privé et I'accés au batiment.

L’entreprise titulaire de ce lot devra aprés exécution des travaux, en présence du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage faire constater I'absence ou la présence de désordres ou anomalies avant tout début d’intervention des
autres corps d’'état. En I'absence de toute réception et constatation c’est I’entreprise du présent lot qui sera tenue
responsable et qui devra assumer tous frais de remise en état quels gu’ils soient.

Toutes les entreprises devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Avant tout début d'intervention, I' entrepreneur sera tenue de s'informer auprés du lot électricité que les coffrets de
chantier desservent bien sa zone de travail et que I'intensité fournie est compatible avec son matériel.

L’entrepreneur prendra en compte les formalités et obligations découlant du P.G.C., piece contractuelle jointe au
présent appel d’offres.

2.8. Contenu des prix forfaitaires — quantité unitaire du CDPGF

Le prix remis par I’Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les obligations
édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniére a assurer le complet achévement des
travaux en toute sécurité.

L’entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance avant signature du marché, de I'ensemble du dossier
constitué des pieces administratives et techniques spécifiques a I'opération.

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages en conformité avec I'art de mise en ceuvre et avec les lois et reglements en vigueur, méme
si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces
ouvrages. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas au corps d’état le précédant ou lui succédant de
réaliser un ouvrage conforme au CCTP et aux régles de I'art.

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données gu'a titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
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L’entrepreneur a |'obligation de les vérifier et de les modifier si besoin. Le CDPGF étant fourni en format Excel
modifiable, le présent lot a la possibilité de les modifier a sa guise. Pour faciliter le suivi, les modifications seront faites
en couleur.

Ainsi elles n'enlévent rien au caractere global et forfaitaire de la proposition.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents et quantités, le cas échéant a la
maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude
de sa proposition ; en tout état de cause, jamais aprées la remise de celle-ci.Les travaux sont décomposés

2.9. Condition d’éxecution

2.9.1.Protection incendie

Les prescriptions particulieres sont exposées dans le RICT joint au présent document.

Les travaux seront réalisés en site occupé et I'article GN13 devra étre scrupuleusement respecté par toutes les
entreprises. L'article 3.15 du présent CCTP ainsi que le PGC détaillent les modalités de son application, ainsi que les
moyens a mettre en ceuvre par toutes les entreprises.

L’entreprise ne pourra se prévaloir de les avoir ignorées.

2.9.2.Présence d’amiante
Dans le cadre de ce projet et selon les rapports de repérage mandatés par le Maitre d’Ouvrage et établis par
DIAGONALE, il a été constaté des produits et matériaux contenant de I'amiante :
Les complexes bandes caliquots + enduits sur I'ensemble des murs périphériques au niveau R+1 ;
Les joints d’étanchéité entre les menuiseries et les supports au niveau R+1.
Les mastics des menuiseries.

Cette découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et normatives. Dés lors,
un désamiantage est a opérer avant la phase de réhabilitation du batiment.

Des travaux de pré-curage avant désamiantage puis de curage intérieur sont a réaliser en amont par I'entreprise
titulaire du Lot 01. Ces travaux permettront de libérer ainsi les zones engorgées par des matériaux qui limitent la
bonne exécution des travaux de désamiantage, avec entre autres des zones avec confinements dynamiques a
I'intérieur des batiments.

Pour faciliter et optimiser les opérations de désamiantage, le curage "vert" sans gestion de la problématique amiante
est nécessaire. Pour cela, les matériaux et produits contenant de I'amiante (MPCA) seront bien identifiés a la bombe
de peinture au préalable de toutes les opérations de curage.

Le curage "rouge" ou curage des éléments en contact avec les MPCA sera réalisé par I'entreprise de désamiantage.

2.9.3.Exigences acoustiques

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.
La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions de la notice acoustique, jointe a la présente consultation.
L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra remettre pour approbation le procés-verbal acoustique en cours de validité.
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2.9.4.Nuisances liées a la pureté de I'air

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussieres, les entreprises devront humidifier leur poste de
travail pour limiter au maximum les nuisances pour leurs travailleurs et les autres.

2.9.5.Connaissance des réglementations et documents contractuels

L’entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et Normes, il faut entendre tous les
fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. .... connus a la date du présent projet, sauf spécifications expresses
différentes dans le C.C.A.P.

2.9.6.Conformité des matériaux et composants
Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés
conformes pour ceux qui font 'objet d’une procédure de certification.

Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes
aux Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu’ils sont favorables et publiés par le CSTB. lls seront certifiés CSTBat
pour ceux qui font I'objet d’une procédure de certification.

2.9.7.Etudes techniques

Les études techniques et les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise.

Les notes de calculs et les plans établis par les entreprises seront transmis au Maitre d’ceuvre et au Bureau de
Contrdle, au minimum 30 jours calendaires avant la date prévisionnelle d’exécution sur le chantier.

L’entreprise fournira 1 exemplaire des documents par destinataire (Maitre d’ceuvre, Bureau de Contrdle, SPS, autres
entreprises concernées, etc ...), le nombre de destinataires étant défini en fonction des documents établis et a
diffuser.

Les éventuelles remarques des différents destinataires seront retournées a I’entreprise concernée, au minimum 15
jours avant réalisation sur site.

Toute entreprise destinataire d’'un document et n’ayant pas retourné ses remarques dans les délais définis ci-avant,
devra prendre a sa charge tous travaux modificatifs éventuels qui s’en suivrait.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa du Maitre d’ceuvre et a I’approbation du Bureau de Controle.

2.9.8.Vérifications techniques

Le Contrdleur Technique désigné par le maitre d’ouvrage est chargé du contréle de la conformité des ouvrages par
rapport a la sécurité des personnes et a la solidité.

A la diligence des entreprises, lui sera transmis pour avis :

e les plans d'exécution et notes de calculs de I'ensemble des ouvrages, y compris fondations
e les Avis Techniques, Cahiers des Charges d'emplois des matériaux et matériels mis en ceuvre,
e les modalités d'autocontréle d’exécutions envisagées.
Tous les frais imputés au respect des spécifications du contrdleur technique sont réputés compris dans I'offre de

I'entreprise.

2.9.9.Délais d’exécution

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation des travaux
afin de pouvoir tenir les délais imposés.
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Ces moyens seront définis lors des négociations techniques et financiéres, et devront étre respectés. L'état
d’avancement et les effectifs seront contrélés suivant les modalités de coordination.

Les pénalités de retard seront appliquées selon le cadre fixé dans les pieces administratives (CCAP).

2.9.10. Réception
La réception des ouvrages est subordonnée a I'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et apres
réception des ouvrages soumis a un controle.
A la réception, il sera vérifié |la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect.

Un proces-verbal sera adressé au Contréleur Technique et au Maitre d'CEuvre.

2.9.11. DOE
La mission comprend I'établissement et la fourniture des plans destinés au dossier D.O.E. L'entrepreneur devra fournir
au Maitre d’ceuvre le DOE en 4 exemplaires format papiers et format informatique sur clé USB contenant :
¢ Plans d'exécution, recollement des ouvrages réalisés ;
¢ Nomenclature et fiches techniques de tous les matériels et matériaux installés, avec leur provenance ;
e Procés-verbaux d’essais de tous les complexes réalisés, résistance, tenue au feu ;

e Un carnet permettant le repérage éventuel des éléments de liaisons pour démontage ou remplacement
total ou partiel.

....(liste non exhaustive)

2.10. Implantation des ouvrages

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

2.11. Fiches techniques - Echantillon

A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

2.12. Vols et détériorations

L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations de toutes sortes
jusqu'a la réception. Les détériorations dont I'auteur pourra étre identifié sans ambiguité seront imputées a ce
dernier.

De méme, I'entreprise doit assurer la fermeture du batiment en dehors des heures de présence sur chantier. En aucun
cas 'intérieur du batiment ne devra étre accessible par les fagades, échafaudages ou toute autre élément lié au
chantier.

2.13. Cahier des clauses administratives générales

La norme NF P03-001 d’Octobre 2017 sera appliquée sur cette opération. Elle sera donc opposable au titulaire du
présent lot. Celle-ci fixe des droits et des obligations de chaque partie contractante.
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Elle prend en compte notamment la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et la fraude au
détachement, les entreprises groupées, les délais de paiement, les intéréts moratoires, la médiation et I'assurance
décennale.

Le cahier des clauses administratives générales fixe de fagcon générale les droits et les obligations de chaque partie
contractante. Ces droits et obligations étant sensiblement les mémes pour tous les marchés privés de batiment, il a
été possible de les réunir dans un document type et d’en constituer une norme.

2.14. Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie aupres de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

2.15. Mesures d’organisation du chantier

2.15.1. Contraintes d’accés — horaires — livraisons — bruits

L'installation de chantier sera implantée sur le parking de la CPAM de RODEZ (selon le schéma ci-dessous).

4 modules avec
1. réfectoire

2. sanitaire/douche
homme et femme
3. salle de réunion

3 bennes

Grilles HERAS avec
portails et cadenas
Affichages
réglementaires

ZONE INSTALLATION CHANTIER

616

Nota : Isolement entre le
RDC et R+1 par platelage
bois isolé
accoustiquement ou tout
autre solution
permettant la protection
! du public au RDC

Avenue de Bamberg
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L’entrée et la sortie de chantier se fera depuis I'avenue de Bamberg, en commun avec le public et le personnel.
(sauf pour les livraisons, les poids lourds devront cheminer selon le PIC joint au DCE)

L’entreprise devra scrupuleusement respecter le PIC joint a la présente consultation.

Les travaux se dérouleront en site occupé avec le maintien de ’accueil du public (application de I’article GN13 de
I'arrété du juillet de 1983)

Le chantier devra étre clos et indépendant. Un isolement de la zone de chantier et de I'installation de chantier sera
mis en place avant le démarrage des travaux.

Aucun croisement des flux compagnons/personnel du site/public ne sera autorisé dans ces zones et cela pendant
toute la durée des travaux. Il appartient aux entreprises a veiller a ce que cet isolement soit maintenu, respecté par
leur personnel.

Toutes les entreprises seront également tenues a faire la demande de permis de feu auprées du Maitre d’ouvrage
avant le démarrage de leur intervention et cela pour toute la durée des travaux. A la charge des entreprises a mettre
en place, entretenir et veiller aux respect de I'ensemble de régles de sécurité incendie.

Les horaires de travail devront se situer entre 7H et 18H, sur une semaine de 5 jours, hors jours fériés. Les travaux le
samedi sont autorisés sur demande au Maitre d’Ouvrage et prévenance de I'Inspection du travail compétente.

Des clés pour accéder au chantier seront mis a disposition des entreprises par le Maitre d’ouvrage. Celles-ci seront
stockées sur la base vie et mises en sécurité dans une boite a code (le code sera transmis aux entreprises en début de
chantier).

Le lot 01 aura a sa charge la fourniture et pose de la boite a code et de son remplacement si besoin.

Le Maftre d’ouvrage fera signer a toutes les entreprises une attestation d’utilisation de clés d’acces au batiment avec
les regles de sécurité de la CPAM a respecter.

L'accés se fera par la porte double de I'lS au Nord Est.

L'accés devra étre refermé aprés chaque ouverture, pour éviter I'intrusion de personne non autorisée.

Il est impératif a ce que ni le personnel de la CPAM, ni le public ne peuvent croiser le personnel des entreprises.

Aucun passage par les parties communes ne sera toléré.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité des avoisinants, en dehors des horaires de travail. Un planning
des taches bruyantes sera réalisé par le MOE avec les entreprises avant le démarrage des travaux.

Les livraisons et les rotations de benne devront étre impérativement effectuées hors heures d’ouverture au public,
soit avant 8h30, soit aprés 17h00

Les taches bruyantes de type le curage du sol dur ou percements en facade ou plancher en autres seront réalisées
en dehors des plages fixes et/ou le samedi.

2.15.2. Planning

Voir document spécifique joint a la présente consultation.
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2.15.3. Installation de chantier

Il s’agit de travaux d’'aménagement intérieur. Une base de vie extérieure sera mise en place par I'entreprise titulaire
du lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION. Les informations suivantes sont portées a la connaissance des
entreprises :

e Lieu sanitaire : Inclus dans la base vie. Sanitaires (WC + douche) Hommes et Femmes séparés.
e Point d’eau : identique au lieu des sanitaires.
e Les vestiaires sont avec les sanitaires :
o Les compagnons pourront se changer directement sur place
e Zone de réfectoire :
o Les compagnons auront a disposition un espace dédié dans la base vie.
¢ Salle de réunion : une salle de réunion sera aménagée dans la base vie.

¢ |l sera impératif de respecter I'ensemble des gestes barrieres liées aux procédures COVID en vigueur a la date
du démarrage du chantier selon le guide OPPBTP.

La zone chantier, composée de I'espace de stockage et de I'espace de stationnement sera cloturée par des clotures de
type HERAS avec un portail.

2.15.4. Stockage
Une zone de stockage extérieure a été prévue pour la durée des travaux. Les entreprises sont tenues a respecter leur
implantation.

A l'intérieur de la zone travaux, le stockage « journalier » est admis, sous réserve de ne pas déposer les matiéres
dangereuses ou facilement inflammables et de ne pas géner les autres lots. A chaque réunion de chantier les
entreprises devront déclarer leur besoin en stockage journalier et le soumettre pour approbation au MOE.

NOTA : le stockage est sous la responsabilité de I'entreprise concernée. Aucun stockage conséquent ne pourra étre
autorisé au sein de la zone des travaux.

2.15.5. Consignations des réseaux avant les travaux
Tous les réseaux concernés par le batiment et installation faisant I'objet des travaux de désamiantage seront a
consigner avant le démarrage des travaux si besoin.
Les réseaux concernés sont :
e CHAUFFAGE par le Maitre d’ouvrage par le biais de I'entreprise chargée de I'entretien de ce réseau
e AEP par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e VMC par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e  ELECTRICITE par le lot 10 Cfo/Cfa
e TELEPHONE/FIBRE OPTIQUE par le lot 10 Cfo/Cfa

2.15.6. Réseaux et consommations provisoires

Les dépenses relatives a l'installation de I'eau pour les travaux, |'eau potable pour I'ensemble des personnels, I'énergie
électrique pour les travaux et les locaux de chantier, |'éclairage du chantier et des locaux, le téléphone de chantier et
éventuellement I'air comprimé oU tout autre produit consommable pour les travaux sont a la charge de la MOA.
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Tous les points de puisage d’énergie devront étre équipés de compteurs défalqueurs. A chaque pose, un constat devra
étre fait avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

La fourniture, I'établissement, le repliement des réseaux généraux et les branchements provisoires seront a la
chargedu:

e LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION depuis la sortie en fagade jusqu’au I'installation de
chantier, y compris la pose des fourreaux, les raccordements, I'entretient et le repliement. Les réseaux
concernés sont I'électricité, le téléphone, I'éclairage, I'AEP et les EU .

e LOT 09 CVC-PLOMBERIE depuis le réseau AEP existant dans le sanitaire jusqu’en sortie de fagade, y compris le
raccordement, I'entretient et le repliement de cette partie du réseau.

e LOT 10 Cfo/Cfa depuis I'armoire existante Cfo et le point fixe de la lighe téléphonique jusqu’en sortie en
fagade, y compris le raccordement, I’entretient et le repliement de cette partie du réseau.

L’entreprise titulaire de ce lot mettra également a la disposition dés le début du chantier les coffrets de
chantier pour permettre aux entreprises de se raccorder, ainsi que I'éclairage de chantier.

2.15.7. Déchets — Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est responsable de ses déchets.

Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et évacués au fur et a mesure au minimum tous les jours.

A cet effet le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION mettra en place la benne et sera chargé de sa rotation
durant toute la durée de chantier.

Cette procédure sera a mener et a recommencer autant que nécessaire durant toute la durée du chantier.

Les déchets non conformes aux déchets acceptés dans les bennes seront a la charge du lot concerné par les dit
déchets.

Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur.

Néanmoins, si les entreprises ne respectent pas ces 2 regles il sera demandé a I'entreprise de peinture de faire une
évacuation totale de tous déchets, sans distinctions, et de faire un nettoyage complet de la cellule.

Le colit de ces 2 prestations sera pris en charge par les entreprises présentes sans distinction et de maniére
équitables. Il sera retenu directement sur les situations de travaux des entreprises par le Maitre d’ceuvre.

Si ce cas se présente, la notification sera faite en réunion de chantier par le Maitre d’ceuvre a toutes les entreprises.

2.15.8. Compte prorata — Dépenses communes
Un compte prorata sera mise en place pour ce chantier notamment pour la gestion des consommable, des déchets, du
nettoyage et des fluides (Eau et électricité).
Des sous-compteurs devront étre installées par les lots 09 (CVP pour I'eau) et 10 (pour I'électricité).
Les dépenses font |'objet d’une répartition forfaitaire du montant du marché de chaque lot

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le lot 01, il procede au reglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la
répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

En cas de dégats constatés sur les ouvrages existants appartenant a la maitrise d’ouvrage, si le responsable n’est pas
désigné, le montant des réparations sera a la charge de toutes les entreprises du présent marché suivant le compte
prorata.
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2.15.9. Sécurité

L’entreprise doit se référer et appliquer le CCAP et en particulier les points suivants relatifs a :
e lasous-traitance
e L’hygiene, la sécurité, la protection de la santé et des conditions de travail

e Les pénalités applicables en cas de manquement a la sécurité

La Sécurité collective conforme a la réglementation en vigueur est assurée par chaque entreprise conformément au :
¢ Code du travail (Derniere modification : 1 février 2017)
e Chapitre ler : Obligations de I'employeur. Art. L4121-1 Art. L4121-2
e Aux demandes particuliéres édictées par le CSPS dans le PGC, et ce pendant toute la durée des travaux.
e Les protections seront spécifiques au type de risques encourus.

e Pour accéder en hauteur, I'entreprise devra prévoir ses propres moyens d’intervention, selon ses propres
méthodologies, expériences et besoins tels que, I'utilisation de plate-forme individuelle roulante, propres et
libérées de tout stockage de matériel, matériaux ou autres, monte matériaux, nacelles élévatrices; le matériel
conforme avec certificat de controle.

L’échelle et I’escabeau sont interdits sur le chantier.

2.16. Fiches techniques - Echantillons

A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

2.17. Implantation des ouvrages

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

2.18. Protection

2.18.1. Des ouvrages et menuiseries existants

L’'ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment, feront I'objet de
soins particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I’entreprise concernée.

Une grande partie des menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant toute la durée
du chantier.

A ce titre, 'entreprise de DEMOLITION devra au titre des installations de chantier :

e Ladépose de toutes les commandes des stores avant travaux
e Le stockage pendant les travaux
e larepose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant
aux températures élevées notamment
Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant les travaux.
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2.18.2. Des ouvrages de chaque lot
Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune réclamation de dégradation
ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise d'ceuvre.

2.18.3. Lors de livraison

Le titulaire devra aux passages mettre en ceuvre toutes protections nécessaires.

2.19. Réunions de chantier

Les réunions sont tenues a dates et heures variables, préalablement décidées par les différents intervenants. Les
entreprises convoquées par le MOE s’engage a y étre présente et ponctuelle. Un compte-rendu pourra étre diffusé a
I'issue de chaque réunion. Les informations et consignes contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de
ce qui a été demandé par le Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre, en réunion.

Elles doivent, sauf stipulation contraire, étre immédiatement suivies d’effet. Les intervenants ne pourront pas se
prévaloir d'une réception tardive des comptes rendus.

En cas d’absence injustifié, le CCAP prévoit des pénalités qui pourront s’appliquer a la décision du MOE.

2.20. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition
des ouvrages et ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des
corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné. Le degré
CF des parois concernées devra étre restitué.

L’ensemble des rebouchages coupe-feu , y compris la fourniture et pose des tresses coupe-feu sont dus.

2.21. Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires
aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

2.22. Garantie contractuelle

Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sur I'assurance construction dite " loi Spinetta ", la période de
garantie de bon fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d'essais
qu'il jugera nécessaire aprés avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus
travaux, elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de
I'installation.

L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux
désordres des la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
e lestravaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
e les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;

e les dommages causés par les tiers.
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3. PERSCRIPTION PARTICULIERE AU LOT

3.1. Documents de référence constractuels

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant |'objet du présent marché devront répondre a
toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur
sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de I'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché
Les Normes Frangaises édictées par I'AFNOR

Les prescriptions des fabricants

Les régles professionnelles

Les lois décrets et reglements

Les avis techniques

Les régles de I'art

D.T.U. 59.1 : Cahier des prescriptions techniques générales applicable aux travaux de peinture, nettoyage,
mise en service papiers de tenture.

D.T.U. 81.2 : Cahier des charges applicables aux travaux de ravalement peinture.

Normes de la série N.F. 0.33.002.

Normes de la série N.F. T.30.003.

Spécification de I'U.N.P pour les composants de base et les caractéristiques des différentes sortes de peinture
et vernis.

Agréments du C.S.T.B. pour ce qui est des peintures ou enduits non traditionnels.

Liste non exhaustive.

3.2. Documents a fournir

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis.

3.2.1.Avec son offre

un devis estimatif détaillé suivant CDPGF (aucun autre format ne sera accepté) répondant aux différents
postes présents au C.C.T.P
une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent C.C.T.P.
une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes particulieres
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.
dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

o une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

o une liste de référence de ces matériels ou équipements.
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3.2.2.Avant le début des travaux

A produire entierement au plus tard 3 semaines apres signature du marché.

Le planning détaillé d’exécution des travaux

Les fiches techniques

Les notes de calcul d’éclairage

Le P.P.S.P.S.,

Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

La liste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser
Les proces-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser

3.2.3.En cours et/ou a la fin des travaux

Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en ceuvre par I'entreprise (4 exemplaires
papier et informatique),

Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la
part du SPS

Les éléments nécessaires au contréleur technique pour établir son rapport final,

Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités.

3.3. Nettoyage / déchets

D{ au titre du présent lot.

Evacuation des déchets et le nettoyage de vos postes de travail au quotidien et pendant la totalité de la durée des
travaux de curage.

3.4. Contraintes travaux en site occupe

Les livraisons et les rotations de benne devront s’effectuer hors heures d’ouverture au public, soit avant 8h30, soit

aprés 17h00.

Les travaux s’effectueront entre 7h et et 18h00.

Les tiches bruyantes seront réalisées en dehors des plages fixes et/ou le samedi :

Un planning des taches bruyantes sera réalisé par I'entreprises avant le démarrage des travaux et soumis a
I'acceptation par le MOA et MOE.

3.5. Protections

Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité.

Aucune réclamation de dégradation ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise

d'ceuvre.

3.6. Peinture

3.6.1.Nature des produits

Les produits appliqués successivement sur le support doivent :

étre compatibles avec le support lui-méme, en particulier le doublage acoustique présent dans la salle de
restauration.
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e  étre compatibles entre eux,
e former un ensemble cohérent de couches adhérentes entre elles et au support.

L’entreprise devra par ailleurs tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en ceuvre des produits appliqués.

3.6.2.Teintes

L’entreprise se soumettra strictement aux teintes choisies par la MOE et la MOA

3.6.3.Preparation du subjectiles

L ‘entreprise aura a sa charge :
e les travaux préparatoires (égrenage, pongage, enduisage, etc...)

e lestravaux d’appréts en fonction de la nature et de I'état superficiel du subjectile

3.6.4.Classement des qualités d’aspect des peintures

Définition du degré de brillant :

Elle sera précisée le cas échéant, selon I'article 6.2.1 du DTU 59-1 pour chacun des locaux et des subjectiles au
chapitre ci-apreés.

Le degré de brillant sera fixé par I'architecte en référence aux prescriptions de classement de la norme
NF X 08-002, a savoir :
e Mat: Bs compris entre 10 et 20
e  Satiné mat : Bs compris entre 10 et 20
e Satiné moyen : Bs compris entre 20 et 45
e  Satiné brillant : Bs compris entre 45 et 60
e Brillant : Bs supérieur a 60
Définition des qualités de finition :
Conformément a la NF P 74-201-1 (DTU 59.1), les qualités de finition seront les suivantes :

e  Finition C: Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais I’état de finition de surface
reflete celui du subjectile. La finition est d’aspect poché.

e Finition B : La planéité générale initiale n’est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. La
finition est d’aspect poché.

e Finition A : La planéité finale est satisfaisante grace a des travaux préparatoires jugés nécessaires. L’aspect
d’ensemble est uniforme, soit finement poché, soit lisse.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. Préparation des supports

Les lots 04 PLATRERIE CLOISON et 08 FAUX PLAFOND sont chargés de poser les bandes a joints sur les ouvrage en
plaques de platre, ainsi que de les redoubler en 2 passes.

Le présent lot devra prévoir une réception des parois, ainsi que la réalisation des travaux préparatoires nécessaires
avant la mise en peinture.

4.1.1.Sur ouvrage en plaques de pldtre

Cela comprend :
e Pongage, Brossage, Lavage, Epoussetage.
e Rebouchage si nécessaire.
e Ratissage a I’enduit si nécessaire.
e  Protection.
Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble de doublage, cloisons, plafonds, soffites et joues en plagues de platre.

4.1.2.5ur menuiseries bois

Cela comprend :
e Pongage, Brossage, Lavage, Epoussetage.
e Dégraissage
e  Protection.

Localisation :

Selon plans AME ; les portes, chassis et trappes en bois existants conservés.

4.1.3.5ur canalisations apparentes et radiateurs

Cela comprend :
e Pongage, Brossage, Lavage, Epoussetage.
e Dégraissage, décalaminage, nettoyage des supports.
e  Préparation : dérouillage, nettoyage, dégraissage, impression primaire.
e  Protection.
Localisation :

Selon plans AME et AME INGENIERIE ; les radiateurs existants et leur réseau apparents.

4.2. Toile de verre

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de toile de verre de rénovation lisse sans chevronnage avant la
mise en peinture des supports existants (murs et cloisons) et des supports crées (cloisons seche).

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la présentation d’un échantillon au MOA et la pose du
produit.
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Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble des murs et cloisons existants et créés.

4.3, Peinture

4.3.1.Peinture sur murs / cloisons (support existant)

4.3.1.1. Peinture sur murs / cloisons (support existant) au R+1

Travaux comprenant :
e  Finition qualité A.
e Compris les supports existants conservés;
La toile chevronnée est proscrite.
e Ratissage de la toile de verre chevronnée sur les cloisons existantes conservés.
e Brossage, nettoyage du support.
e Teintes a déterminer sur nuancier chromatic, au choix de MOE/MOA.
e 1 couche d'impression des supports.

e 3 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, couleur au choix du Maitre
d’ouvrage.

e Protection des ouvrages avoisinants.
e Enlévement des protections et nettoyage apres travaux.

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la pose de la toile de verre, la mise en ceuvre de
préparation des peintures et des teintes, les changements de tons a la demande du Maitre d'CEuvre, les arasements,
la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le
nettoyage en fin d'intervention.

Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble des murs et cloisons existants au R+1

4.3.1.2. Peinture antistatique sur murs / cloisons (support existant) dans le local technique du RDC

Nota : Présence de MCA dans les cloisons et les sols

L’entreprise aura en charge I’élaboration d’'un mode opératoire SS4 qui sera a valider par le CSPS de I'opération et qui
inclura toutes les prestations décrites dans I’'annexe « CCCP 2025-028-886 - CPAM Rodez - Ensemble des Lots Travaux
SS4 v.1 » jointe au marché.

Travaux comprenant :

e  Finition qualité A.

e Compris les supports existants conservés;
La toile chevronnée est proscrite.

e  Brossage, nettoyage du support.

e Teinte blanc

e 1 couche d'impression des supports.

e 3 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, antistatique
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e Protection des ouvrages avoisinants.
e Enlévement des protections et nettoyage apres travaux.

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la mise en ceuvre de préparation des peintures, les
arasements, la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les
rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention.

Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble des murs et cloisons existants du local technique du RDC

4.3.2.Peinture sur murs / cloisons (support créé)

4.3.2.1. Peinture sur murs / cloisons (support créé) au R+1

Travaux comprenant :

e  Finition qualité A.

e  Compris la pose de toile de verre lisse sur les cloisons seches et doublages créés
La toile chevronnée est proscrite.

e Brossage, nettoyage du support.

e Teintes a déterminer sur nuancier chromatic, au choix de MOE/MOA.

e 1 couche d'impression des supports.

e 3 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, couleur au choix du Maitre
d’ouvrage.

e Protection des ouvrages avoisinants.
e Enlévement des protections et nettoyage apres travaux.

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la pose de la toile de verre, la mise en ceuvre de
préparation des peintures et des teintes, les changements de tons a la demande du Maitre d'CEuvre, les arasements,
la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le
nettoyage en fin d'intervention.

Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble de cloisons et doublages créés.

4.3.2.2. Peinture antistatigue sur cloisons (support créé) du local technique du RDC

Travaux comprenant :
e  Finition qualité A.
e Brossage, nettoyage du support.
e Teinte blanc
e 1 couche d'impression des supports.
e 3 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, antistatique
e Protection des ouvrages avoisinants.
e Enlévement des protections et nettoyage apres travaux.

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, les arasements, la mise en place de papier collant pour
protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention.

Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble des cloisons créées du local technique du RDC
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4.3.3.Peinture sur joues, caissons et soffites

Travaux comprenant :

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la préparation des peintures et des teintes, les
changements de tons a la demande du Maitre d'CEuvre, les arasements, la mise en place de papier collant pour
protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le nettoyage en fin d'intervention.

Finition qualité A.
Compris lissage si nécessaire.

Teintes a déterminer sur nuancier chromatic, au choix de MOE/MOA.

Installation d'échafaudages ou de platelage d’exécution selon la nécessicité.

1 couche d'impression des supports.

3 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, couleur au choix du Maitre

d’ouvrage.
Protection des ouvrages avoisinants.

Enlévement des protections et nettoyage aprés travaux.

Localisation :

Selon plans AME ; I'ensemble des joues de I'atrium, les caissons au droit des fenétres en fagades, ainsi que I'ensemble
de soffites.

4.3.4.Peinture sur menuiseries bois existantes et conservées

Travaux comprenant :

Epoussetage, impression garnissant rebouchage, pongage.
Couche d'impression.

Tous réchampissages.

3 couches de laque brillante tendue type Guifer de GUITTET ou équivalent.

Teintes au choix du Maitre d'ceuvre.
Compris toutes sujétions pour une finition soignée.

Mise en peinture de 2 faces du vantail et du dormant.

Localisation : Selon plans AME (1 face)

2 portes a 1 vantail d’acces aux sanitaires,
1 porte de local LT,

2 blocs portes a 2 vantaux de I'escalier

4.3.5.Peinture sur cadres des menuiseries bois neuf (ml)

Travaux comprenant :

Epoussetage, impression garnissant rebouchage, pongage.
Couche d'impression.

Tous réchampissages.

3 couches de laque brillante tendue type Guifer de GUITTET ou équivalent.

Teintes au choix du Maitre d'ceuvre.
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e Compris toutes sujétions pour une finition soignée.
e  Mise en peinture sur les cadres de portes.
e Les huisseries

NOTA : les portes sont stratifiés.

Localisation :

Selon plan AME ; toutes les portes en bois en R+1.

4.3.6.Peinture sur plinthes en bois médium

Travaux comprenant :
e Mise en peinture d’une face de plinthes en bois médium et cela avant leur pose.
e  Finition qualité A.
e  Compris lissage si nécessaire.
e Teintes au choix de MOE/MOA.
e 1 couche d'impression des supports.

e 2 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, couleur au choix du Maitre
d’ouvrage.

e Protection des ouvrages avoisinants.
e Enlévement des protections et nettoyage apres travaux.
Localisation :

Selon plan des sols AME ; au droit des sols souples.

4.3.7.Peinture sur canalisations apparentes

Sur canalisation fer, PER, multicouche.
Travaux comprenant :

e 1 couche d'accrochage.

e Compatible avec le support et les couches de finition.

e 2 couches de finition par peinture en phase aqueuse (sans solvant) satinée.
Sur PVC.
Travaux comprenant :

e 1 couche d'accrochage.

e Compatible avec le support et les couches de finition.

e 2 couches de finition par peinture en phase aqueuse (sans solvant) satinée.
Localisation :

Sur toute canalisation PVC apparente.

4.3.8.Peinture sur radiateurs

Travaux comprenant :

e 1 couche d'accrochage.
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e Compatible avec le support et les couches de finition.
e 2 couches de finition par peinture en phase aqueuse (sans solvant) satinée.
Localisation :

Selon plans AME INGENIERIE ; sont concernés les radiateurs existants a reposer.

4.4. Nettoyage

4.4.1.Nettoyage de réception

Avant réceptions, I'Entrepreneur procédera, au nettoyage du chantier.
Ce nettoyage concerne I'ensemble des locaux du programme.

Chacun doit éliminer ses salissures. Toutefois, le peintre doit passer partout ; le nettoyage terminé devant étre
équivalent a un nettoyage industriel courant effectué au balai, a I'aspirateur et a la serpilliere.

Les vitrages et les appareils sanitaires seront livrés propres. Toute trace de peinture et de matériaux adhérents devra
avoir disparu. Les ouvrages qui auraient été détériorés pendant les travaux de nettoyage, seront remis en état aux
frais de I'Entrepreneur.

Les travaux décrits a ce chapitre se rapportent au nettoyage, a I'aide d'appareils électroménagers ou a la main, y
compris fourniture des produits (solvants décapants, etc.) des volumes du magasin et des équipements de celui-ci.

Au titre de ce chapitre, I'entrepreneur doit :
e La mise a disposition de tout le matériel électrique ou manuel.
e lafourniture des produits de nettoyage.
e Laprotection de tous les éléments durant le nettoyage et I'enlevement de ces protections apres intervention.
e Les échelles, escabeaux échafaudages nécessaires aux nettoyages.

Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du présent descriptif, ainsi qu'a celles des regles en
vigueur concernant ce lot.

L'entrepreneur devra évacuer tous les déchets et produits de nettoyage en particulier les solvants et décapants.
L'emploi des acides est formellement prohibé. Tout rejet dans les appareils sanitaires est interdit.
Sans durée et liste non exhaustive :
a) SOLS DURS:
e Balayage et enléevement des déchets restant apres le nettoyage des autres corps d'état.

e Enlévement de tous les matériaux adhérents, platres, mastic, peinture, par grattage ou a l'aide de solvants
n'altérant pas le matériau.

e lavage al'eau claire.
e Y compris toutes sujétions, et protection des autres ouvrages.
b) VITRAGES :

e Enlévement de tous les matériaux adhérents, avec précautions, ringage a I'eau claire et essuyage des deux
faces.

c) MENUISERIES EXTERIEURES :

e Les appuis de baies seront grattés, lavés, rincés et essuyés en prenant toutes les précautions pour en pas
rayer ou endommager la surface de I'appui. Les pieces d'appui seront nettoyées et dépoussiérées a
I'aspirateur industriel (y compris les feuillures).

d) APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE :
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Grattage avec précaution de tous les matériaux adhérents. Lavage et détachage avec des produits
n'attaquant ni I'émail ni I'inox ni le chrome (produits détachants neutres). Ringage parfait a |I'eau claire et
essuyage.

e) QUINCAILLERIE ORDINAIRE - APPAREILLAGE ELECTRIQUE :

Les pénes de serrures et crémones seront grattés et nettoyés afin d'obtenir un fonctionnement normal, ainsi
que les interrupteurs.

f) SOLS SOUPLES

Nettoyage approfondi a I'aspirateur ainsi qu’avec un injecteur extracteur a eau pour le sol Flotex.

Localisation :

Intégralité du plateau R+1 concerné par le projet et local technique du RDC

4.5. Option

4.5.1.Peinture sur murs / cloisons des sanitaires

Travaux comprenant :

Finition qualité A.

Compris la pose de toile de verre lisse sur les cloisons seches et doublages créés ainsi que sur les supports
existants conservés; La toile chevronnée est proscrite.

Ratissage de la toile de verre chevronnée sur les cloisons existantes conservés.
Brossage, nettoyage du support.

Teintes a déterminer sur nuancier chromatic, au choix de MOE/MOA.
Installation d'échafaudages ou de platelage d’exécution selon la nécessicité.

1 couche d'impression des supports.

3 couches de finition par peinture acrylique sans solvant au rouleau, aspect mat, couleur au choix du Maitre
d’ouvrage.

Protection des ouvrages avoisinants.

Enlévement des protections et nettoyage aprés travaux.

La prestation comprendra la parfaite préparation des supports, la pose de la toile de verre, la mise en ceuvre de
préparation des peintures et des teintes, les changements de tons a la demande du Maitre d'CEuvre, les arasements,
la mise en place de papier collant pour protection des ouvrages et arrét net et rectiligne, les rechampissages, le
nettoyage en fin d'intervention.

Localisation :

Selon plans, Peinture sur Murs / Cloisons des sanitaires.
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5. LIMITES DE PRESTATION

5.1. LOT 01 Installation de chantier - Démolition

e Installation de base de vie et son entretient a la charge du présent lot pendant la totalité de la durée des
travaux, y compris la mise a disposition de la benne et leur rotation, les cloture et la signalétique du chantier.

e Isolement de la zone chantier pour chaque phase des travaux.

5.2. LOT 02 Désamiantage

e Sans objet

5.3. LOT 03 Menuiserie extérieure

e Sansobjet

5.4. LOT 04 Platrerie - cloison

e Pose des bandes a joint et le redoublage en 2 passes a la charge du lot 05. Le présent lot doit la préparation
des supports.

5.5. LOT 05 Menuiserie intérieure

e Lelot 06 posera les huisseries de portes a I’'avancement des cloisons séeches.

5.6. LOT 06 Sol souple — sol dur

e La mise en peinture des cloisons séches avant la pose des sols souples

5.7. LOT 07 Peinture - Nettoyage

e Nettoyage de fin des travaux de I'ensemble du plateau du R+1 selon la phase de chantier.

5.8. LOT 08 Faux-plafond

e Pose des bandes a joint et le redoublage en 2 passes a la charge du lot 04. Le présent lot doit la préparation
des supports.

5.9. LOT 09 CVC - Plomberie

e  Mise en peinture des radiateurs conservés avant la repose par le lot 09

5.10. LOT10CFO-CFA

e Sans objet
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