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1. CONTEXTE

1.1. Tableau des fondamentaux

Surface

Code du travail

Nombre d’étage de I'immeuble

5 étages

Etage de 'immeuble concerné
par les travaux

Local Technique du RDC et R+1

Classement Incendie de
I'immeuble

ERP type W, 5¢ catégorie / Code du travail

Effectif sécurité

Effectif public < 200 personnes,

Effectif personnel : 179 personnes

Locaux a risque existants,
inchangés

Locaux a risques modifiés et/ou
créés

Local technique

Allotissement

O EG/ Mono-lot CES : 10 lots

Compte prorata

Oui

Gestion des déchets

Rotation des bennes a la charge du lot 01

Base-vie Oui
Travaux en site occupé Oui J Non
Travaux en horaire décalé / nuit
/ / O Oui Non
WE
Amiante sur ouvrage impactés . [ Non - Sous réserve du
& P Oui
par travaux RAAT.

Contrainte spécifique

Site occupé et accessible au public

1.2. MOE
AME ARCHITECTURE

39, avenue Pierre 1¢" de Serbie 75008 PARIS

Contact : : m.picquier@ameameame.fr
Tél. 06.71.64.27.49

1.3. Bureau de contrdle

APAVE - M. HEYRAUD Guillaume

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : guillaume.heyrand@apave.com

Tél. 06.17.12.19.10

1.4. SPS
APAVE - M. JURADO Jean-Christophe

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : jean-christophe.jurado@apave.com

Tél. 06.19.82.14.04
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2. PRESCRIPTION GENERALE

2.1. Objet

Les travaux définis dans le cadre du présent document ont pour objet le réaménagement d’un espace tertiaire de
bureaux. Travaux comprenant le désamiantage, et réfection des sols, murs, plafonds, CFO/CFA et CVC.

2.2. Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent document. Le présent
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet, la description des travaux et des particularités de
I’'opération.

L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une non connaissance
des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter I'intégralité des pieces graphiques et écrites du DCE. Ces documents
sont joints au dossier de consultation. L’entreprise est réputée en avoir pris connaissance avant de compléter son
offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix global et forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs,
contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état
de cause, jamais apreés la remise de celle-ci.

2.3. Programme travaux

Le recueil des besoins est le suivant :

- Désamiantage chassis extérieurs vitrés et remplacement,

- Curage du faux-plafond, cloison séches et sol souple/dur existant.

- Création d’un cloisonnement a base de cloisons modulaires et cloison toute hauteur. - Réfection et adaptation des
installations électriques et CVP.

- Remise en peinture de I'ensemble des locaux.

Le présent CCTP concerne I'ensemble des travaux en R+1.

2.4. Décomposition en lots

Les travaux sont décomposés en 10 lots traités en corps d’état séparés définis ci-aprés. Chaque entreprise devant
tenir compte de I'ensemble des travaux définis pour les autres corps d'état et prévoir dans sa proposition tous les
ouvrages lui incombant.

Néanmoins un volet de travaux ne sera pas confié a des entreprises sous marché : Le mobilier intérieur qui sera
commandé directement par la maitrise d’ouvrage aupres des prestataires extérieures

e Lot N°01 : Installation de chantier, démolition

e Lot N°02 : Désamiantage

e Lot N°03 : Menuiserie extérieure

e Lot N°04 : Platrerie, cloison

e Lot N°05 : Menuiserie intérieure

e Lot N°06 : Sol souple, sol dur

e Lot N°07 : Peinture et nettoyage

e Lot N°08 : Faux plafond

e Lot N°09 : Chauffage, Ventilation, Plomberie (CVP)

e Lot N°10: Courant fort, Courant faible, Systéme de sécurité incendie (CFO/CFA/SSI)
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2.5. Eléments d’études

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions
ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause,
jamais apres la remise de celle-ci.

Pour toutes guestions techniques I’entreprise devra poser ses questions sur la plateforme achatpublic.com, les
réponses seront en retour également transmises sur cette plateforme.

00 CCAG/CCAP/CCTG

01 PIECES GRAPHIQUES : plans DCE

02 PIECES ECRITES : CCTP ET CDPGF tous les lots

03 ETUDES et DIGNOSTICS TECHNIQUES : notice acoustique et DAAT
04 RICT

05 PGC

2.6. Vérification du projet

L'entrepreneur devra vérifier les indications graphiques et écrites, contenues dans le dossier et auxquelles il doit se
conformer.

Il devra donc en particulier :

e contrOler toutes les cotes planimétriques et altimétriques portées sur les différents plans et s'assurer de leur
concordance ;

e s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre pieces écrites et plans ou entre les diverses piéces écrites entre
elles;

e vérifier la compatibilité des divers ouvrages prévus avec leur destination et leurs capacités requises, et
les possibilités d’exécution des travaux dans les conditions fixées au projet ;

e vérifier et confirmer les dimensionnements des ouvrages décrits et en fournir au maitre d’ceuvre tous les
calculs et dessins justificatifs ;

e assumer des le stade de I'étude les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou pieces
écrites, puisque les ouvrages a réaliser doivent comporter tous les travaux nécessaires a leur parfait
achévement ;

Dans le cas ol I'Entrepreneur décélerait un manque ol aurait un doute, il devra en faire immédiatement part au
maitre d'ceuvre qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui d'en avoir référé en temps opportun au maitre
d'ceuvre, il assumera les conséquences de toute erreur, omission ou contradiction non décelées ou non dénoncée au
plus tard a la remise de son offre.

D’autre part, quel que soit I'incidence technique ou financiére, I'entreprise assurera une réalisation conforme
aux regles et normes en vigueur a la date d’exécution des travaux, sans pouvoir réclamer une indemnité quelle qu’elle
soit, en cas de changement de regle ou d’application de norme.

2.7. Connaissance des lieux - visite

L'entrepreneur prendra possession du site dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'ait examiné avant de
remettre sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages,
s'étant parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, notamment en ce qui concerne :

e Lesacces et les abords du projet.

e Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

e Les contraintes liées a la décharge des équipements, livraison, grutage
e L’acces al’eau, a I'énergie électrique

e D’éventuelles servitudes ou obligations.

e Etc...

C.C.T.P-Lot 01 -DCE - CPAM RODEZ Date : 06/05/2025 7/31



ARCHITECTURE

Cette reconnaissance préalable porte, notamment, aprés étude du dossier de consultation, sur les caractéristiques
particuliéres des ouvrages existants.

Les candidats ont I'obligation d’effectuer la visite du site avant remise de leur offre pour appréhender toutes les
contraintes de celui-ci.

Apres remise de sa proposition, I'entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et de I'étendue
des travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations a réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet achévement des
ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont considérées comme
normalement dues selon les régles de I'art ou les usages de la profession du batiment.

Cette absence d’indications n’ouvrira pas a I'entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire a ses
obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier sera dressé par le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-
DEMOLITION. Il concernera tous les ouvrages (intérieurs et extérieurs) ou propriétés mitoyennes ou contigués, acces
au site, qu’ils soient du domaine public ou privé et I'accés au batiment.

L’entreprise titulaire de ce lot devra aprés exécution des travaux, en présence du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage faire constater I'absence ou la présence de désordres ou anomalies avant tout début d’intervention des
autres corps d’'état. En I'absence de toute réception et constatation c’est I’entreprise du présent lot qui sera tenue
responsable et qui devra assumer tous frais de remise en état quels gu’ils soient.

Toutes les entreprises devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Avant tout début d'intervention, I' entrepreneur sera tenue de s'informer auprés du lot électricité que les coffrets de
chantier desservent bien sa zone de travail et que I'intensité fournie est compatible avec son matériel.

L’entrepreneur prendra en compte les formalités et obligations découlant du P.G.C., piece contractuelle jointe au
présent appel d’offres.

2.8. Contenu des prix forfaitaires — quantité unitaire du CDPGF

Le prix remis par I’Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les obligations
édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniére a assurer le complet achévement des
travaux en toute sécurité.

L’entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance avant signature du marché, de I'ensemble du dossier
constitué des pieces administratives et techniques spécifiques a I'opération.

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages en conformité avec I'art de mise en ceuvre et avec les lois et reglements en vigueur, méme
si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces
ouvrages. L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition
insuffisante des travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas au corps d’état le précédant ou lui succédant de
réaliser un ouvrage conforme au CCTP et aux régles de I'art.

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données gu'a titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.
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L’entrepreneur a |'obligation de les vérifier et de les modifier si besoin. Le CDPGF étant fourni en format Excel
modifiable, le présent lot a la possibilité de les modifier a sa guise. Pour faciliter le suivi, les modifications seront faites
en couleur.

Ainsi elles n'enlévent rien au caractere global et forfaitaire de la proposition.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents et quantités, le cas échéant a la
maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude
de sa proposition ; en tout état de cause, jamais aprées la remise de celle-ci.Les travaux sont décomposés

2.9. Condition d’éxecution

2.9.1.Protection incendie

Les prescriptions particulieres sont exposées dans le RICT joint au présent document.

Les travaux seront réalisés en site occupé et I'article GN13 devra étre scrupuleusement respecté par toutes les
entreprises. L'article 3.15 du présent CCTP ainsi que le PGC détaillent les modalités de son application, ainsi que les
moyens a mettre en ceuvre par toutes les entreprises.

L’entreprise ne pourra se prévaloir de les avoir ignorées.

2.9.2.Présence d’amiante

Dans le cadre de ce projet et selon les rapports de repérage mandatés par le Maitre d’Ouvrage et établis par
DIAGONALE, il a été constaté des produits et matériaux contenant de I’'amiante :

Les complexes bandes caliquots + enduits sur I'ensemble des murs périphériques au niveau R+1 ;

Les joints d’étanchéité entre les menuiseries et les supports au niveau R+1.

Les mastics des menuiseries.

Cette découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et normatives. Dés lors,
un désamiantage est a opérer avant la phase de réhabilitation du batiment.

Des travaux de pré-curage avant désamiantage puis de curage intérieur sont a réaliser en amont par I'entreprise
titulaire du Lot 01. Ces travaux permettront de libérer ainsi les zones engorgées par des matériaux qui limitent la
bonne exécution des travaux de désamiantage, avec entre autres des zones avec confinements dynamiques a
I'intérieur des batiments.

Pour faciliter et optimiser les opérations de désamiantage, le curage "vert" sans gestion de la problématique amiante
est nécessaire. Pour cela, les matériaux et produits contenant de I'amiante (MPCA) seront bien identifiés a la bombe
de peinture au préalable de toutes les opérations de curage.

Le curage "rouge" ou curage des éléments en contact avec les MPCA sera réalisé par I'entreprise de désamiantage.

2.9.3.Exigences acoustiques

Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.
La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions de la notice acoustique, jointe a la présente consultation.
L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra remettre pour approbation le procés-verbal acoustique en cours de validité.
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2.9.4.Nuisances liées a la pureté de I'air

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussieres, les entreprises devront humidifier leur poste de
travail pour limiter au maximum les nuisances pour leurs travailleurs et les autres.

2.9.5.Connaissance des réglementations et documents contractuels

L’entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et Normes, il faut entendre tous les
fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. .... connus a la date du présent projet, sauf spécifications expresses
différentes dans le C.C.A.P.

2.9.6.Conformité des matériaux et composants
Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés
conformes pour ceux qui font 'objet d’une procédure de certification.

Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes
aux Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu’ils sont favorables et publiés par le CSTB. lls seront certifiés CSTBat
pour ceux qui font I'objet d’une procédure de certification.

2.9.7.Etudes techniques

Les études techniques et les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise.

Les notes de calculs et les plans établis par les entreprises seront transmis au Maitre d’ceuvre et au Bureau de
Contrdle, au minimum 30 jours calendaires avant la date prévisionnelle d’exécution sur le chantier.

L’entreprise fournira 1 exemplaire des documents par destinataire (Maftre d’ceuvre, Bureau de Controle, SPS, autres
entreprises concernées, etc ...), le nombre de destinataires étant défini en fonction des documents établis et a
diffuser.

Les éventuelles remarques des différents destinataires seront retournées a I’entreprise concernée, au minimum 15
jours avant réalisation sur site.

Toute entreprise destinataire d’'un document et n’ayant pas retourné ses remarques dans les délais définis ci-avant,
devra prendre a sa charge tous travaux modificatifs éventuels qui s’en suivrait.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa du Maitre d’ceuvre et a I’approbation du Bureau de Controle.

2.9.8.Vérifications techniques

Le Contrdleur Technique désigné par le maitre d’ouvrage est chargé du contréle de la conformité des ouvrages par
rapport a la sécurité des personnes et a la solidité.

A la diligence des entreprises, lui sera transmis pour avis :

e les plans d'exécution et notes de calculs de I'ensemble des ouvrages, y compris fondations

e les Avis Techniques, Cahiers des Charges d'emplois des matériaux et matériels mis en ceuvre,

e les modalités d'autocontréle d’exécutions envisagées.
Tous les frais imputés au respect des spécifications du contréleur technique sont réputés compris dans I'offre de
I'entreprise.

2.9.9.Délais d’exécution

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation des travaux
afin de pouvoir tenir les délais imposés.
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Ces moyens seront définis lors des négociations techniques et financiéres, et devront étre respectés. L'état
d’avancement et les effectifs seront contrélés suivant les modalités de coordination.

Les pénalités de retard seront appliquées selon le cadre fixé dans les pieces administratives (CCAP).

2.9.10. Réception

La réception des ouvrages est subordonnée a I'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et apres
réception des ouvrages soumis a un controle.

A la réception, il sera vérifié la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect.

Un proces-verbal sera adressé au Contréleur Technique et au Maitre d'CEuvre.

2.9.11. DOE
La mission comprend I'établissement et la fourniture des plans destinés au dossier D.O.E. L'entrepreneur devra fournir
au Maitre d’ceuvre le DOE en 4 exemplaires format papiers et format informatique sur clé USB contenant :

¢ Plans d'exécution, recollement des ouvrages réalisés ;

¢ Nomenclature et fiches techniques de tous les matériels et matériaux installés, avec leur provenance ;

e Procés-verbaux d’essais de tous les complexes réalisés, résistance, tenue au feu ;

e Un carnet permettant le repérage éventuel des éléments de liaisons pour démontage ou remplacement
total ou partiel.

....(liste non exhaustive)

2.10. Implantation des ouvrages

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

2.11. Fiches techniques - Echantillon

A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

2.12. Vols et détériorations

L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations de toutes sortes
jusqu'a la réception. Les détériorations dont I'auteur pourra étre identifié sans ambiguité seront imputées a ce
dernier.

De méme, I'entreprise doit assurer la fermeture du batiment en dehors des heures de présence sur chantier. En aucun
cas 'intérieur du batiment ne devra étre accessible par les fagades, échafaudages ou toute autre élément lié au
chantier.

2.13. Cahier des clauses administratives générales

La norme NF P03-001 d’Octobre 2017 sera appliquée sur cette opération. Elle sera donc opposable au titulaire du
présent lot. Celle-ci fixe des droits et des obligations de chaque partie contractante.
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Elle prend en compte notamment la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et la fraude au
détachement, les entreprises groupées, les délais de paiement, les intéréts moratoires, la médiation et I'assurance
décennale.

Le cahier des clauses administratives générales fixe de fagcon générale les droits et les obligations de chaque partie
contractante. Ces droits et obligations étant sensiblement les mémes pour tous les marchés privés de batiment, il a
été possible de les réunir dans un document type et d’en constituer une norme.

2.14. Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie aupres de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

2.15. Mesures d’organisation du chantier

2.15.1. Contraintes d’accés — horaires — livraisons — bruits

L'installation de chantier sera implantée sur le parking de la CPAM de RODEZ (selon le schéma ci-dessous).

4 modules avec

1 1. réfectoire
2. sanitaire/douche
homme et femme
3. salle de réunion
3 bennes

Grilles HERAS avec
portails et cadenas
Affichages
réglementaires

ZONE INSTALLATION CHANTIER

616

Nota : Isolement entre le
RDC et R+1 par platelage
bois isolé
accoustiquement ou tout
autre solution
permettant la protection
! du public au RDC

Avenue de Bamberg

C.C.T.P-Lot 01 -DCE - CPAM RODEZ Date : 06/05/2025 12/31



ARCHITECTURE

L’entrée et la sortie de chantier se fera depuis I'avenue de Bamberg, en commun avec le public et le personnel.
(sauf pour les livraisons, les poids lourds devront cheminer selon le PIC joint au DCE)

L’entreprise devra scrupuleusement respecter le PIC joint a la présente consultation.

Les travaux se dérouleront en site occupé avec le maintien de ’accueil du public (application de I’article GN13 de
I'arrété du juillet de 1983)

Le chantier devra étre clos et indépendant. Un isolement de la zone de chantier et de I'installation de chantier sera
mis en place avant le démarrage des travaux.

Aucun croisement des flux compagnons/personnel du site/public ne sera autorisé dans ces zones et cela pendant
toute la durée des travaux. Il appartient aux entreprises a veiller a ce que cet isolement soit maintenu, respecté par
leur personnel.

Toutes les entreprises seront également tenues a faire la demande de permis de feu auprées du Maitre d’ouvrage
avant le démarrage de leur intervention et cela pour toute la durée des travaux. A la charge des entreprises a mettre
en place, entretenir et veiller aux respect de I'ensemble de régles de sécurité incendie.

Les horaires de travail devront se situer entre 7H et 18H, sur une semaine de 5 jours, hors jours fériés. Les travaux le
samedi sont autorisés sur demande au Maitre d’Ouvrage et prévenance de I'Inspection du travail compétente.

Des clés pour accéder au chantier seront mis a disposition des entreprises par le Maitre d’ouvrage. Celles-ci seront
stockées sur la base vie et mises en sécurité dans une boite a code (le code sera transmis aux entreprises en début de
chantier).

Le lot 01 aura a sa charge la fourniture et pose de la boite a code et de son remplacement si besoin.

Le Maitre d’ouvrage fera signer a toutes les entreprises une attestation d’utilisation de clés d’acces au batiment avec
les regles de sécurité de la CPAM a respecter.

L'accés se fera par la porte double de I'lS au Nord Est.

L'accés devra étre refermé aprés chaque ouverture, pour éviter I'intrusion de personne non autorisée.

Il est impératif a ce que ni le personnel de la CPAM, ni le public ne peuvent croiser le personnel des entreprises.

Aucun passage par les parties communes ne sera toléré.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité des avoisinants, en dehors des horaires de travail. Un planning
des taches bruyantes sera réalisé par le MOE avec les entreprises avant le démarrage des travaux.

Les livraisons et les rotations de benne devront étre impérativement effectuées hors heures d’ouverture au public,
soit avant 8h30, soit aprés 17h00

Les taches bruyantes de type le curage du sol dur ou percements en facade ou plancher en autres seront réalisées
en dehors des plages fixes et/ou le samedi.

2.15.2. Planning

Voir document spécifique joint a la présente consultation.
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2.15.3. Installation de chantier

Il s’agit de travaux d’'aménagement intérieur. Une base de vie extérieure sera mise en place par I'entreprise titulaire
du lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION. Les informations suivantes sont portées a la connaissance des
entreprises :

e Lieu sanitaire : Inclus dans la base vie. Sanitaires (WC + douche) Hommes et Femmes séparés.
e Point d’eau : identique au lieu des sanitaires.
e Les vestiaires sont avec les sanitaires :
o Les compagnons pourront se changer directement sur place
e Zone de réfectoire :
o Les compagnons auront a disposition un espace dédié dans la base vie.
¢ Salle de réunion : une salle de réunion sera aménagée dans la base vie.

¢ |l sera impératif de respecter I'ensemble des gestes barrieres liées aux procédures COVID en vigueur a la date
du démarrage du chantier selon le guide OPPBTP.

La zone chantier, composée de I'espace de stockage et de I'espace de stationnement sera cloturée par des clotures de
type HERAS avec un portail.

2.15.4. Stockage
Une zone de stockage extérieure a été prévue pour la durée des travaux. Les entreprises sont tenues a respecter leur
implantation.

A l'intérieur de la zone travaux, le stockage « journalier » est admis, sous réserve de ne pas déposer les matiéres
dangereuses ou facilement inflammables et de ne pas géner les autres lots. A chaque réunion de chantier les
entreprises devront déclarer leur besoin en stockage journalier et le soumettre pour approbation au MOE.

NOTA : le stockage est sous la responsabilité de I'entreprise concernée. Aucun stockage conséquent ne pourra étre
autorisé au sein de la zone des travaux.

2.15.5. Consignations des réseaux avant les travaux
Tous les réseaux concernés par le batiment et installation faisant I'objet des travaux de désamiantage seront a
consigner avant le démarrage des travaux si besoin.
Les réseaux concernés sont :
e CHAUFFAGE par le Maitre d’ouvrage par le biais de I'entreprise chargée de I'entretien de ce réseau
e AEP par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e VMC par le lot 09 CVC-PLOMBERIE
e  ELECTRICITE par le lot 10 Cfo/Cfa
e TELEPHONE/FIBRE OPTIQUE par le lot 10 Cfo/Cfa

2.15.6. Réseaux et consommations provisoires

Les dépenses relatives a l'installation de I'eau pour les travaux, |'eau potable pour I'ensemble des personnels, I'énergie
électrique pour les travaux et les locaux de chantier, I'éclairage du chantier et des locaux, le téléphone de chantier et
éventuellement I'air comprimé ol tout autre produit consommable pour les travaux sont a la charge de la MOA.
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Tous les points de puisage d’énergie devront étre équipés de compteurs défalqueurs. A chaque pose, un constat devra
étre fait avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

La fourniture, I'établissement, le repliement des réseaux généraux et les branchements provisoires seront a la
chargedu:

e LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION depuis la sortie en fagade jusqu’au I'installation de
chantier, y compris la pose des fourreaux, les raccordements, I’entretient et le repliement. Les réseaux
concernés sont I'électricité, le téléphone, I'éclairage, I'AEP et les EU .

e LOT 09 CVC-PLOMBERIE depuis le réseau AEP existant dans le sanitaire jusqu’en sortie de fagade, y compris le
raccordement, I'entretient et le repliement de cette partie du réseau.

e LOT 10 Cfo/Cfa depuis I'armoire existante Cfo et le point fixe de la ligne téléphonique jusqu’en sortie en
fagade, y compris le raccordement, I’entretient et le repliement de cette partie du réseau.

L’entreprise titulaire de ce lot mettra également a la disposition dés le début du chantier les coffrets de
chantier pour permettre aux entreprises de se raccorder, ainsi que I'éclairage de chantier.

2.15.7. Déchets — Nettoyage de chantier

Chaque entreprise est responsable de ses déchets.

Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et évacués au fur et a mesure au minimum tous les jours.

A cet effet le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION mettra en place la benne et sera chargé de sa rotation
durant toute la durée de chantier.

Cette procédure sera a mener et a recommencer autant que nécessaire durant toute la durée du chantier.

Les déchets non conformes aux déchets acceptés dans les bennes seront a la charge du lot concerné par les dit
déchets.

Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur.

Néanmoins, si les entreprises ne respectent pas ces 2 regles il sera demandé a I'entreprise de peinture de faire une
évacuation totale de tous déchets, sans distinctions, et de faire un nettoyage complet de la cellule.

Le colit de ces 2 prestations sera pris en charge par les entreprises présentes sans distinction et de maniére
équitables. Il sera retenu directement sur les situations de travaux des entreprises par le Maitre d’ceuvre.

Si ce cas se présente, la notification sera faite en réunion de chantier par le Maitre d’ceuvre a toutes les entreprises.

2.15.8. Compte prorata — Dépenses communes

Un compte prorata sera mise en place pour ce chantier notamment pour la gestion des consommable, des déchets, du
nettoyage et des fluides (Eau et électricité).

Des sous-compteurs devront étre installées par les lots 09 (CVP pour I'eau) et 10 (pour I'électricité).

Les dépenses font |'objet d’une répartition forfaitaire du montant du marché de chaque lot

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le lot 01, il procede au reglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la
répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

En cas de dégats constatés sur les ouvrages existants appartenant a la maitrise d’ouvrage, si le responsable n’est pas
désigné, le montant des réparations sera a la charge de toutes les entreprises du présent marché suivant le compte
prorata.
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2.15.9. Sécurité

L’entreprise doit se référer et appliquer le CCAP et en particulier les points suivants relatifs a :
e lasous-traitance
e L’hygiéne, la sécurité, la protection de la santé et des conditions de travail

e Les pénalités applicables en cas de manquement a la sécurité

La Sécurité collective conforme a la réglementation en vigueur est assurée par chaque entreprise conformément au :
¢ Code du travail (Derniere modification : 1 février 2017)
e Chapitre ler : Obligations de I'employeur. Art. L4121-1 Art. L4121-2
e Aux demandes particuliéres édictées par le CSPS dans le PGC, et ce pendant toute la durée des travaux.
e Les protections seront spécifiques au type de risques encourus.

e Pour accéder en hauteur, I'entreprise devra prévoir ses propres moyens d’intervention, selon ses propres
méthodologies, expériences et besoins tels que, I'utilisation de plate-forme individuelle roulante, propres et
libérées de tout stockage de matériel, matériaux ou autres, monte matériaux, nacelles élévatrices; le matériel
conforme avec certificat de controle.

L’échelle et I’escabeau sont interdits sur le chantier.

2.16. Fiches techniques - Echantillons

A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

2.17. Implantation des ouvrages

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

2.18. Protection

2.18.1. Des ouvrages et menuiseries existants

L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment, feront I'objet de
soins particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I’entreprise concernée.

Une grande partie des menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant toute la durée
du chantier.

A ce titre, 'entreprise de DEMOLITION devra au titre des installations de chantier :

e Ladépose de toutes les commandes des stores avant travaux
e Le stockage pendant les travaux
e larepose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant
aux températures élevées notamment
Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant les travaux.
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2.18.2. Des ouvrages de chaque lot

Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune réclamation de dégradation
ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise d'ceuvre.

2.18.3. Lors de livraison

Le titulaire devra aux passages mettre en ceuvre toutes protections nécessaires.

2.19. Réunions de chantier

Les réunions sont tenues a dates et heures variables, préalablement décidées par les différents intervenants. Les
entreprises convoquées par le MOE s’engage a y étre présente et ponctuelle. Un compte-rendu pourra étre diffusé a
I'issue de chaque réunion. Les informations et consignes contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de
ce qui a été demandé par le Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre, en réunion.

Elles doivent, sauf stipulation contraire, étre immédiatement suivies d’effet. Les intervenants ne pourront pas se
prévaloir d'une réception tardive des comptes rendus.

En cas d’absence injustifié, le CCAP prévoit des pénalités qui pourront s’appliquer a la décision du MOE.

2.20. Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition
des ouvrages et ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la
bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des
corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné. Le degré
CF des parois concernées devra étre restitué.

L’ensemble des rebouchages coupe-feu , y compris la fourniture et pose des tresses coupe-feu sont dus.

2.21. Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne
pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires
aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
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L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

2.22. Garantie contractuelle

Conformément a la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 sur I'assurance construction dite " loi Spinetta ", la période de
garantie de bon fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d'essais
qu'il jugera nécessaire aprés avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, I'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus
travaux, elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de
I'installation.

L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux
désordres des la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :
e lestravaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
e les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;

e les dommages causés par les tiers.
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3. PERSCRIPTION PARTICULIERE AU LOT

3.1. Documents de référence constractuels

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant |'objet du présent marché devront répondre a
toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur
sont applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de I'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché
Les Normes Frangaises édictées par I'AFNOR

Les prescriptions des fabricants

Les régles professionnelles

Les lois décrets et reglements

Les avis techniques

Les régles de I'art

etc.

Liste non exhaustive.

3.2. Documents a fournir

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis.

3.2.1.Avec son offre

un devis estimatif détaillé suivant CDPGF (aucun autre format ne sera accepté) répondant aux différents
postes présents au C.C.T.P
une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux
mentionnés a titre indicatif au présent C.C.T.P.
une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particulieres entrainant des contraintes particulieres
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.
dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

o une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

o une liste de référence de ces matériels ou équipements.

3.2.2.Avant le début des travaux

A produire entierement au plus tard 3 semaines apres signature du marché.

Le planning détaillé d’exécution des travaux
Les fiches techniques
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e Les notes de calcul d’éclairage

e LeP.PS.PS,

e Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

e Llaliste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser
e Les proces-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser

3.2.3.En cours et/ou a la fin des travaux

e Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en ceuvre par I'entreprise (4 exemplaires
papier et informatique),

e Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la
part du SPS

e Les éléments nécessaires au contréleur technique pour établir son rapport final,

e Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités.

3.3. Nettoyage / déchets

D{ au titre du présent lot.

Evacuation des déchets et le nettoyage de vos postes de travail au quotidien et pendant la totalité de la durée des
travaux de curage.

Le présent lot aura a sa charge également la mise a disposition, la gestion des rotations et I’enlevement définitif de la
bennes pour toute la durée des travaux, phase 1 et 2 confondues.

3.4. Contraintes travaux en site occupe

Les livraisons et les rotations de benne devront s’effectuer hors heures d’ouverture au public, soit avant 8h30, soit
aprés 17h00.

Les travaux s’effectueront entre 7h et et 18h00.

Les tiches bruyantes seront réalisées en dehors des plages fixes et/ou le samedi :

e  Curage du sol dur
e Réalisation des percements dans la voile BA ou plancher

Un planning des taches bruyantes sera réalisé par I'entreprises avant le démarrage des travaux et soumis a
I'acceptation par le MOA et MOE.

3.5. Protection des ouvrages et menuiseries existantes

L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoirs, réseaux, mais surtout communs du batiment, feront 'objet de
soins particuliers. Le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION veillera a la mise en place des protections
nécessaires.

En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I'entreprise concernée.

Une grande partie des menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant toute la durée
du chantier.

A ce titre, I'entreprise du lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION devra au titre des installations de chantier :
- La dépose de toutes les commandes des stores avant travaux
- Le stockage pendant les travaux

- Larepose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant aux
températures élevées notamment

Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant les travaux.
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3.6. Démolition et rebouchages

L’entrepreneur réalisera les travaux suivants :
e (Calfeutrements au droit des ouvrages de menuiseries, huisseries métalliques et autres.

e Rebouchage des trémies dans les planchers, les voiles BA et cloisons en agglos porteuses demandées par les
divers corps d’état, en assurant le méme coupe-feu, le respect de stabilité mécanique et de I'isolation
phonique demandée.

Ces derniers seront tenus de fournir les plans de réservations a temps utiles.
e  Garnissage assurant les divers coupe-feu.
e Remplissage entre ouvrages de gros oeuvre et charpente.

e Avant de procéder aux bouchages, calfeutrements, raccords d’enduits, chaque corps d’états doit protéger ses
appareils ou ses ouvrages situés a proximité.

Les dommages subis par les appareils ou ouvrages du fait de projections de mortier ou autre cause devront étre
réparés par le corps d’état responsable de la dégradation.

L’ensemble des rebouchage coupe-feu, y compris tresses sont dus.

3.7. Réception des supports par les autres lots

Une réception des supports part les lots concernés aura lieu avant toute intervention de réaménagement de plateau
du R+1.

Cette réception devra étre notifiée par un procés-verbal de réception entre les deux parties.

Au cas de réserves émises, leur levée étre effectuée par le lot 01 sous 2 jours ouvrables.
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4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. Installation de chantier

4.1.1.Base de vie

Le présent lot aura a sa charge I'installation de la base de vie incluant I'amené, le replie et la mise a la disposition de 4
bungalows de chantier pour une durée de 9 mois des travaux.

Les 4 bungalows seront composés de :

e Lieu sanitaires/vestiaires : 1 module sanitaires/douches/vestiaires Hommes et 1 module
sanitaires/douches/vestiaires Femmes.
Le nombre des appareils sanitaires et armoires sera suffisant au regard de la réglementation en fonction de
I’effectif sur chantier, et équipés suivant la réglementation.

e Lieu réfectoire : 1 module réfectoire, équipé du réfrigérateur, du micro-ondes, de I'évier, de cafetiere, de la
poubelle et de tables et chaises en quantité suffisante par rapport a I'effectif chantier.

e Lieu salle de réunion : 1 module salle de réunion, équipé de tables et de chaises, d’'une armoires et de
panneaux d’affichages

Tous ces locaux devront etre équipés en conséquence de leurs usages, pourvus des éclairages et installations
électriques, et etre chauffés.

IIs disposent de la signalétique utile et de serrures. La clé sera mise a disposition des entreprises dans un boitier a clé
fixée a I'entrée de la base de vie.

Aucune omission ne sera tolérée et I'entrepreneur ne pourra dans aucun cas prétendre a une rémunération
supplémentaire.

Outre les conditions générales ci-dessus, la salle de réunion devra remplir les conditions suivantes :

® Un local suffisamment spacieux pour y tenir un rendez-vous avec |I'ensemble des intervenants ¢ Un placard
fermant a clé.

e Ftre bien clos
e  Etre muni d'un panneau d'affichage comportant les instructions en cas d'accident.

e  Etre muni d'un panneau d'affichage comportant le tableau d'effectif journaliers. ¢ Etre équipé de casques et
bottes utiles aux visiteurs

® Moyens d’'alerte
® Pharmacie
® Extincteur

Ce local devra toujours rester accessible en dehors des réunions de chantier ou des réunions client et ne devra pas
étre utilisé par le personnel comme vestiaires, réfectoire ou dépot.

Il appartient au présent lot de réaliser 'acheminement extérieur des réseaux AEP, Cfo et téléphone jusqu’a la base de
vie, y compris les raccordements, le tableau électrique de chantier et le téléphone.

L’entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre et coordinateur SPS le proces -verbale de contrdle de I'installation
électrique réalisé par un organisme agréé.

Le repliement de ces installations est également a la charge du présent lot.

A la charge également de I'entreprise titulaire du présent lot de mettre en place la fosse septique pour les évacuations
EU/EV de la base de vie, y compris les travaux de déblaiement nécessaire et de la remise en état des abords une fois le
chantier achevé. L'entreprise devra réaliser un entretien régulier de cette installation.

Il appartient a I'entreprise de dimensionner la cuve en fonction des besoins de chantier.

L’entretient de I'installation de chantier et ses équipements est entierement a la charge du présent lot.
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Localisation :
Selon le PIC.

4.1.2.Nettoyage de la base de vie et consommable

A la charge du présent lot, le nettoyage de la base de vie selon le principe:
- deux fois par semaine pendant la durée des travaux de curage et de désamiantage (interventions non communes). -
au quotidien lors d’interventions sur le chantier de tous les autres lots.

Toutefois, I'entreprise devra se conformer aux prescriptions OPPBTP en vigueur a la date du démarrage du chantier et
aux prescriptions du PGC.

Une fiche de passage devra obligatoirement etre afficher dans la salle de réunion avec la date, I'heure et le nom de la
personne ayant réalisée la prestation de nettoyage.

L’entreprise devra également inclure dans ce poste le forfait consommable pour les produits d’hygiéne de premiére
nécessité (le papiers de toilette, savons, essuie-mains...) pour une durée de chantier de 9 mois

4.1.3.COVID 19 (PM)

Pour mémoire, le présent lot devra la mise en place des équipements et produits nécessaires pour lutter contre la
pandémie COVID 19 pour la partie base de vie.
Il doit se référer au guide OPPBTP en vigueur lors de démarrage de chantier et aux prescriptions du PGC.

4.1.4.Clé6tures et signalisation de chantier

Clotures provisoires de type HERAS sur toute la périphérie de l'installation de chantier, renforcées par jambes de
forces et fixée fixées a I'aide de brides de fixation en bon état pour résister au vent et destinées a fermer le site
pendant toute la durée du chantier.

Cloture sur une hauteur de 2 m.

Elles seront entretenues en bon état tout au long du chantier par le présent lot.

Mise en place de I'acceés verrouillable de type portail en HERAS sur roulette avec cadenas a digicode pour chaque zone
de chantier cloturée.

Fourniture et pose de pictogrammes de « port d’EPI » et « Chantier interdit au public » sur les cléture et au droit de
tout croisement possible des flux.

Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type « sortie de véhicule, rétrécissement de la chaussée » sans
contraindre la circulation publique, et sans obstruer la signalisation existante.

Un balisage visible des voies de stationnement et de circulation seront a implanter en fonction du Plan d’Installation
de Chantier.

Localisation :

Selon le PIC.

4.1.5.Benne

L’entrepreneur devra mettre en place les bennes pendant toute la durée des travaux.

Il lui appartient d’estimer et chiffrer les m3 a évacuer lors du curage, a quoi il doit rajouter 1 rotation de la benne tous
les 15 jours ouvrables pendant la période de travaux de réaménagement.

La gestion des rotations sera également a la charge du présent lot.

L’entrepreneur doit veiller a maintenir les bennes utilisables quotidiennement par tous les lots, sans qu’un
débordement des déchets soit constaté.

L’entreprise devra la transmission des bordereaux de suivi des déchets (BSD) au MOA.
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Description des bennes a mettre en place avec un niveau de tri 1 :

- Déchets inertes (gravats béton, briques, verre, terre non pollué,...)
- Déchets métalliques non dangeureux non inertes (cerclage, gaines VMC, chutes des ossatures cloisons,...)
- Autres déchets non dangeureux non inertes (DIB) (Platre, plastique, bois, emballages,...)

Le conditionnement et I’évacuation des déchets amiantés sera a la charge du lot 02 — Déasmiantage.
L’opération ne prévoit pas de déchets dangereux (hormis les MCA).
Localisation :

Selon le PIC.

4.1.6.Goulottes d’évacuation

Mise en place des goulottes d’évacuation,
Compris toutes sujétions de pose et dépose, et ouvrages de protection sur la fagade existante.

Localisation :

Suivant besoins et étude entreprise.

4.1.7.Panneau de chantier

L’entreprise a a sa charge la confection du panneau de chantier selon les indications et les dimensions qui lui seront
fournies par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit I'installation du panneau, son entretien pendant toute la durée du chantier, ainsi que sa dépose en
fin de chantier.

Une maquette du panneau sera soumise a I'accord du Maftre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre avant sa mise en
fabrication. Le panneau sera solidement ancré et fiché (dans sol de toutes natures) et équipé de contreventements.
Au démontage du panneau, les trous seront soigneusement rebouchés par des matériaux de meme nature que le sol.
La prestation comporte I'entretien régulier du panneau (nettoyage) ainsi que la vérification périodique des ancrages.

Dimensions : 3m x 4m de hauteur
Localisation :

Selon le PIC.

4.1.8.Isolement de la zone de chantier
En phase de chantier :

- isolement vertical de blocs portes communicants avec la zone « Escalier, LT, Ascenseur, Sanitaire », type
contreplaqué doublé par polyane.

- isolement vertical au droit de 2 ascenseurs, type contreplaqué doublé par polyane.

- isolement vertical en facade pour les parties de menuiseries a déposer.

- condamnation d’accés aux 2 sanitaires par la pose d’une serrure a clé Le présent lot doit la fourniture, pose,
maintenance et dépose des ouvrages d’isolement.

- Séparation total entre niveau RDC et R+1, des zones en activités avec celles en travaux. Toutes sujétions pour
empécher les nuisances sonores et les débris, y compris les poussiéres.

Localisation :

Selon plan ; au droit de I'atrium au niveau du vide sur RDC.
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4.1.9.Protection des existants

Avant le démarrage des travaux, le titulaire du présent lot aura a sa charge la protection de I’'ensemble des ouvrages
conservés dans I'emprise du chantier et aux abords comprenant les menuiseries, les circulation communes (liste non
exhaustive).

Se référer au paragraphe 2.18 du présent CCTP pour plus d’informations.
Localisation :

Selon plan

4.1.10. Constat d’huissier

Avant le démarrage des travaux et apres la réception de chantier, un constat d’huissier sera dressé par le titulaire du
présent lot sous format photos et vidéo.

Ce constat portera sur les ouvrages (intérieurs et extérieurs) mitoyens non propriétaires et propriétaires conservés. Il
concernera également les voies d’acces empruntées pour accéder au chantier qu’elles soient privées ou publiques, les
ouvrages aériens privés ou publics, I'accés au local ainsi que les zones de I'installation de chantier et ses abords.

4.1.11. Remise en état de la zone servant de I'installation de chantier en fin des travaux

En fin des travaux, le titulaire du présent lot devra remettre en état la zone compléte de I'installation de chantier :
nettoyage de la voirie et place de stationnement, nettoyage des espaces verts aux alentours de la zone de chantier,
ainsi que la remise en état des espaces verts servant d’assise a la base de vie.

4.1.12. Gestion du compte PRORATA

L’entreprise aura en charge la gestion du compte prorata tout au long de la durée de I'opération pour la gestion des
consommable, des déchets, du nettoyage et des fluides (Eau et électricité).

Les dépenses font |'objet d’une répartition forfaitaire du montant du marché de chaque lot

Le titulaire désigné procedera au reglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux
autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des
situations cumulées de chaque entreprise.

En cas de dégats constatés sur les ouvrages existants appartenant a la maitrise d’ouvrage, si le responsable n’est pas
désigné, le montant des réparations sera a la charge de toutes les entreprises du présent marché suivant le compte
prorata.

4.2. Travaux de curage — Bureaux du R+1

L’entrepreneur réalisera les travaux suivants suite au curage :

- Calfeutrements au droit des ouvrages de menuiseries, huisseries métalliques et autres. - Garnissage assurant les
divers coupe-feu.

- Remplissage entre ouvrages de gros ceuvre et charpente.

L’ensemble des rebouchage coupe-feu, y compris tresses sont dus.

L’entrepreneur devra également les protections des ouvrages existants et conservés et notamment des menuiseries
existantes durant toute la durée du chantier.

A ce titre, I'entreprise devra :

- La dépose de toutes les commandes de store avant travaux

- Le stockage pendant les travaux

- La repose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant aux
températures élevées notamment.

Toutes les menuiseries devront etre protégées par un polyane pendant les travaux.
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4.2.1.Curage cloisons seches

Démolition des cloisons de distribution comprenant :

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Echafaudage si nécessaire.

- Désolidarisation des cloisons & démolir par rapport a la structure, compris sciage, - Evacuation des gravats a la benne
mis en place a cette effet

Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les ouvrages intégrés.
Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des ouvrages conservés,
compris tous compléments pour une finition soignée.

Nota : Les cloisons seront découpées a 50 cm des zones amiantées, pour éviter tout contact avec les cloisons
amiantées.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.2.2.Curage doublage

Prestation au lot Désamiantage.

4.2.3.Curage cloisons modulaires

Démolition des cloisons modulaires pleines ou vitrées, comprenant :

- Protection des ouvrages existants conservés.

- Désolidarisation des cloisons et des chassis & démolir par rapport a la structure, compris sciage, - Evacuation des
gravats a la benne mis en place a cette effet.

Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris la dépose soignée des chassis vitrés. Bouchements,
calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des ouvrages conservés, compris tous
compléments pour une finition soignée.

Localisation :

suivant plan de curage AME.

4.2.4.Curage bloc porte pleine 1V (PP1 1V)

Dépose compléte des blocs portes a un vantail (chassis, portes, ferme-porte, etc...), y compris descellement du bati
dormant, dé- garnissage, bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Descente, manutention, mise a la benne.

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.2.5.Curage bloc porte pleine avec plomb

Dépose soignée compléte des blocs portes avec plomb (chassis, portes, ferme-porte, etc...), y compris descellement
du bati dormant, dé- garnissage, bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Descente, manutention, conditionnement et évacuation vers un site approprié (ISDND Classe 2)
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L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues y compris toutes protections
individuelles approprié a ce type de dépose.

Localisation :

suivant plan de curage AME et diagnostic Bureau Veritas réf. 109920 ; il y a 2 portes avec plomb

4.2.6.Curage bloc porte pleine 2V (PP 2V)

Dépose compléte des blocs portes a deux vantaux (chassis, portes, ferme-porte, etc...), y compris descellement du bati
dormant, dé- garnissage, bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Descente, manutention, mise a la benne.

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.2.7.Curage bloc porte vitrée 1V (PV 1V)

Dépose compléte des blocs portes a un vantail (chassis, vitre, ferme-porte, etc...), y compris descellement du bati
dormant, dé- garnissage, bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Descente, manutention, mise a la benne.

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.2.8.Curage porte placard (PL)
Dépose compléte des placard (cadre, porte, étagere, etc...), y compris descellement du bati dormant, dé-garnissage,
bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Descente, manutention, mise a la benne.

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.2.9.Curage faux plafonds

Dépose des faux plafonds de toute nature, essentiellement de dalles de FP 600x600, y compris I'ossature, I'isolant, les
joues et caissons en plague de platre au droit des chassis de la facade, ainsi que d’autres type de faux plafonds a
déposer.

Y compris tri, descente, manutention et mis a la bennes des éléments déposés.

Y compris protection des ouvrages existants conservés, étaiement et |I'échafaudage si nécessaire.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.
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4.2.10. Curage sols souples

Dépose des sols souples de toute nature, y compris les plinthes, les barres de seuil, les couvre-joints de dilatation, les
stop-portes, etc ...

Une attention toute particuliere sera apportée a I'enlevement de la colle servant de fixation du sol souple.

Tous les moyens devront &tre mis en place pour rendre la dalle BA du plancher bas propre a une réutilisation.
Compris tri, descente, manutention et mis a la bennes des éléments déposés.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.2.11. Curage CVC

La dépose des bouches de soufflage / extractions existantes qui ne serviront pas dans le cadre du projet, y compris les
gaines, grilles en facades, la VMC et les support de fixations seront a la charge du lot 09 CVP.

4.2.12. Curage chauffage

La dépose des radiateurs hydrauliques sera réalisée par le lot 09 CVP.

4.2.13. Curage CFO/CFA

A la charge du Le lot 10 Cfo/Cfa.

4.2.14. Curage SSI

A la charge du Le lot 10 Cfo/Cfa.

4.2.15. Carottage
Les carottages nécessaires pour le passage des cables Cfo/Cfa et du réseau EU/EV seront réalisés par les lots
concernées, y compris les calfeutrements coupe-feu.

Les carottages en facades seront réalisés par le lot 08 CVC-PLOMBERIE pour les sorties et entrées d’air du réseau de
ventilation.
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4.3. Travaux de curage — Local technique du RDC

L’entrepreneur réalisera les travaux suivants suite au curage :

- Calfeutrements au droit des ouvrages de menuiseries, huisseries métalliques et autres. - Garnissage assurant les
divers coupe-feu.

- Remplissage entre ouvrages de gros ceuvre et charpente.

L’ensemble des rebouchage coupe-feu, y compris tresses sont dus.

L’entrepreneur devra également les protections des ouvrages existants et conservés et notamment des menuiseries
existantes durant toute la durée du chantier.

Toutes les menuiseries devront etre protégées par un polyane pendant les travaux.

Nota : Présence de MCA dans les cloisons et les sols

L’entreprise aura en charge I’élaboration d’'un mode opératoire SS4 qui sera a valider par le CSPS de I'opération et qui
inclura toutes les prestations décrites dans I’'annexe « CCCP 2025-028-886 - CPAM Rodez - Ensemble des Lots Travaux
SS4 v.1 » jointe au marché.

4.3.1.Curage faux plafonds

Dépose des faux plafonds de toute nature, essentiellement de dalles de FP 600x600, y compris I'ossature, I'isolant

Ycompris tri, descente, manutention et mis a la bennes des éléments déposés.
Y compris protection des ouvrages existants conservés, étaiement et |'échafaudage si nécessaire.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.3.2.Curage sols souples

Dépose des sols souples de toute nature, y compris les plinthes, les barres de seuil, les couvre-joints de dilatation, les
stop-portes, etc ...

Une attention toute particuliere sera apportée a I'enlevement de la colle servant de fixation du sol souple.

Tous les moyens devront &tre mis en place pour rendre la dalle BA du plancher bas propre a une réutilisation.
Compris tri, descente, manutention et mis a la bennes des éléments déposés.

Localisation :

Suivant plan de curage AME.

4.3.3.Curage CVC

La dépose des bouches de soufflage / extractions existantes qui ne serviront pas dans le cadre du projet, y compris les
gaines, la VMC et les support de fixations seront a la charge du lot 09 CVP.

4.3.4.Curage CFO/CFA

A la charge du Le lot 10 Cfo/Cfa.

4.3.5.Curage SSI

A la charge du Le lot 10 Cfo/Cfa.
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4.4. Option

4.4.1.Curage porte sanitaire

Dépose compléte des blocs portes a un vantail (chassis, portes, ferme-porte, etc...), y compris descellement du bati
dormant, dé- garnissage, bouchement et toutes sujétions.

Rebouchage des feuillures et trous au droit des scellements, reprise, encastrements au mortier de ciment, au platre
ou par tout autre matériau avec une finition identique a celle des ouvrages existants.

Descente, manutention, mise a la benne.

L'entreprise utilisera tous les moyens adaptés au type de démolitions prévues.

Localisation :

Selon plan ; en option pour les sanitaires du R+1.

4.4.2.Curage cloison sanitaire

Démolition des cloisons de distribution comprenant : - Protection des ouvrages existants conservés.

- Echafaudage si nécessaire.
- Désolidarisation des cloisons & démolir par rapport a la structure, compris sciage, - Evacuation des gravats a la benne
mis en place a cette effet

Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les ouvrages intégrés.
Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a I'identique de I'existant et des ouvrages conservés,
compris tous compléments pour une finition soignée.

Nota : Les cloisons seront découpées a 50 cm des zones amiantées, pour éviter tout contact avec les cloisons
amiantées.

Localisation :

Selon plan ; en option pour les sanitaires du R+1.

4.4.3.Curage sols sanitaire

Dépose du sol carrelé, y compris les plinthes, les couvre-joints de dilatation, les stop-portes, le tapis de sol etc ...

Il appartient au présent lot de déposer également de tapis de sol existant, y compris les cornieres périphériques.
Une attention toute particuliere sera apportée a I'enlevement de la colle du carrelage. Tous les moyens devront étre
mis en place pour rendre la dalle BA du plancher bas propre a une réutilisation.

Compris tri, descente, manutention et mis a la bennes des éléments déposés.

Le curage des sols durs devra etre impérativement réalisé en dehors des plages fixes (8h30 - 17h00).

Localisation :

Selon plan ; en option pour les sanitaires du R+1.

4.4.4.Curage faux plafonds sanitaire

Dépose des faux plafonds de toute nature, essentiellement de dalles de FP 600x600, y compris I'ossature, I'isolant, les
joues et caissons en plagque de platre au droit des chassis de la facade, ainsi que d’autres type de faux plafonds a
déposer.

Y compris tri, descente, manutention et mis a la bennes des éléments déposés.

Y compris protection des ouvrages existants conservés.

Localisation :

Selon plan ; en option pour les sanitaires du R+1.

C.C.T.P-Lot 01 -DCE - CPAM RODEZ Date : 06/05/2025 30/31



ARCHITECTURE

5. LIMITES DE PRESTATION

5.1. LOT 01 Installation de chantier - Démolition

e Le curage de cloisonnement devra s’arréter a 50cm du doublage périphérique amianté.

e Curage des réseau Cfa/Cfo/SSI obsolétes, préalablement repérer par le lot 09.

e Les rebouchages coupe-feu suite a la démolition, y compris les tresses coupe-feu.

e Installation de base de vie et son entretient a la charge du présent lot pendant la totalité de la durée des
travaux, y compris la mise a disposition de la benne et leur rotation, les cloture et la signalétique du chantier.

e Isolement de la zone chantier pour chaque phase des travaux.

5.2. LOT 02 Désamiantage

e Repérage des MPCA.

e Dépose de I'ensemble du doublage périphérique et fenétres amiantées (selon le plan de démolition).

5.3. LOT 03 Menuiserie extérieure

e Sansobjet

5.4. LOT 04 Platrerie - cloison

e Sans objet

5.5. LOT 05 Menuiserie intérieure

e Sans objet

5.6. LOT 06 Sol souple — sol dur

e Sansobjet

5.7. LOT 07 Peinture - Nettoyage

e Pose de fenétres et menuiseries vitrées en aluminium avant la mise en peinture des joues et caisson en
plaque de platre

5.8. LOT 08 Faux-plafond

e Sans objet

5.9. LOT 09 CVC - Plomberie

e Dépose du réseau VMC du R+1, des tourelles et de la gaine colonne D et des radiateurs.

e Raccordement en eau de la base vie et installation de sous-compteur.

5.10. LOT10CFO -CFA

e Repérage et dépose des réseaux Cfo/Cfa obsolétes a réaliser par le lot 10
e Raccordement CFO de la base vie et installation de sous-compteur.

e |Installation d’un coffret de chantier

C.C.T.P-Lot 01 -DCE - CPAM RODEZ Date : 06/05/2025 31/31



