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AME ARCHITECTURE

Dossier de Consultation des
Entreprises

Carnet de deétails
Reaménagement RDC WED
CPAM

156, Av. de Bamberg
12020 RODEZ

Maitre d'ouvrage Maitre d'oeuvre
CPAM AVEYRON .
AR 155 Avene de Bamberg 39, Av. Poro Tor do Serbi

Agir ensemble, protéger chacun 12 020 RODEZ 75008 Paris

T: +33 (0)1 73793531 F:+33(0)173792566 E:administration.ame@icloud.com
www.ame-architecture.com

Interlocutrice : Conta_ct pn.ajet:.
Mme CHAUCHARD Audrey Matthieu Picquier
E : audrey.chauchard@assurance-maladie.fr P: +33 (0)6 71 64 27 49 E: m.picquier@ameameame.fr

P :07 632000 90
Siret : 479 077 737 00019
Affiliation Ordre des Architecte: régional 2319 / national S06262

LISTES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES:

16.1 - Nomenclature menuiseries extérieures a curer E.1/50
16.2 - Nomenclature nouvelles menuiseries extérieures E.1/50
16.3 - Espace collaboratif / cuisine E.1/50 et 1/20
16.4 - Claustras et habillages en bois E.1/50
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Menuiseries extérieures avec joint d'étanchéité amianté (a la charge du lot DESAMIANTAGE):

Vue depuis extérieur

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et a I'obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir a I'exécution des travaux ;

Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel a un BET spécialisé ;

FEN 01 (1,60x1,56m, all=1,00m):

Curage chassis en aluminium vitré, y compris le
store en toile extérieur, le store intérieur a lames et
bavette

FEN 01 (1,60x1,56m environ, all=1,00m):
Fenétre en aluminium thermolaqué a rupture de

pont thermique, double vitrage, ouvrant 1VT/ OB
francaises/soufflet, y compris la repose de la
bavette et le BSO extérieur en OPTION
Compris compas pour limiter I'ouverture

DCE

39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

T: +33 (0)1 73 79 35 31

Date:

Indice:

NOTA,les cétes sont communiquees a titre indicatif et ne peuvent en aucun cas
étre considerees comme contractuelles.
L’entreprise titulaire du present lot devra verifier les mesures sur site.
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MBO01 (2,10x0,60m):
Chassis vitrée sur cloison seche, avec double

vitrage feuilleté, monté sous pare closes dans un
encadrement en bois massif non abouté (sapin
proscrit)

Coupe feu EI120 (1h)

Indice d'affaiblissement acoustique de Rw+C > 47 dB

Echelle sous réserve d'une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et a I'obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir a I'exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel a un BET spécialisé

DCE

39, Av. Pierre 1er de Serbie

75008 Paris
T: +33 (0)1 73 79 35 31

Date:

MBO1 - CHASSIS VITRES EN BOIS

DANS LA CLOISON SECHE

Mise en oeuvre dans la cloison seche
des chassis vitré en bois, composeés de :
- Huisserie :

Bois dur comprenant deux montants,
deux traverse de section variable
suivant I'épaisseur de la

cloison,

- Vitrage :

Vitrage de type double vitrage feuillete,
monteé sous pare closes dans un
encadrement en bois.

Vitrophanie sur parties fixes vitrées toute
hauteur (modelé et découpe au choix du
Maitre d'oeuvre,

suivant croquis a déterminer en cours de
chantier).

Indice:

- L'indice d'affaiblissement
acoustique de Rw+C = 47 dB pour les
chéssis dans la cloison

seéparative entre Box 1 et 2, ainsi que le
Box 2 et 3.

Cette performance peut étre atteinte
avec un vitrage 88.2Si/80/44.2S.i.

NOTA,les cétes sont communiquees a titre indicatif et ne peuvent en aucun cas
étre considerees comme contractuelles.
L’entreprise titulaire du present lot devra verifier les mesures sur site.
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- O - DCE
E \___Caisson en | Faux-plafond en dalles Peinture sur supporg E x-plafond eﬂ)dalles 39, Av. Pierre 1er de Serbie
= placo peint 600x600 existant, ydceoxr:::l}glslz F ucplafond en daltls = 600x600 75008 Paris
= _fenétre et BSO | . 600x500 o T: +33 (0)1 73 79 35 31
- existants, conservés |3 Cloison acoustique J12 Cloison modulaire vitrée P
= 1 de 54d8‘m5'§ﬁ§a| 1 ] Date:
= Doublage: Espace collaboratif Couloir Box -
- A 13 + isolant,
— ép.10cm minimum I
F)
) o Sol PVC I I Sol textile Sol souple Indice:
Plinthes en medlgn: J2P3 E2/3 C2 floquél type monlueﬂe
pein
A,
(C.’,_ rédence 8
o o
0! | 0! EE
(=] plan de travail )
S 1 [=)
bac évier i bac évier <
g joue latérale % ‘;
s ° 1
© ! Il  fond vide o ©
2 v~ i i 4 sanitaire e ® — o g N o 2
s| 3|° | < ‘ stagere 20 e 2 o
e | . | Ballon g ©4g o) Ballon 5 £ e
| S| ECcH | ortos mouble P ECH § g Composition de la cuisine :
i | &
010 ; é bas s B o 1 ”’77 0.10 - Ensemble de la cuisine en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE
i ' plinthe T - Meuble bas de 60 x 120 x85 cm de hauteur en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE :
° pieds réglables avec plinthes basse dito fagade du meuble
° fond de meuble escamotable pour créer le vide sanitaire
° étagére intérieure, y compris éléments de fixation,
° joue sur toute la hauteur du meuble au droit du JD sur une largeur de 5 cm
emprise plan_ emprise . o ° deux poignées de porte verticales en inox, hauteur 30cm
de travail crédence vide sanitaire = 0.10
- Joue latérale en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE,
R | = — i dimension 60 x 85cm de hauteur, y compris
|
T 57 i - Plan de travail de 187cm en stratifié hyrofuge, teinte au choix MOA/MOE , dimension 187 x 65¢cm,
ol 3 = L™ y compris: oo o o N
©| <@ EZ Ballon Qo 3 ° évier a simple bac avec égoutoir en inox de type GROHE ou équivalent, y compris la réalisation de
ol @ —_— ECH ! Pl s la réservation dans le plan de travail, sa fixation et les joints étanches
E: ! ° mitigeur de cuisine de type Villeroy & Boch Steel Expert Compact ou équivalent en acier inoxydable
- E— } brossé avec mousseur interne,cartouche en céramique, bec pivotant, flexibles de raccordement
| souples avec clapet anti-retour
e P Somy——— —0e — — — — — — I
NOTA, la fourniture et pose est la charge du lot SERRURERIE-MENUISERIE BOIS
et les raccordements EU, EF/EC a la charge du lot CVP)
. o . . L joue au droit
joue latérale=0.02 %eservatlon fr|go—0.64 meuble bas = 1.20 JD =0.05 - Crédence en stratifié hydrofuge, teinte au choix de MOA/MOE, dimensions 187 x 30cm de hauteur
| plan ‘de travail + crédence = 1.87 ! et le retour de 65 x 30cm, y compris toute sujétion de fixation.
\ \

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et a I'obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir a I'exécution des travaux ; .
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel & un BET spécialisé ; FORMAT A3 : 20/21



Cloison acoustique
de 45 dB, CF 1H,
toute hauteur

Tablette boiss
finition vernis

Faux-plafond en dalles
- 600x600

1.48

1.02

-

peint

Tablette bois,
finition vernis

565

\Joue en placo,

Atrium

5.65

K50

\GCeui

Joue en placc/

peint

Tablette bois

finition verrﬁ;_\

Claustra bois,
finition vernis

Claustra bois,
finition vernis

Sol textil
floqué

LTI 7 777777

L] _-_-_.//

N

odd

Claustra en tasseau bois massif vernis :
Dimensions et positions suivant les plans.

- Finition vernis M1.

- Claustra 30x40mm

> Partie basse :

Fixation en pied par lisse basse en arc en bois rigide
fixé au niveau haut du garde-corps béton du R+1
sur la tablette bois

> Partie haute :

Fixation par lisse haute en arc en bois rigide

fixé au plancher haut du R+1 par des

suspentes rigides

Tablettes en bois massif, vernis M1
en appuie sur garde-corps béton R+1 selon les
plans d’architecte

Y compris toute sujétion de finition,
de fixation et de renfort

I- Faux-plafond en dalles m JICEE=SN
600x600
—

CPAM - 12020 RODEZ

Option : Claustras et parements bois, éch.1/50.

4
A

SIS,

o
(=]

a |~
(@)
)

il

Echelle sous réserve d’une réduction ; Ces documents ne sont destinés qu’aux études préliminaires et a I'obtention des autorisations administratives ne peuvent en aucun cas servir a I'exécution des travaux ;
Pour toute modification d'ordre structurelle il sera fait appel a un BET spécialisé ;

16-4.
DCE

AME architecture
39, Av. Pierre 1er de Serbie
75008 Paris

T: +33 (0)1 7379 35 31

Date:
28/03/2025

Indice:

IND E

Suspente :

Fixation au plancher
hautpar des attaches
OMEGA

Tige fileté

Structure bois rigide
en arc - Lisse haute
fixation par suspente

Tasseau bois fixé a la
lisse haute et a la lisse
basse

Profil 80x40mm

Structure bois rigide
en arc - Lisse basse
fixation sur la tablette bc
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