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1 DESCRIPTIF DE L'OPERATION A REALISER
1.1 CONTEXTE DE L'OPERATION

La CPAM de Rodez lance un projet de réhabilitation sur une deuxiéme phase apres celle du RDC, qui
induit le retrait de matériaux amiantés du niveau R+1 du site.

Dans le cadre de ce projet, la CPAM a fait la découverte de matériaux contenant de I'amiante. Cette

découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et
normatives.

1.2 DESCRIPTION DE L'OPERATION

L'opération consiste a réaliser le désamiantage des matériaux et produits contenant de l'amiante
identifiés dans le périmetre des travaux.

Le site de Rodez est situé au 125, rue de Bamberg a Rodez (12).

[cPAM Aveyron - Site de Rodez

Immeuble de
Bureaux +

Année de livraison -

Classification du batiment

Locaux
Techniques
associés

Dans le cadre du projet de réhabilitation des existants sur le site et selon le périmétre des travaux, la
CPAM souhaite la réalisation de travaux de désamiantage et ainsi gérer toutes les problématiques liées
a la dépollution de ces matériaux.

Le site de la CPAM de Rodez posséde un seul batiment principal de bureaux de niveaux RDC a R+3,
constitué d'une grande zone de bureaux compris toutes les installations techniques associées. Le
niveau R+1 sera laissé libre le temps des travaux.

L'ensemble du site s'inscrit dans une zone industrielle et de nombreux commerces et sites techniques
sont situés a proximité.

ACCEO AMIANTE
6 Le Crystal — 125, rue Alfred Sauvy - 34470 PEROLS



— N
- o

Amiante

CPAM Aveyron — Site de Rodez

< ., ) RODEZ - 155, avenue de Bamberg
Cahier des Clauses Techniques Particulieres Lot 02 Désamiantage
PHASE 2

Dans le cadre de ce projet et selon les rapports de repérage mandatés par le Maitre d'Ouvrage et

établis par DIAGONALE, il a été constaté des produits et matériaux contenant de |'amiante. Cette

découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et

normatives. Deés lors, un désamiantage est a opérer avant la phase de réhabilitation du batiment.

Des travaux de pré-curage avant désamiantage puis de curage intérieur sont a réaliser en amont par

I'entreprise titulaire du Lot 01. Ces travaux permettront de libérer ainsi les zones engorgées par des

matériaux qui limitent la bonne exécution des travaux de désamiantage, avec entre autres des zones

avec confinements dynamiques a l'intérieur des batiments.

L'Entreprise titulaire du présent lot chiffrera le curage complémentaire dans son offre pour les

éléments devant rester en place jusqu’au travaux de désamiantage car présentant un risque

amiante évident (doublage résiduels, pieds de cloisons, ...).

1.3 DONNEES AMIANTE DISPONIBLES

Les Rapports Amiante Avant Travaux (RAAT) réalisés par SOCOTEC et DIAGONALE sont les suivants :

DTA / Batiment / Dat
ate
RAAT étage / zone Référence Rapport ‘he - Réserves
) d’'émission
Autre concerné(e)
RDC/R+1 -
RAAT Zone Bureaux | SOCOTEC n° 1610B17F00000035/2 12/01/2017 | v.1 Non
/ Toiture
RDC/R+1 -
RAAT DIAGONALE n° R-2019.04.006 V4 01/12/2022 | v.4 Non
Zone Bureaux
RDC - Zone
RAAT DIAGONALE n° R-2021.04.178 28/05/2021 | v.1 Non
Bureaux
RDC -
RAAT L. SOCOTEC n°2022COCTODE2216795LFR | 16/06/2022 | v.1 Non
Extérieurs

Selon ce rapport de repérage, il a été constaté des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le rapport référencé dans le tableau ci-avant est joint au présent C.C.T.P.

7
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1.4 MAITRISE D'GEUVRE

La maitrise d'ceuvre d'encadrement des interventions sur des matériaux amiantés (travaux de retrait ou
intervention susceptible de libérer des fibres d’amiante) est assurée par :

Identification Maitre d’'ceuvre amiante
Nom ACCEO Amiante

Adresse Le Crystal - 125 Rue Alfred Sauvy
Code postal 34470 Ville PEROLS
Nom DORLIGH Prénom Alexis

Téléphone 06 40 32 2598 Fax -

Responsable
Technigue Régional

Contact

Email alexis.dorligh@acceo.eu  [Iilaile])]

Les réunions de chantier seront fixées a une fréquence hebdomadaire par le maitre d'ceuvre au
minimum, et plus si le déroulement du chantier le nécessite et a sa demande.

Toutes les dispositions inscrites dans les comptes-rendus de réunion de chantier dans le cadre du
présent marché sont contractuelles. L'Entreprise de travaux devra se conformer aux stipulations
arrétées.

1.5 RECONNAISSANCE DES LIEUX

Pour établir leur offre, les entreprises sont tenues de se rendre sur place pour examiner en détail
I'étendue des batiments et des locaux et d'évaluer au plus juste toutes sujétions nécessaires a la
parfaite exécution des travaux (acces possibles, zones de stockage provisoire, balisage, protection de
I'environnement, etc...) dans les conditions de sécurité et de délais prescrits. Des visites seront
programmeées et réalisées par la Maitrise d’ceuvre avec les entreprises consultées.

Les entreprises consultées sont censées avoir pris connaissance des lieux, avant la remise des offres.
Les modalités de visite des sites sont précisées au Reglement de Consultation.

Apres remise de sa proposition, I'entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et
de I'étendue des travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations a
réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet
achévement des ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles
sont considérées comme normalement dues selon les régles de I'art ou les usages de la profession du
batiment.

Cette absence d'indications n'ouvrira pas a I'entrepreneur le droit de s'en prévaloir pour se soustraire a
ses obligations de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

10 ACCEO AMIANTE
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Le CSPS et/ou le MOeA se réservent le droit, si les dispositions prises par I'Entreprise lui semblaient
insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires ; voir de stopper les travaux si les
conditions de sécurité vis-a-vis du personnel et des tiers a proximité du chantier n'étaient pas
assurées.

1.6 DOCUMENTS ET PROCEDURES D'EXECUTION

L'entreprise a a sa charge |'établissement de I'ensemble des documents d’'exécution liés a I'exécution
des travaux.

Ces documents comprennent :
A Les plans d'exécution ;
A Les procédures d'exécution ;
A Toute autre note justificative demandée par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d'ceuvre.

Certaines installations nécessiteront des procédures particuliéres, spécifiques en raison des risques liés
a la présence d'amiante, aux risques d'effondrement des structures, et des risques liés a la sécurité des
personnels de chantier. On peut citer parmi les plus significatives :

A Le retrait des éléments contenant de I'amiante ;

A La mise en place des moyens de protections contre les chutes de hauteur notamment pour le
retrait des éléments contenant de I'amiante en extérieur (nacelles...) ;

A Le maintien de l'accés aux réseaux pour les concessionnaires (incendie, eau potable, eaux
usées, eaux pluviales, ...).

Chaque procédure sera soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
La validation de chacune des procédures constitue un point d'arrét au démarrage des travaux.

Le visa de chaque procédure sera prononcé par le Maitre d'CGuvre.

1.7 SPECIFICATION DES TEXTES DE REFERENCE

L'entreprise devra exécuter les travaux en parfaite conformité avec :
A Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant la construction ;

A Le décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995 (Hygiéne et Sécurité dans les
travaux du batiment, Travaux Publics) ;

A Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;
A L'ensemble des normes frangaises et européennes publiées par I'AFNOR ;

A Les régles de protection contre l'incendie ;
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A Les fiches de sécurité O.P.P.B.T.P. concernant les travaux de démolition, protection collective —
filets de sécurité et recommandations concernant les équipements de chantier ;

A Les recommandations adoptées le 27 juin 1990 par le CTNIBTP « Mesure de prévention dans
les travaux de démolition » ;

A Les recommandations de I'INRS en particulier concernant le traitement de I'amiante et du
plomb

A Les lois, décrets, arrétés et circulaires régissant le traitement et I'élimination des déchets et en

particulier des matériaux contenant de I'amiante ;
A Les obligations dans les contrats d’assurance ;
A Les spécifications professionnelles ;

A Les prescriptions techniques des différents services publics ou concédés, EDF, GDF, PTT, EAU,
ASSAINISSEMENT.

1.7.1 TEXTES SPECIFIQUES AMIANTE

A Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés
a l'inhalation de poussieres d’amiante et modifiant le code du travail ;

A Décret n°2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n°96-1133 du 24 décembre
1996 relatif a I'interdiction de I'amiante ;

A Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les risques
sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis, modifié par_les décrets n°
97-855 du 12 septembre 1997, n° 2001-840 du 13 septembre 2001, n°2002-839 du 3 mai
2002, et consolidée au 27 mai 2003 ;

A Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussiéres d'amiante, modifié par_les décrets n° 96-1132 du 24 décembre 1996,
n° 97-1219 du 26 décembre 1997, n° 2001-84 du 13 septembre 2001, n° 2002-1528 du 24
décembre 2002 ;

A Arrété du 14 mai 1996 portant sur les régles techniques et de qualification que doivent
respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante,
modifié parl'arrété du 26 décembre 1997 ;

A Arrété du 14 mai 1996 relatif aux modalités du controle de I'empoussiérement dans les
établissements dont les travailleurs sont exposés a I'inhalation des poussiéres d'amiante,

modifié parl'arrété du 22 février 2007 ;

A Arrété du 24 décembre 2001 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux mesures
de la concentration en poussieres d'amiante des immeubles batis ;

A Arrété du 02 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant démolition en application de_l'article 10.4 du Décret n°96-97 modifié ;
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>

Arrété du 22 ao(t 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique
"amiante”, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage,
pris pour l'application de_l'article 10-3 du décret n°96-97 modifié ;

~>

Arrété du 31 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux
contréles de la concentration des poussieres d’amiante dans I'atmosphere des lieux de travail ;

>

Arrété du 4 mai 2004 relatif a la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de
travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires ;

>

Arrété du 25 avril 2005 relatif a la formation et a la prévention des risques liés a I'amiante ;

A Arrété du 25 avril 2005 modifiant I'arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques et de
qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et
de retrait de I'amiante ;

A Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de I'amiante, JO du 1er mars
2007 ;

A Arrété du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait des matériaux
non friables contenant de I'amiante présentant des risques particuliers en vue de la
certification des entreprises chargées de ces travaux,_JO du Ter mars 2007 ;

A Les recommandations de I'INRS et en particulier_le Guide de prévention n°ED 6091 derniere

version, relatif aux Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l'amiante ;

A Rapport final INRS d'aolt 2011 de la campagne de mesures d'exposition aux fibres d'amiante
par microscopie électronique a transmission analytique (META) ;

A Instruction DGT 2001/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures a mettre en ceuvre en
matiere de prévention de I'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire précédant
la réforme réglementaire consécutive aux avis de I'’AFSSET et aux résultats de la campagne
META ;

A Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante ;

A Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante_

A Arrété du 14 aot 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussierement,

aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux
fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages ;

A Arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des

travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en
contenant ;

A Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de

protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d’'exposition a I'amiante

1
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A Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens
de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un
risque d'exposition a I'amiante ;

A Décret no 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante ;

A Articles R4412-94 a R4412-148 du code du travail ;

A Hygiéne et sécurité au travail - N°231 — juin 2013 - Notes techniques — Amiante :

recommandations pour vérifier le respect de la VLEP ;

A Question-Réponses du site http://www.travailler-mieux.gouv.fr relatifs notamment aux DECRET
2012-639 DU 4 MAI 2012, ARRETE DU 14 AOUT 2012 et ARRETE DU 14 DECEMBRE 2012 relatif
aux risques d'exposition a I'amiante.

1.7.2 TEXTES SPECIFIQUES CONCERNANT LA PERSONNE

A Arrété du 04 avril 1996 relatif a la liste des travaux pour lesquels il ne peut étre fait appel aux
salariés sous contrat de travail a durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail
temporaire.

A Arrété du 09 aolt 1996 modifiant 'arrété du 17 octobre 1995 relatif a la tarification des risques
d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

A Code du travail, nouvelle partie réglementaire, article R230-1 relatif aux principes de
prévention.

1.7.3 TEXTES SPECIFIQUES CONCERNANT LA QUALITE DES
INTERVENANTS

A NF X 46-010 (aoGt 2012) / Travaux de traitement de I'amiante - Référentiel technique pour la
certification en poussiéres d'amiante des immeubles batis.

A Arrété du 14 décembre 2010 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux mesures
de la concentration en poussiéres d'amiante des immeubles batis.

1.7.4 NORMES SPECIFIQUES CONCERNANT LES
EQUIPEMENTS

A NF X 44-013 de février 1983 / Séparateurs aérauliques - Méthode d'essai des filtres a I'aérosol
de chlorure de sodium par photométrie de flamme.
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A NF EN 146 de mars 1992 / Appareils de protection respiratoire filtrants contre les particules a
ventilation assistée avec casques ou cagoules.

A NF EN 147 de mars 1992 / Appareils de protection respiratoire filtrants contre les particules a
ventilation assistée avec masques complets, demi masques ou quarts de masques.

A NF EN 139 de février 1995 / Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d'air
comprimé avec masque complet, demi masque ou ensemble embout buccal.

A NF EN 270 de février 1995 / Appareils de protection respiratoire isolants a adduction d‘air

comprimé avec cagoule.

1.7.5 TEXTES SPECIFIQUES CONCERNANT LA METROLOGIE

A NF X 43-269 de décembre 1991 / Qualité de I'air - Air des lieux de travail - Détermination de la
concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode
du filtre a membrane.

A NF X 43-050 de janvier 1996 / Qualité de I'air - Détermination de la concentration en fibres
d'amiante par microscopie électronique a transmission - Méthode indirecte.

A NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007 et son guide d'application GA X 46-033 relatifs a la
stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en
suspension dans lair.

A Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussierement,
aux conditions de contrdle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux
fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a ces mesurages.

A NF X 46-021 / Désamiantage des batiments — Examen des surfaces traitées apres les travaux
de désamiantage — Mission et méthodologie.

1.7.6 TEXTES SPECIFIQUES CONCERNANT LA PROTECTION
ET LA SANTE DES TRAVAILLEURS

A Arrété du 06 décembre 1996, modeéle de l'attestation d'exposition a remplir par I'employeur et
le médecin du travail pour la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation des

poussieres d'amiante.

A Arrété 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n° 96-98 du 07
février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation des
poussieres d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques

que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés
concernés.
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Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n°96-97 du 07 février 1996

relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
I'amiante dans les immeubles batis et le décret n°96-98 du 07 février 1996 relatif a la
protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante.

1.7.7TEXTES  SPECIFIQUES  RELATIFS AUX MODES
OPERATOIRES

Arrété du 14 mai 1996 relatif aux régles techniques que doivent respecter les entreprises
effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante.

Arrété du 26 décembre 1997 modifiant I'arrété du 14 mai 1996 relatif aux regles techniques
que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de
I'amiante.

1.7.8 TEXTES SPECIFIQUES CONCERNANT LES DECHETS

Loi du 15 juillet 1975 sur la gestion des déchets, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, sur les
déchets et tous les textes pris pour son application, notamment I'arrété du 18 décembre 1992
relatif au stockage des déchets dangereux, ultimes et stabilisés.

Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux.

Arrété du 09 septembre 1997 modifié, dit arrété classe II.

Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets.

Loi du 13 juillet 1992 relative a I'élimination des déchets.

Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'amiante.

1.7.9 TEXTES SPECIFIQUES CONCERNANT LES
TRANSPORTS

Arrété du 18 octobre 2006 modifiant I'arrété du 01 juin 2001 modifié relatif au transport des
marchandises dangereuses par route dit « arrété ADR ».

Arrété du 05 décembre 2002 modifiant I'arrété du 01 juin 2001 relatif au transport des
marchandises dangereuses par route dit « arrété ADR ».

Décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage des
déchets.
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1.7.10 TEXTES  SPECIFIQUES  CONCERNANT  LES
PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES POUR
LE TRAVAIL EN HAUTEUR

A NF EN 1263-1 février 2015, / Equipements temporaires de chantiers — Filets de sécurité — Partie
1: exigences de sécurité, méthodes d’essai.

A NF EN 1263-2 février 2015, / Equipements temporaires de chantiers — Filets de sécurité — Partie
2 : exigences de sécurité concernant les limites de montage.

A NF EN 361 Septembre 2002 / Equipements de protection individuelle contre les chutes de
hauteur — Harnais d'antichute.

A NF EN 795 Mars 2016 / Equipement de protection individuelle contre les chutes — Dispositifs
d'ancrage

1.7.11 QUALIFICATIONS ET FORMATIONS INTERNES
DES TRAVAILLEURS

L'entreprise devra justifier, suivant la nature des matériaux des qualifications professionnelles suivante :

o Certificats de Qualification Professionnelles : Certificat « Traitement de I'amiante » -
QUALIBAT 1552 ou équivalent (AFNOR, GLOBAL) obligatoire pour tous travaux de retrait
ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant, selon les
exigences de la norme NF X 46010 (aout 2012), mentionnant le ou les domaines
d'intervention sur lesquels I'entreprise exerce son activité de traitement de I'amiante.

En cas de perte de la qualification professionnelle, I'entrepreneur sera dans I'obligation d'en avertir
immédiatement le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre et devra arréter la réalisation des travaux et
mettre en sécurité le chantier.

L'entreprise ne pourra sous-traiter les travaux sur matériaux amiantiféres qu’a des sociétés pouvant
justifier des qualifications demandées ci-dessus.

1.8 CONDITIONS GENERALES

1.8.1 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
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L'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les
pieces du marché pour refuser ou interrompre l'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement de I'opération dus au présent marché ou pour prétendre ultérieurement a un supplément
de prix global et forfaitaire (exemple : modification du PRA suite aux remarques des organismes de
controle).

1.8.2 DECLARATION DES SOUS-TRAITANTS

Par le seul fait de soumissionner, I'Entrepreneur devra indiquer au Maitre d'Ouvrage dés la remise de
son offre le nom et la raison sociale de I'entreprise sous-traitante chargée de ces travaux spécifiques et
I'identité de son représentant. Le sous-traitant devra étre agréé sous DC4 et diffuser son propre Plan
de Retrait.

Le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser un sous-traitant si celui-ci
manque de références ou de qualifications.

1.8.3 MISE EN PLACE DES CANTONNEMENTS

Les cantonnements seront mis en place par le présent lot. Son offre de prix prendra en compte ces
dispositions. Il ne pourra en aucun cas se soustraire a ces derniéres ou prétendre qu'il n’en a jamais eu
connaissance.

1.8.4 CONTENU DES PRIX

Le prix remis par I'Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes
les obligations édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniére a
assurer le complet achévement des travaux en toute sécurité.

L'entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance avant signature du marché, de I'ensemble du
dossier constitué des piéces administratives et techniques spécifiques a I'opération.

Ce prix comprend également lintégration des observations éventuelles de la CARSAT/CRAM,
I'Inspection du Travail et/ou I'OPPBTP, que ces observations portent sur le Plan de retrait ou sur les
constats réalisés sur le chantier.

Ce prix comprend en particulier et sans que cette liste soit exhaustive :
A Les frais d'étude, d'assurances, |'établissement et la remise des documents demandés
A Les prescriptions contenues dans le P.G.C (projet de batiment),

A L'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des travaux et notamment, les
prescriptions et dispositions prévues dans le présent C.C.T.P,,

A La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en place et la mise en ceuvre de tous les
matériaux et matériel nécessaires a la réalisation des travauy,
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L'amenée, la mise en service et a disposition, le repliement et I'enléevement de tous les
matériels, appareils, engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux de
traitement de I'amiante,

>

Les frais de location, d'entretien, de réparation, d'assurance de ce matériel,

>

La mise a disposition des équipements nécessaires a la Maitrise d’ceuvre d'exécution, Maitrise
d'Ouvrage, Coordination Sécurité et visiteurs (il y aura autant de protections individuelles qu'il
est nécessaire pour permettre l'accés simultané de deux visiteurs) ainsi que les cantonnements
de chantier (cf. partie Démolition),

A Les dépenses de consommables et de petit matériel,

A Les dépenses induites par le controle des consignations, les démarches auprés des
concessionnaires, la mise hors tension et la consignation des réseaux électriques étant
afférentes au Maitre d'Ouvrage,

A Les dépenses induites par le contréle de la coupure et la consignation des réseaux gaz, qui
sont afférentes au Maitre d'Ouvrage,

A Les installations de chantier nécessaires a I'Entrepreneur conformément aux régles d'hygiene
et de sécurité en vigueur,

A L'éclairage des zones confinées qui devra étre supérieur a 150 Lux. Pour cela, I'entreprise
mettra en place des équipements permettant d'obtenir environ 3W/m2,

A L'enlévement des gravats et de matériel hors service provenant des travaux, leur évacuation
pour élimination ou valorisation,

A Le nettoyage des voies publiques en cas de salissures dues a I'Entrepreneur aux abords du
chantier,

A L'évacuation, le transport et I'élimination des déchets contenant de I'amiante, y compris les
Taxes Générales sur les Activités Polluantes (TGAP),

A L'installation électrique propre au chantier de traitement de I'amiante (coffrets, éclairage des
postes de travail, courant secouru...), les matériels installés en zone de travaux qui seront
décontaminables devront répondre a un classement IP65,

A Le contréle des installations par un organisme agréé,
A Le reglement des consommations en fluides : eau et électricité.

A Le proces-verbal de vérification des installations électriques qui devra notamment préciser
(pour les niveaux d'empoussierement supérieur a 600 f/l) qu'il a, conformément a l'art. 15-c.
du décret n°88-1056 modifié (Les installations dont I'arrét inopiné ou le maintien a l'arrét
entrainerait des risques pour les travailleurs ou I'environnement tels que les extracteurs),
vérifié la conformité des installations électrique de sécurité,

A Pour les niveaux d'empoussiérement supérieur a 600 f/l, la mise en ceuvre du groupe
électrogene destiné a secourir I'installation électrique de traitement de I'amiante,

A Les frais de ces controles, mesures, analyses, etc .. par des organismes agréés ou des
laboratoires,
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A L'alimentation électrique des pompes de prélévement du ou des laboratoires mandatés par le
Maitre de 'ouvrage,

A Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution,

A La constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés récapitulant les travaux réalisés et leur suivi
(PRA, métrologie, bilan aéraulique, registre de sécurité, BSDA, ...),

A Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la

réalisation parfaite et complete des travaux,

A Les moyens a mettre en ceuvre pour respecter les spécifications du décret n°2006-1099 du 31
ao(t 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage,

A Les dispositions nécessaires pour protéger les différents intervenants et I'environnement, vis-a-
vis des risques liés aux interventions et/ou travaux sur ou a proximité de peintures, quelle
qu'en soit leur composition (plomb, cadmium, chrome, zinc, baryum, nickel, cuivre, mercure,
arsenic, antimoine, sélénium, molybdéne...).

1.8.5 REMISE DE L'OFFRE

1.8.5.1 Métrés

Les métrés indiqués, le cas échéant, au présent document sont communiqués a titre indicatif.

Les soumissionnaires doivent vérifier les quantités indiquées et les ajuster s'ils le jugent nécessaire.
Celles-ci sont réputées définitives lors de la remise des offres et de leur bordereau de Décomposition
de Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.).

1.8.5.2 DPGF et BPU

L'Entrepreneur remettra avec son offre la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, jointe en annexe,
dlment renseignée

Il remettra également avec son offre le Bordereau de Prix Unitaires, joint en annexe, diiment renseigné.

1.8.5.3 Contenu de |'offre

Hormis la D.P.G.F., I'Entrepreneur devra fournir les documents administratifs et un Mémoire Technique
contenant les éléments suivants a minima :

A Les attestations d'assurances de I'Entrepreneur couvrant la nature des travaux et valides pour
la période de chantier, dont la police d'assurance couvre 3 fois la valeur de l'offre du
soumissionnaire

A L'extrait de l'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés (K ou K bis)
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A L'attestation sur I'honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L 143-3 et L 620-4

A Le certificat de qualification justifiant des capacités de I'Entrepreneur pour la réalisation des
travaux

A La copie, du document unique d’évaluation des risques, prévu a l'article R. 4121-1, justifiant de
sa capacité a réaliser les travaux

A Les résultats des niveaux d'empoussiérement pour I'ensemble des processus prévus au

chantier, réalisés lors des phases de validation par le controle périodique réalisé sur au moins
trois chantiers par processus (au sens de l'alinéa de I'art. R4412-96 du Code du travail) sur les
douze derniers mois, accompagnés de la stratégie de prélévement de I'organisme accrédité.

A La cotation établie par la Banque de France concernant la situation financiere de (ou des)
I'Entrepreneur(s) soumissionnaire(s)

A L'effectif de I'Entrepreneur ainsi que I'effectif apte a effectuer des travaux de retrait d'amiante

A L'effectif prévisionnel affecté au chantier accompagné d'un nombre équivalent de certificats de
formation a jour pour les opérateurs et les encadrants de chantier

>

Les références de chantier équivalent a la présente opération : taille, montant travaux, niveau
de difficultés, contraintes, classement de I'établissement

Le plan de retrait, et ses mises a jour, relatif au plus récent des 3 chantiers pris en référence
La minute de calcul du tonnage des déchets et des métrés, si ceux-ci sont modifiés

La note de calcul des besoins électriques propres au chantier de désamiantage

> 5 B >

Un planning des travaux / phasage détaillé.

2 ETENDUE DE L'OPERATION
2.1 NATURE DES TRAVAUX

Les travaux du présent lot concernent :

A Retrait d'amiante en Sous-section 3 sur I'ensemble des Matériaux et Produits Contenant de
I'’Amiante (MPCA) dans le périmetre des travaux et répertoriés dans les RAAT cités en
paragraphe 1.3 compris transport et traitement des déchets, a savoir :

> Les complexes bandes caliquots + enduits sur I'ensemble des murs périphériques au
niveau R+1;

> Les complexes bandes caliquots + enduits sur I'ensemble des cloisons intérieures au
niveau R+1, excepté le bloc sanitaires chiffré en OPTION ;

» Les joints d'étanchéité entre les menuiseries et les supports au niveau R+1;

» L'enduit platre sur poteau béton au niveau R+ ;
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> Les joints mastics sur gaine de ventilation au niveau R+1 chiffré en OPTION.

A Recouvrement en Sous-Section 4 des joints d'étanchéité sur les menuiseries c6té intérieur.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non-conformités avec la
réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans
ce dossier, I'entrepreneur devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification
s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Les travaux afférents au présent lot comprennent les curages complémentaires ne pouvant pas
s'affranchir de la problématique amiante. Pour principe, les cloisons intérieures curées au préalable
seront découpées a 50 cm des doublages périphériques amiantés. Le titulaire du présent lot devra la
dépose de ces éléments.

Les travaux de désamiantage ne comprennent pas :

» Le pré-curage nécessaire aux opérations de désamiantage sauf si les matériaux sont considérés
comme contaminés par ['‘amiante, auquel cas ces opérations devront étre traitées a minima en
§54, cette prestation sera prévue au Lot 01.

2.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

L'Entreprise doit :

A La préparation de chaque zone de travail et son isolement du reste du site (balisage, affichage
réglementaire, fermeture, clotures...) ;

A Son installation de chantier (aménagement de la base vie et de la zone de repos, zone de
stockage, mise en place des fluides nécessaires au chantier).

Les vestiaires et zone de repos pourront étre aménagés a l'intérieur du batiment, dans une salle mise a
disposition a I'entreprise. Les locaux devront étre restitués au Maitre d'Ouvrage en fin de travaux dans
le méme état que lors de la mise a disposition a I'entreprise en début de travaux. Dans le cas contraire,
I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires.

L'aménagement d'une base vie a l'intérieur de ce batiment sera prévue au présent Lot.

Les zones de stockage de matériel et de déchets sur les zones « enrobés » situées a |'extérieur seront
prévues par |'Entreprise titulaire du présent Lot, qu'elle rendra inaccessible aux autres usagers du
site par tous les moyens nécessaires (barriérage, balisage, contenair...).

Un point en eau et en électricité a I'étage sera mis a disposition par le donneur d'ordre, |'Entreprise
aura a sa charge la réalisation du branchement et I'acheminement des fluides jusqu'a chaque zone de
travail.

A Le déplacement soigné des équipements, mobilier, menuiseries, portes encore présent
nécessaire a |'exécution des travaux, notamment pour la création des zones confinées ou le
retrait des matériaux amiantés dans leur intégralité.
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Le déménagement des mobiliers est prévu en amont du chantier par les services de la maitrise
d'ouvrage ;

A La mise en place de protection a l'intérieur de la zone de travail sur les équipements ou les
ouvrages encore présents.

Il est demandé a l'entreprise de proposer une implantation de chantier dans son offre. L'entreprise
pourra toutefois proposer des améliorations ultérieures qui devront étre validées par le maitre
d'ouvrage préalablement a toute mise en ceuvre. Le changement de plan d'installation vis-a-vis de
celui mentionné dans l'offre de l'entreprise ne pourra en aucun cas justifié toute facturation
supplémentaire.

2.3 RESEAUX

Tous les réseaux concernés par les batiments et installations faisant l'objet des travaux de
désamiantage seront a consigner par le Maitre d'Ouvrage avant le démarrage des travaux si besoin.

Les réseaux concernés sont :
A Eau potable;
Electricité ;
Téléphone (cable et fibre optique) ;
Eaux usées ;

Eaux pluviales ;

> 5 5 > B

Gaz.

2.4 DESAMIANTAGE

Conformément l'arrété du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage, le propriétaire d'un batiment a
I'obligation de faire procéder a un repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition.

Un Plan de Retrait Amiante devra étre réalisé par |'entreprise avant démarrage des travaux de
traitement de |I'amiante.

L'entreprise doit :

A Le plan de retrait amiante qui devra étre réalisé par I'Entreprise avant démarrage des travaux
de déconstruction,

A Le confinement si nécessaire,

A La métrologie de suivi des travaux de retrait d'amiante,
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>

Le retrait et/ou le traitement des éléments contenants de I'amiante suivants :

- Retrait en sous-section 3 de I'ensemble des éléments amiantés dans le périmétre des
travaux ;

- Recouvrement en sous-section 4 par de la résine triploxyde ou équivalent, de
I’ensemble des joints en pourtours de menuiseries, aprés retrait des doublages
amiantés sur les murs périphériques.

>

Le conditionnement des matériaux déposés et des EPI/EPC afférents ;

>

L'évacuation des matériaux en décharge d'installation de stockage de déchets dangereux ou
non dangereux (ISDD ou ISDND) ou vers un centre de destruction suivant la nature du
matériau ;

A Le bordereau de suivi des déchets ainsi que les mesures libératoires.
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CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX
3.1 SPECIFICATIONS PARTICULIERES DES TRAVAUX
3.1.1TAUTORISATIONS ET HORAIRES

L'entreprise devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui seront notifiées par le Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

L'entreprise doit prendre en compte dans son offre que les travaux seront réalisés en site
inoccupé mais que les différents autres corps d’états pourront travailler dans des zones isolées
des zones de désamiantage. L'Entreprise fera le nécessaire pour isoler ses zones de travaux des
autres corps d’états en respectant a minima une zone tampon.

Les horaires de travail devront se situer entre 7H et 20H, sur une semaine de 5 jours, hors jours fériés.
Les travaux le samedi sont autorisés sur demande au Maitre d'Ouvrage et prévenance de I'Inspection
du travail compétente. Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité
des avoisinants.

Les déchets devront étre évacués en dehors de heures de travail courantes (avant 8H, aprés 19H).

3.1.2 PROPRETE GENERALE DU CHANTIER

L'Entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier, a I'intérieur du batiment et des
voies publiques. Il procédera aux nettoyages prescrits par le Maitre d'ceuvre. En cas de carence de
I'Entrepreneur, le Maitre d'ceuvre pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer ce nettoyage,
aux frais de I'Entrepreneur et sans mise en demeure préalable.

Les déchets amiantés seront stockés a l'intérieur de la zone de travaux au sein du batiment dans une
zone dédiée.

3.1.3 RESPONSABILITE

L'Entrepreneur demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations ou autres, sur le chantier ou a des tiers, voisinage, voirie, réseaux publics, etc... Il sera
également responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque
de protection ou de signalisation.

3.1.4 NUISANCES SONORES

Il est rappelé que les travaux auront lieu dans un site en activité. Les nuisances sonores ne devront en
aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation.

2 ACCEO AMIANTE
5 Le Crystal — 125, rue Alfred Sauvy - 34470 PEROLS



CPAM Aveyron — Site de Rodez

/ / : < ‘ ) RODEZ - 155, avenue de Bamberg
AN Cahier des Clauses Techniques Particulieres Lot 02 Désamiantage
Amiante PHASE 2

L'entreprise devra prendre toutes les mesures pour limiter des émergences sonores du chantier,
notamment les bruits venant des installations.

3.1.5HYGIENE ET SECURITE

Il est précisé a I'entreprise d'incorporer dans son prix I'ensemble des dispositions relatives a I'hygiéne
et a la sécurité du chantier.

L'entrepreneur doit assurer la sécurité d'exécution de ses propres travaux, dans I'enceinte du chantier
et a proximité, pour son personnel et pour les personnes pouvant passer a proximité.

Dans le cadre d'une coordination SPS, I'entrepreneur devra respecter les directives du PGC, et du
coordinateur SPS.

Elle se référera a I'ensemble de la réglementation relative a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers du
batiment. L'entrepreneur prendra toutes les mesures propres a assurer :

A La sécurité de son personnel, notamment contre les risques d'inhalation de fibres d’amiante ou
de chute de hauteur ; I'entreprise devra également prévoir les installations nécessaires pour un
éclairage suffisant des zones de circulations et des zones de travail, notamment en zones
confinées ;

A La sécurité contre le risque d'émission de fibres d'amiante dans I'air ;

A La sécurité des tiers pouvant circuler ou stationner au voisinage et aux abords immédiats des
zones de travails ou du chantier.

L'entrepreneur rédigera préalablement au démarrage des travaux, dans son dossier d’exécution, les
phases successives des travaux de désamiantage dans le respect des regles de l'art. Il sera détaillé les
mesures de protection collective notamment :

A Les protections contre les chutes de hauteur (garde-corps, échafaudages, nacelles...) ;

A La définition des voies de circulations (conservation des escaliers extérieurs, protection des
acces contre les chutes de matériaux...) ;

A Les protections contre les chutes de matériaux (clétures, barrieres, interdictions de travaux
superposés, port du casque...) ;

A Les mesures d'étaiement et méthodes proposées pour éviter I'effondrement inopiné de
planchers de nature dangereuse ;

A La prévention contre les accidents liés a I'utilisation d'engins ;

>

La prévention contre les accidents liés a la manutention de charges ;
A Les moyens de réduction des nuisances dues a la poussiére et aux bruits.

Toute prestation entreprise sans l'accord du Maitre d’CEuvre pourra étre refusée, toutes les
conséquences restant a la charge de I'entreprise. De méme, I'entreprise demeure responsable des
erreurs qu’elle aurait pu commettre dans |'établissement de ses plans et des conséquences éventuelles
sur le déroulement du chantier.
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L'entreprise devra sécuriser I'ensemble de ses travaux par des moyens adaptés. En particulier pour les
travaux en hauteur I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de
son personnel et du public : gazelles, nacelles, garde-corps, ...

Le titulaire du présent lot prévoit tous les moyens nécessaires pour la mise hors d’air hors d’eau

du batiment induit par ses travaux jusqu’au remplacement définitif des menuiseries extérieures

notamment (panneau contreplaqué vissé par l'intérieur).

3.1.6 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge la mise en place de I'ensemble des réseaux d'alimentation (eau,
électricité, ...) et de rejet (eaux usées) du chantier sur les points de raccordement mis a disposition par
le donneur d'ordre. Le raccordement jusqu’a la zone de travail est a la charge de I'entreprise.

S'il juge que ses besoins sont supérieurs, I'entreprise intégrera dans son offre la mise en place
d'installations complémentaires.

Les installations électriques devront étre conformes a la réglementation et comporter tous les
dispositifs de coupure et de sécurité sur les différents circuits de maintien de la ou des zones de travail.

3.1.7 PLANNING PREVISIONNEL

Le planning prévisionnel doit faire apparaitre en détail les temps des travaux de désamiantage

comprenant :
A L'installation de chantier,
A Les travaux de protection des surfaces non décontaminables ou le cas échéant de confinement,
A La réalisation du test fumigene pour la/les zone(s) confinée(s),
A Les travaux de retrait d'amiante,
A Les dates et dénomination des contrbles de travaux,
A Le repli de chantier et la remise des locaux au Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise transmettra au Maitre d'CEuvre au plus tard sous 10 jours ouvrés a partir de la date de
signature de I'Ordre de Service, le planning sous format papier ou informatique.

3.1.8 PHASAGE DES TRAVAUX
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Les travaux seront traités en une seule phase a la convenance de I'Entreprise. Dans le cadre de la
réponse a l'appel d'offre, celle-ci proposera un planning le plus optimisé possible, et devra s'y tenir en
phase de travaux, sous peine de pénalités.

3.2 GENERALITES POUR LES INTERVENTIONS DE RETRAIT
DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE (SOUS-SECTION 3)

3.2.1 NATURE ET LOCALISATION DES MPCA

Le détail des matériaux identifiés contenant de I'amiante est spécifié dans les RAAT de la société
DIAGONALE joints au présent dossier.

En cas de suspicion de la présence d'un matériau pouvant contenir de I'amiante non diagnostiqué
dans le rapport, un point d'arrét devra étre respecté par I'Entreprise. Elle sollicitera le Maitre d'Ouvrage
ou son représentant le Maitre d'CEuvre pour la réalisation de prélevements complémentaire.

3.2.2ETABLISSEMENT DU PLAN DE RETRAIT (SOUS-
SECTION 3)

L'entreprise doit I'établissement d'un Un Plan de Retrait Amiante (PRA) doit étre établi par I'entreprise,
conformément a |'article R4412-133 code du travail et au guide méthodologique INRS, et préciser :

A La nature des travaux, la localisation des zones a traiter et des quantités d’amiante et de
déchets manipulées ;

Le lieu et la description de I'environnement du chantier ou les travaux sont effectués ;
La date de commencement, la durée probable des travaux ;

Le nombre de travailleurs impliqués, ainsi que leurs attestations de compétences ;

Le descriptif du ou des processus mis en ceuvre ;

Le programme de mesures d'empoussiérement du ou des processus mis en ceuvre ;

> > B B > >

Les modalités des contrbles d'empoussierement permettant de vérifier le respect a la Valeur
Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) ;

>

Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur
le lieu ou a proximité des travaux ;

A Les caractéristiques des équipements utilisés pour |'évacuation des déchets ;
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A Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

A Les procédures de gestion des déblais et des déchets ;

A Les durées de temps de travail ;

A Les dossiers relatifs au repérage de I'amiante ;

A Les notices de poste pour chaque processus comprenant :

A Les matériaux concernés et les techniques de dépose utilisées ;

A Les mesures préventives et de protection au poste de travail (les moyens mis en ceuvre pour
abaisser la concentration en fibres d'amiante, les types de SAS utilisés et leurs équipements) ;

A Le mode opératoire des phases opérationnelles ;

A Les mesures préventives et de protection vis-a-vis de I'environnement du chantier ;

A Les empoussierements obtenus lors des chantiers test et de validation ;

A Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'entreprise, pour les travaux réalisés sous

confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire a la maitrise des flux
d’air (en conformité avec l'arrété ministériel du 08 avril 2013) ;

A La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'étre affectés au chantier. Elle mentionne
les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites
médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas
échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

A Les modalités de retrait préalable de I'amiante avant les opérations de déconstructions.

Le plan de retrait est soumis a I'avis du médecin du travail, du CHSCT et transmis a la DREETS, la
CARSAT, la DCRE et I'OPPBTP du lieu ou se déroule le chantier, un mois (30 jours calendaires) avant le
démarrage des travaux.

L'Entreprise veillera a élaborer son Plan de Retrait avec rigueur afin qu'aucune remarque ne soit
formulée par les organismes de contrdle. Aucune prolongation de délai ne pourrait étre accordée et
aucun surcout financier ne pourra étre demandé au Maitre d'Ouvrage en cas de remarques ou
demandes spécifiques de la part des différents organismes.

Un exemplaire du plan de retrait amiante devra toujours étre disponible et consultable sur le chantier.

Avant tout envoi du plan de retrait aux autorités compétentes, I'entreprise soumettra également pour
avis impératif son plan de retrait au Maitre d'ceuvre ainsi qu'au coordonnateur SPS pendant la période
de préparation, sans pour autant que ces derniers se substituent aux organismes de contréle pour la
délivrance d'un VISA.

L'Entreprise transmettra, impérativement au MOeA au plus tard sous 5 jours ouvrés, sous format
papier ou informatique :
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Les accusés de réception du PRA par les organismes de contrdle,
Les avis ou remarques de ces organismes,

Les additifs au PDRE ou les réponses faites aux organismes,

N

Les accusés de réception des PDRE modifiés.

NOTA : I'Entreprise profitera du Plan de Retrait pour y intégrer les recouvrements des éléments
amiantés sur les menuiseries.

3.2.3 ASSURANCE RESPONSABILITE  SPECIFIQUE AU
RISQUE AMIANTE

Le titulaire du marché devra justifier dans les 15 jours suivant la date de notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution des travaux qu'il est titulaire d'une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers au niveau des atteintes a I'environnement en cas d'accident ou
dommages causés par la conduite des travaux de désamiantage.

3.24METHODOLOGIE D'INTERVENTION SUR  LES
MATERIAUX AMIANTES

L'Entreprise justifiera dans son offre la méthodologie d’exécution des travaux de désamiantage
de chacun des processus envisagés. Par processus distinct de dépose d’élément amianté on
entend chaque couple matériaux / technique de retrait / type de protections collectives et
individuelles.

Elle adaptera a ce titre les protections individuelles et collectives. Il est rappelé que les processus sont
classés selon les 3 niveaux suivants en respectant la VLEP de 10 fibres/litre en moyenne sur 8 heures
pour les opérateurs :

> Niveau 1: EMPOUSSIEREMENT < 100 fibres/litre
> Niveau 2 : 100 fibres/litre < EMPOUSSIEREMENT < 6000 fibres/litre
> Niveau 3 : 6000 fibres/litre < EMPOUSSIEREMENT < 25000 fibres/litre

Pour chaque processus envisagé, |'entreprise fournira dans son offre le descriptif :
» De l'analyse préalable du chantier (particularités, risques, ...)

» Du type de confinement,
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» Du procédé de ventilation,

» Des équipements de protection collectifs et individuels envisagés,
» Du mode opératoire de dépose

» Des moyens en personnel et en matériel prévus

» Du détail du programme de controles définissant les emplacements, la fréquence, le type
et les objectifs de résultats des controles que I'entreprise effectuera pendant les travaux

Pour chaque processus, l'entreprise justifiera qu’elle a validé le taux d’empoussiérement
envisagé conformément au décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante
(détermination du niveau d’empoussiérement pour chaque processus, par 1 chantier test, puis
validation sur 3 chantiers mini/processus/an) pour les travaux réalisés en sous-section 3.

L'entreprise intégrera dans son offre la réalisation de chantiers tests pour justifier
I'’empoussierement de tous les processus envisagés qu’elle n'a pas déja validés.

Pour mesurer les empoussierements, |'entreprise fait appel a un organisme accrédité qui réalisera la
stratégie d'échantillonnage, les prélévements et les analyses en utilisant la méthode de microscopie
électronique a transmission analytique (META) permettant de comptabiliser les fibres fines d'amiante.

Pour étre considéré, les résultats des mesures d’empoussiérement des chantiers test et de
validation présentés par I'entreprise devront étre conformes a la norme XP X 43-269 d’avril
2012 relative a la qualité de I'air des lieux de travail et plus particulierement son paragraphe 8.5.
Il est précisé que les rapports des mesures d’empoussiérement doivent mentionner pour chaque filtre
prélevé :

a) son identification ;

b) le début et la fin de la période de prélevement (date et heure) ;
¢) le débit moyen au cours de la période de prélevement ;

d) le type de prélévement, individuel ou a point fixe ;

e) la description du lieu de prélevement ;

f) les conditions rencontrées lors des préléevements (type de confinement, dépression,
renouvellement d’air, ...);

g) la description des activités pendant le prélevement (EPI, mode opératoire, ...);
h) le cas échéant, le type de fibre(s) ;

i) le nombre de fibres par filtre ;

j) la concentration et les éléments d'interprétation ;

k) pour estimer |'exposition d'un travailleur, dans le cas de prélévements successifs, la concentration
moyenne pondérée de fibres par le temps de préléevement (Cp)' assortie de son intervalle de confiance
Cpinl et Cpsup ;
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[) pour l'interprétation des résultats ou la déclaration de conformité, la concentration pondérée sur la
base des informations transmises sur le temps d'exposition et le port d'un APR (Cm), assortie de son
intervalle de confiance C mini et C msup ;

m) pour la comparaison a une valeur limite d'exposition, la concentration équivalente pondérée par
rapport a la période de référence Ceq assortie de son intervalle de confiance Ceqinl et Ceqsup'

A défaut, I'entreprise devra se baser sur les résultats issus de la base INRS « Scol@miante » et
devra se baser sur les niveaux d’empoussiérement des processus.

L'entreprise devra réaliser, pour chaque zone de traitement de matériaux contenant de
I'amiante un reportage photo-documentaire attestant des travaux réalisés avec en particulier
des photos des confinements, SAS et le suivi documentaire des mesures de suivi (contrdle
électrique, mesures en zone, base-vie, environnementale et MEST). Le paiement des prestations
sera conditionné a la remise de ce reportage photo-documentaire par zone.

Les travaux en intérieur doivent étre réalisés conformément aux stipulations minimales suivantes :
A Balisage de la zone d'intervention pendant les travaux de retrait

A Protection résistant et étanche (film de propreté) sur surfaces, structures et équipements non
concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'étre pollués (Niveau
d'’Empoussierement (NE) 1, 2 et 3)

A Isolement de la zone de travail vis-a-vis de I'environnement extérieur avec séparation
physique, étanche a l'air et a I'eau (existante ou a mettre en place) avec matériau approprié
aux contraintes (intempéries, dépression, protection mécanique, ...) (NE 2 et 3)

A Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des dispositifs d'échange
d'air entre l'intérieur et |'extérieur de la zone de travail (NE 2 et 3) et protection doublée (NE 3)

A Protection résistante et étanche de la séparation physique et des équipements situés dans la
zone de travail qui sont non décontaminables (NE 2) et décontaminables (NE 3)

A Fenétres dans le confinement pour visualiser le chantier depuis |'extérieur sauf si la
configuration du chantier ne le permet pas en privilégiant la bulle de vision

A Flux d'air neuf et permanent pendant toute la durée du chantier, de I'extérieur vers l'intérieur
de la zone de travail

A Un ou plusieurs extracteurs d'air a filtres THE avec rejet de l'air vers le milieu extérieur et au
moins un extracteur de secours. En cas de rejet vers le milieu intérieur, extracteurs avec double
filtres THE. Les extracteurs sont systématiquement installés a I'extérieur des zones confinées
pour permettre leur maintenance, sauf impossibilité technique. Nombre de renouvellement
d'air en volumes par heure minimum : 6 (NE 2) ou 10 (NE3) et homogénéité du
renouvellement d'air de la zone de travail

A Extracteurs alimentés par un systeme électrique équipé d'un dispositif de secours
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>

Equipement de protection individuel du personnel adapté au niveau d'empoussiérement et
aux contraintes de travail (combinaison, gants, bottes, et masque complet a filtration P3 a
ventilation assistée ou adduction d'air avec débit a la demande et pression positive garantie).

>

Retrait des produits amiantés avec les processus permettant d'abaisser la concentration en
fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible avec notamment |'abattage des
poussiéres, |'aspiration des poussiéres a la source, la sédimentation continue des fibres en
suspension dans ['air.

>

Conditionnement et évacuation des déchets conforme la réglementation ADR (Agreement
concerning the International carriage of Dangerous goods by Road) de transport de produits
dangereux ;

A Des extincteurs seront positionnés sur site afin de pouvoir lutter immédiatement contre tout
début de sinistre. Un ou plusieurs extincteurs seront positionnés en zone et en extérieur de
zone a proximité immédiate du sas d'acces (le nombre d'extincteurs situés est fonction des
surfaces au sol des zones).

A La réalisation des contréles en cours de travaux et la tenue d'un registre de chantier
permettant d'assurer la tracabilité des controles (air et rejets d'eaux).

A Les frais d'installation et de confinement tiendront compte des délais de validation des
processus (chantier test, ...), de restitution avec contrdle externe (visuel, empoussierement, ...),
de I'ordre et du phasage des interventions défini par le planning.

A Lentreprise titulaire aura une obligation de résultat. La méthodologie proposée devra
respecter la réglementation et le code du travail.

A Le type et nombre de SAS sera fonction du niveau d’'empoussiérement :
o Niveau d’empoussierement 1 : SAS 3 compartiments a deux douches
o Niveau d’empoussiérement 2 et 3 : SAS 5 compartiments

A Lentreprise devra durant I'ensemble du chantier tenir a disposition 2 (deux) équipements
complets (chausson, combinaison, masque et filtres) permettant l'acces aux zones de
confinement aux personnes extérieures habilitées (secours, maitre d'ceuvre, SPS, maitre
d’'ouvrage, ...) autant de fois que nécessaire. De plus il sera également tenu a disposition un
appareil photographique, une torche étanche compatible avec la décontamination de sortie
de zone et un anémometre.

A L'entreprise devra justifier que tous les équipements sortant de zone seront intégralement
décontaminables (EPI y compris masque et sangles, lampe, appareil photo, ...) ou justifier de
procédure garantissant le non propagation de fibre amiantée hors de la zone de confinement.

A L'accés a la zone de chantier doit étre rigoureusement interdit pendant toute la durée du
chantier a toute personne.

Les contrOles de restitution seront alors reconduits, a la charge de I'entreprise, jusqu'a I'obtention de
résultats satisfaisants. Le colt de ses contrbles sera retenu sur le décompte final de I'entreprise de
travaux.
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3.2.5METHODOLOGIE ET NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT

3.2.5.1Niveau 1 (0 < C < 100 f/L)

Cette méthodologie est a mettre en ceuvre, pour un processus donné, si quel que soit la phase de
travaux, les controles périodiques réalisés sur au moins trois chantiers, ont montré que le niveau
d'empoussierement était inférieur a 100 f/L (pour mémoire VLEP abaissée a 10 f/L depuis le 01 juillet
2015).

Afin de procéder techniquement a la dépose des matériaux contenant de I'amiante, les opérations
suivantes pourront étre entreprises :

A Dépose du matériau suivant le processus envisagé ;

A Conditionnement des MPCA en sac a déchets amiante ;

A Transport des déchets dans la zone de stockage temporaire via le sas de décontamination des
déchets.

Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires consistent en :

A Lasignalisation de la zone de travail ;

A L'interdiction d'acces aux tiers ;

A L'occultation des ouvertures ;

A La protection, par un film de propreté en polyane de classe de résistance au feu M1, des
surfaces susceptibles d'étre polluées et non décontaminables ;

A La protection, par un film de propreté en polyane de classe de résistance au feu M1, des

équipements ne pouvant pas étre évacués avant les travaux.

Protections collectives mises en ceuvre

A Mise en place d'extracteur(s) pour assurer mécaniquement le renouvellement de I'air par un
extracteur équipé de filtres a tres haute efficacité ;

A Mise en place d'une zone de décontamination a la sortie de la zone de travaux permettant
I'aspiration au moyen d'un aspirateur équipé de filtre THE de type HEPA a minima H 13 (selon
les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 2010), le mouillage par
aspersion de la combinaison avec de l'eau ;

A Mise en place d'une douche d'hygiéne que l'intervenant utilisera suite a la décontamination
par aspiration ;

A Mise en place d'un vestiaire d'approche ;

A Mise en place d'un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté) sur les
surfaces, des structures et des équipements présents dans la zone de travail qui sont non
décontaminables et susceptibles d'étre pollués, mais non concernés par I'opération.
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Protections individuelles pour les opérateurs

Lorsque le niveau d’empoussierement est supérieur au seuil mentionné a I'article R. 1334-29-3 du code
de la santé publique, le travailleur est équipé a minima :

A D'un APR filtrant a ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la
norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou

>

D'un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la
norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).

En outre, ils seront équipés :

A De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes
ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars
2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

A De gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;

A De chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique.

3.2.5.2 Niveau 2A (100 < C < 2400 f/L)

Cette méthodologie est a mettre en ceuvre, pour un processus donné, si quel que soit la phase de
travaux, les controles périodiques réalisés sur au moins trois chantiers ont montré que le niveau
d'empoussierement était inférieur a 2400 f/I.

Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires consistent en :
A Lasignalisation de la zone de travail ;
L'interdiction d'acceés aux tiers ;
L'occultation des ouvertures ;
L'isolement, si nécessaire, de la zone de travail par montage de parois rigide ;

> 5> >

La protection des parois par un film polyane (deux films polyane en cas de risque réel de
déchirer la premiére peau). Le polyane utilisé devra étre de classe de résistance au feu M1 ;

>

La protection des équipements ne pouvant pas étre évacuée avant les travaux.

Protections collectives mises en ceuvre

L'Entrepreneur doit la mise en place d'extracteur(s) équipé(s) de filtres a tres haute efficacité avec rejet
extérieur de I'air, destiné(s) a assainir la zone de travaux et a assurer un renouvellement homogeéne de
I'air d’au moins six volumes par heure et une dépression de I'ordre de 15 Pa. L'installation comprend,
selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de secours.
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Les extracteurs sont alimentés par un systéeme électrique équipé d'un dispositif de secours. Pour les
chantiers de courte durée, cette disposition pourra ne pas étre appliquée. De méme si la configuration
du chantier ne permet pas la mise en place d'un dispositif de secours, I'Entrepreneur mettra en place
des moyens de prévention adaptés permettant d'éviter la dispersion de fibres d’amiante a I'extérieur
de la zone de travail et d'assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent.

Un vestiaire d'approche ainsi qu'un sas 5 compartiments avec 2 douches viendront compléter cette
installation.

Concernant le contrdle du confinement, conformément a I'arrété du 8 avril 2013, un test a I'aide d'un
générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et aprés tout incident de
nature a affecter I'aéraulique de la zone sera réalisé sous forme d'autocontrdles par I'entreprise. Ce test
vérifie que la dépression empéche tout échange d‘air vers I'extérieur de la zone confinée et I'absence
de zones mortes, y compris dans les installations de décontamination.

Protections individuelles pour les opérateurs

Les opérateurs devront impérativement étre équipés :

A D'un APR filtrant a ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la
norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une
surpression a l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 I/min ;

Ou, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :

A D'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et
identifié selon la norme NF EN 14594 ao(t 2005) assurant un débit minimum de 300 I/min,
avec masque complet ;

Ou, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :

A D'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a la demande a pression positive avec
masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er ao(t 2005) permettant
d'atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min.

Les opérateurs devront également étre munis :

A De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes
ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars
2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

A De gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;

A De chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique ;

3.2.5.3 Niveau 2B (2400 < C < 6000 f/L)
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Cette méthodologie est a mettre en ceuvre, pour un processus donné, si quel que soit la phase de
travaux, les contrdles périodiques réalisés, sur au moins trois chantiers, ont montré que le niveau
d'empoussierement était inférieur a 6 000 f/L.

Travaux préliminaires

Les travaux préparatoires vont consister en :
A Lasignalisation de la zone de travail ;
L'interdiction d'accés aux tiers ;
L'occultation des ouvertures ;
L'isolement, si nécessaire, de la zone de travail par montage de parois rigides ;

> 5>

La protection des parois par un film de propreté (deux films polyane en cas de risque réel de
déchirer la premiére peau). Le polyane utilisé devra étre de classe de résistance au feu M1 ;

>

La protection des équipements ne pouvant pas étre évacuée avant les travaux.

Protections collectives mises en ceuvre

L'Entrepreneur doit la mise en place d'extracteur(s) équipé de filtres a trés haute efficacité avec rejet
extérieur de l'air, destinés a assainir la zone de travaux et a assurer un renouvellement homogene de
I'air d’au moins six volumes par heure et une dépression de I'ordre de 15 Pa. L'installation comprend,
selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de secours

Il doit également la mise en place d'un groupe électrogene destiné a secourir les installations dont
l'arrét inopiné ou le maintien a l'arrét entrainerait des risques pour les travailleurs tels que les
extracteurs, I'alimentation en eau chaude des douches, I'éclairage

Un vestiaire d'approche ainsi qu'un sas 5 compartiments avec 2 douches viendront compléter cette
installation.

Les installations dont I'arrét inopiné ou le maintien a I'arrét entrainerait des risques pour les travailleurs
tels que les extracteurs, I'alimentation en eau chaude des douches, I'éclairage, etc. devront étre congu
de maniére a avoir une sélectivité verticale et horizontale efficiente. En conséquence, I'Entrepreneur
prendra notamment des mesures afin de pallier a une rupture de l'alimentation, en amont de
l'installation électrique de chantier, I'Entrepreneur installera un groupe électrogene équipé d'un
dispositif de sélection normal secours.

L'Entrepreneur concoit l'installation pour que tout incident susceptible de mettre en cause I'efficacité
d'une partie des installations ne perturbe pas le fonctionnement des autres équipements desservis
Concernant le contrdle du confinement, conformément a I'arrété du 8 avril 2013, un test a I'aide d'un
générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et aprés tout incident de
nature a affecter I'aéraulique de la zone sera réalisé sous forme d'autocontroles par I'entreprise. Ce test
vérifie que la dépression empéche tout échange d‘air vers I'extérieur de la zone confinée et I'absence
de zones mortes, y compris dans les installations de décontamination.

Protections individuelles pour les opérateurs
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Les opérateurs devront impérativement étre équipés :

A

>

A

D’'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et
identifié selon la norme NF EN 14594 ao(t 2005) assurant un débit minimum de 300 |/min,
avec masque complet ;

Ou, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :

D’un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a la demande a pression positive, avec
masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er ao(t 2005) permettant
d'atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min ;

D’un vétement de protection ventilé étanche aux particules.

Les opérateurs devront impérativement étre munis de :

A

De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes
ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars
2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;

De gants étanches aux particules compatibles avec I'activité exercée ;

De chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique.

3.2.5.4Niveau 3 (6000 < C < 25000 f/L)

Cette méthodologie est a mettre en ceuvre, pour un processus donné, si quelle que soit la phase de

travaux, les controles périodiques réalisés sur au moins trois chantiers ont montré que le niveau

d'empoussierement était supérieur a 6 000 f/L.

Travaux préliminaires

Les travaux préparatoires vont consister en :

A

> 5> >

>

La signalisation de la zone de travail ;

L'interdiction d'accés aux tiers ;

L'occultation des ouvertures ;

L'isolement, si nécessaire, de la zone de travail par montage de parois rigides ;

La protection des parois par deux films polyane dont un de propreté. Le polyane utilisé devra
étre de classe de résistance au feu M1 ;

La protection des équipements ne pouvant pas étre évacuée avant les travaux.

Protections collectives mises en ceuvre

L'Entrepreneur doit la mise en place d'extracteur(s) équipé de filtres a tres haute efficacité avec rejet

extérieur de I'air, destinés a assainir la zone de travaux et a assurer un renouvellement homogéne de

I'air d’au moins six volumes par heure et une dépression de I'ordre de 15 Pa. L'installation comprend,

selon la configuration de la zone de travail, au moins un extracteur de secours
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Il doit également la mise en place d'un groupe électrogéene destiné a secourir les installations dont
I'arrét inopiné ou le maintien a l'arrét entrainerait des risques pour les travailleurs tels que les
extracteurs, I'alimentation en eau chaude des douches, I'éclairage

Un vestiaire d’approche ainsi qu'un sas 5 compartiments avec 2 douches viendront compléter cette
installation.

Les installations dont I'arrét inopiné ou le maintien a I'arrét entrainerait des risques pour les travailleurs
tels que les extracteurs, I'alimentation en eau chaude des douches, I'éclairage, etc. devront étre concu
de maniére a avoir une sélectivité verticale et horizontale efficiente. En conséquence, I'Entrepreneur
prendra notamment des mesures afin de pallier a une rupture de l'alimentation, en amont de
l'installation électrique de chantier, il installera un groupe électrogéne équipé d'un dispositif de
sélection normal secours.

Il doit concevoir I'installation pour que tout incident susceptible de mettre en cause I'efficacité d'une
partie des installations ne perturbe pas le fonctionnement des autres équipements desservis
Concernant le controle du confinement, conformément a I'arrété du 8 avril 2013, un test a I'aide d'un
générateur de fumée effectué avant le début des travaux, périodiquement, et apres tout incident de
nature a affecter I'aéraulique de la zone sera réalisé sous forme d'autocontréles par I'entreprise. Ce test
vérifie que la dépression empéche tout échange d‘air vers I'extérieur de la zone confinée et I'absence
de zones mortes, y compris dans les installations de décontamination.

Protections individuelles pour les opérateurs

Les opérateurs devront impérativement étre équipés :

A D'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a débit continu de classe 4 (défini et
identifié selon la norme NF EN 14594 ao(t 2005) assurant un débit minimum de 300 I/min,
avec masque complet ;

Ou, en fonction de I'évaluation des risques réalisée par I'employeur :

A D'un APR isolant a adduction d'air comprimé respirable a la demande a pression positive, avec
masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er ao(t 2005) permettant
d'atteindre le cas échéant un débit supérieur a 300 I/min ;

A D'un vétement de protection ventilé étanche aux particules.

Les opérateurs devront impérativement étre équipés :
A De vétements de protection a usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes
ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars
2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
A De gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
A De chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures a usage unique.
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EPI prescrits dans I'arrété du 7.03.2013
) ) . Demi-masque |\ >bva | TH3PVA TM3P Ventilation . Tenue
Niveau d’empoussiérement ou masque . . Adduction d'Air (AA) ,
FFP3 demi- cagoule ou assistée avec masque étanche
complet avec .
filtre P3 masque casque complet ventilée
Niveau 1 04a<100f/L :
Non prescrit
=100 4 < 800 f/L Interdit
Adapté sous condition
de réduire la durée
=8004a<2400f/L Interdit d’exposition par jour .
(max de 2 400 f/L pour Non prescrit
2h/jour)
Niveau2 | _5 4004 <3300 /L Interdit
Adapté sous condition
de réduire la durée
=3 300 a <6 000 f/L Interdit d’exposition par jour
(max de 6 000 f/L pour
3h/jour)
Adapté sous condition
de réduire la durée
=6000a<10000f/L Interdit Interdit d’exposition par jour
Niveau 3 (max de 10 000 f/L pour
2h/jour)
=10 000 a < 25 000 f/L Interdit Interdit

* Par application des dispositions de I'article R. 4412-110 du CT et de I'article 3 de I'arrété du 7 mars 2013 fixant les prescriptions minimales en matiére

d'équipements de protection individuelle par niveau d'empoussiérement, I'employeur qui, aprés évaluation des risques, n'adapte pas la durée du travail de ses
salariés au regard des empoussiérements compris entre 3 300 et 6 000 f/L, met & disposition des travailleurs la tenue étanche ventilée pour garantir le respect
de la VLEP a 10 fiL.
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3.2.6 MISE EN DEPRESSION DE LA ZONE

La mise en dépression de la zone confinée s'effectue par l'intermédiaire d'une unité déprimogéne
fonctionnant 24 heures sur 24 durant l'ensemble des travaux, et ce notamment pour assurer un
renouvellement d'air au niveau des sas de décontamination.

La valeur de dépression nominale en zone est de 20 Pa, la valeur de dépression minimale est de 10 Pa.

Un dispositif non obligatoire pour un niveau 1 d’empoussiérement, avec une alarme visuelle et sonore,
contrélent en permanence le niveau de dépression, y compris alerte au personnel d’astreinte 24h/24.

Ce dispositif, pour mesurer et enregistrer la dépression en continu, est opérationnel en permanence.

Pour garantir la dépression, l'alimentation électrique sera secourue par un groupement électrogéene de
secours.

3.2.7LISTE DES MATERIAUX REPERES DANS LE PERIMETRE DES
TRAVAUX

Les différents rapports ont mis en évidence la présence d'amiante dans les composants suivants :

A Liste A
Matériaux ou .. . Quantités
. Localisation Etat de conservation . .
produits estimatives
Sans-objet
A Liste B

Quantités
estimatives

Matériaux ou
produits
Sans-objet

Localisation Etat de conservation
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A Liste C
Matéri tité
4 erlau.x ot Localisation Etat de conservation Unité Ql.lan I. s
produits estimatives
. R+1 — Ensemble des
Bandes caliquots 2
. doublages sur murs m 1560,0
+ Enduit L
périphériques
R+1 — Ensemble des
menuiseries dans le
Joint d'étanchéite | PErmetre des ml 60,0
travaux, entre la
menuiserie et le
support
R+1 — Bureau 130
Le diagnostiqueur
e i confirme ne pas
E | 2 2
nduit platre avoir vu d'enduit de m »
ce type au niveau
RDC
R+1 — Bureau 133
Le di .
Joint mastic de | © IO LAY m| 0
gaine (OPTION) ! pa ’
avoir vu de gaine au
niveau RDC
R+1 — Ensemble des
Joint d’étanchéité méi?:‘;eer:es dans d(lai
en pourtour de b ml 50,0
.. travaux, entre la
menuiserie L
menuiserie et le
dormant

La localisation des matériaux et produits contenant de I'amiante dans le périmétre des travaux est la

suivante :
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Amiante

O

Bandes caliquots + enduit

*

Joints d’étanchéité menuiserie

(détail page suivante)

[]
O

Enduit platre poteau

Joint mastic de gaine (OPTION)

[3) P-51-130 - M-052
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e A - e s -
Bandes caliquots + enduit sur bloc ' 7 X =
o . Piece 131 SeculeBon
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Niveau R+1

Menuiserie intérieur

Menuiserie exterieur

ppui de enetre

m——— Joint d’étanchéité menuiserie / support
SS3,

— Joint d’étanchéité menuiserie en

pourtour de menuiserie (554)

Mur de facade
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3.2.8 EVALUATION DU RISQUE AMIANTE

Les contraintes de présence d'amiante portent sur des matériaux de la liste C des matériaux et produits
contenant de I'amiante. Afin de pouvoir procéder aux travaux de démolition et de curage des existants, des
travaux de retrait d'amiante au sens de l'article R4412-94 du Code du Travail devront étre entrepris.

Cette action aura pour but d'éliminer la situation d’exposition potentielle a des fibres d'amiante des
personnels des entreprises de curage et de démolition intervenant postérieurement sur le site.

Eu égard des dispositions de l'article R 4412-108 du Code du Travail imposant a I'entrepreneur de réduire au
plus bas techniquement possible les niveaux d'exposition, et compte tenu des différentes typologies de
matériaux, les niveaux d’empoussierement attendus dans les zones de travaux et les dispositions applicables
seront les suivantes :

. . e . Cadre Niveau Centre de
Type de matériau | Processus d’intervention

réglementaire d’empoussiérement traitement

Bandes caliquots +  Retrait du matériau par . Niveau 2a
. J i Sous-section 3 ISDD
enduit démontage et découpage 100 < & < 800 f/I
o Retrait du matériau par ] Niveau 2a
Enduit platre Sous-section 3 ISDD
poncage 100 < & < 800 f/I
Joint d’étanchéité i
L. Retrait du matériau par . Niveau 1
entre menuiserie et décoll q Sous-section 3 ISDD
support écollage du support 04 <100/
Retrait manuel ou par
Joint mastic de découpage de part et . Niveau 1
. L Sous-section 3 ISDD
gaine (OPTION) d'autre du matériau 04 <100/
amianté
Joint d’étanchéité Recouvrement par de la Niveau 1
sur pourtour de résine triploxyde ou Sous-Section 4 ISDD
menuiserie équivalent (a minima) 0a <1001/l

3.2.9 EXEMPLE D'UNE IMPLANTATION DE CHANTIER
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Quelle que soit la zone de travaux de désamiantage, un pré-curage sera nécessaire par le Lot 01 afin d'ouvrir
les zones et ainsi optimiser le planning ainsi que les colts. Une étroite synergie entre le présent Lot et le Lot
01 doit donc étre envisagée.

Une implantation spécifique et un phasage spécifique pourront étre alors mis en place pour chaque zone.

Néanmoins, il est probable que les différentes zones soient organisées de cette maniere en fonction du
niveau d'empoussierement :
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Figure : Exemple de zone Niveau 2 (non contractuel, se référer au plan de phasage)

I Confinement  statique  / Zone de Niveau 2

protection des surfaces non

Légende

décontaminables

HENREN Sas personnel - Zone d'approche/repos

Sas matériel

» Extraction d'air pour création * Issue de secours
d'un flux dans les sas

Unité de Chauffe et de

' O O Filtration + groupe

Bulle de vision ] .
électrogéne de secours

(option)
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3.2.10 POINT D'ARRET

L'entreprise devra a minima respecter les points d’arréts suivants :
A Validation des mesures d'état initial (ou point 0) avant démarrage de I'opération ;
A Valider les analyses de fin de travaux : sa levée permet le démantélement des dispositifs

A Valider les analyses de deuxiéme restitution : sa levée permet la libération de la zone pour
les interventions ultérieures et la remise a disposition des locaux

L'entreprise fera ses demandes de levé de points d'arréts a la maitrise d'ceuvre ou a I'organisme de
contréle extérieur, par voie de courrier électronique, 72 heures avant la tenue de celui-ci.

3.2.11 PROGRAMME DE MESURES - METROLOGIE

Le titulaire procéde, dans le cadre de son évaluation des risques, au mesurage et a la vérification des
niveaux d'empoussiérement, et au respect de la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP).

Il doit la réalisation de I'ensemble des analyses d'air, conformément aux normes et réglementations en
vigueur, avant les travaux, pendant les travaux et a la fin des travaux, les analyses seront réalisées dans
la zone de travail, dans le SAS et a I'extérieur de la zone de travail.

L'entreprise devra mettre en place un programme des mesures de suivi des travaux de désamiantage
conforme a la stratégie d'échantillonnage définie par I'organisme accrédité COFRAC réalisant les
prélevements de fibres d'amiante dans l'air et leur analyse.

La stratégie d'échantillonnage et I'ensemble des mesures seront réalisées conformément a norme NF
EN ISO 16000-7 et son guide d'application (GA X46-033 d'ao(t 2012) et norme NFX 43-050.

A minima, les mesures suivantes devront étre effectuées, la fréquence et les quantités seront définies
par la stratégie d'échantillonnage du laboratoire :
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Mesures Norme / type Fréquence / quantité

Mesures initiales (points zéros)

NF X 43-050 / META (OMS + FFA)

Prélévement statique dans sas
personnel

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima 1/sas/semaine

Prélévement statique dans sas
matériel

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima 1/sas/semaine

Prélévement sur opérateur

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima
1/processus/zone/semaine

Rejets eaux usées

NF T 90-105

NF T 90-008

*etaminima 1a2/semaine

Rejets unités déprimogenes

X 43-269 / META (OMS + FFA)

* et a minima 1/groupe
d'extracteur / semaine de travail

Prélévement statique en zone X 43-269 * et a minima 1/zone/semaine
travail

Prélévement statique en sortie X 43-269 * et a minima 1/sas/semaine
sas (déchets et personnel)

Prélévement statique X 43-269 * et a minima 1/zone/semaine

périmétrique

Mesure de la qualité de I'air
respirable

Teneur en huile, eau, monoxyde de
carbone, dioxyde de carbone

* et a minima 1/ démarrage de
zone

+ 1/ 15 jours de
fonctionnement

Eau des douches ou du
nettoyage

MES : 30 mg/I selon NF T 90-105 et
pH

* et @ minima 1/zone/semaine

Mesure environnementale de
premiere restitution

NF X 43-050 / META (OMS + FFA)

Mesure environnementale de
deuxieme restitution

NF X 43-050/ META (OMS + FFA)

A la charge du maitre d'ouvrage

* . conformément a la stratégie d'échantillonnage
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Il est rappelé que la méthode de comptage par META des fibres OMS et FFA (Fibres Fines
d’Amiante) sera systématiquement utilisée en remplacement de la MOCP pour les mesures
citées ci-dessus. Chaque mesure devra distinguer les fibres OMS des fibres FFA.

L'entreprise devra tenir a jour un tableau de suivi des mesures de controle de I'empoussiérement et
rejet des eaux de lavage. Il devra étre fourni au maitre d'ceuvre par I'entreprise a chaque réunion de
chantier avec les copies des résultats d’analyse.

Pour les restitutions de zone, I'entrepreneur devra réaliser un nombre d'analyses de 1° restitution
conforme a la stratégie d'échantillonnage et au moins égal aux prescriptions suivantes :

Nombre de mesures de 1°' restitution, ..
Surface a traiter

pour chaque zone de travail

1
2 250 m? < S < 500 m?

3 500 m? < S < 1000 m?

4 1000 m? < S < 10 000 m?

A la réception des travaux, le niveau d’empoussierement limite pour I'analyse de premiére
restitution devra étre inférieur au « point 0 » ET inférieur a 2 fibres d’amiante par litre d’air.

Pour vérifier le respect de I'exigence réglementaire fixant la valeur limite d'exposition
professionnelle (VLEP) pour les travaux de désamiantage a compter du 1er juillet 2015 (nouvel
article R. 4412-100 du Code du travail) a 10 fibres par litre en moyenne sur 8 heures de travail
les mesures devront avoir une sensibilité analytique de :

A 1 fibre/litre (un dixiéme de la VLEP) pour le contréle de I'exposition professionnelle ;

A 0.3 fibre/litre dans le cas des mesures environnementales prévues aux articles R. 4412-
127 et R. 4412-140. La sensibilité analytique devra étre celle prévue par la norme NF X
43-050, la réglementation santé publique et I'arrété du 19 aoat 2011.

3.2.12 PROGRAMME DE CONTROLE PAR LE MAITRE
D'OEUVRE

Des examens visuels inopinés des travaux pourront étre établis par le maitre d'ceuvre et il pourra
exiger tous les documents nécessaires a ces contrdles. Les surcouts liés a la non satisfaction a un des

ACCEO AMIANTE
50 Le Crystal — 125, rue Alfred Sauvy - 34470 PEROLS



CPAM Aveyron — Site de Rodez

< ‘ ) RODEZ - 155, avenue de Bamberg
Cahier des Clauses Techniques Particulieres Lot 02 Désamiantage

— N
- o

Amiante

examens visuels des surfaces traitées et a la reconduction d'un second examen visuel pourront étre
répercutés a l'entreprise.

L'entreprise devra réaliser, a ses frais, avant |'intervention de |'opérateur de contréle visuel, une mesure
d'empoussierement préalable pour garantir son intervention avec les EP| adaptés.

Les contrOles extérieurs seront missionnés par le Maitre d'Ouvrage a un bureau de contrdle pour les
contrdles visuels avant et apres déconfinement. Si les résultats ne sont pas acceptables, les contre-
visites apres rectification seront a la charge de I'entreprise.

Les frais d'entretien et de fonctionnement des installations pendant le délai des analyses sont a la
charge de l'entreprise.

Restitution des supports des matériaux contenant de |'amiante et surfaces périphériques :

Suite au désamiantage, des tests lingettes pourront étre réalisés sur les supports (sol, mur, plafonds, ...)
des matériaux contenant de I'amiante et sur surfaces périphériques. Ces tests seront réalisés a
I'initiative du Maitre d'ceuvre, a la charge de I'Entreprise.

Si le résultat atteste la présence de fibre d'amiante I'Entreprise devra compléter sa décontamination,
une dépose et/ou un nettoyage complémentaire.

Les contrOles de restitution seront alors reconduits, a la charge de I'Entreprise, jusqu'a I'obtention de
résultats satisfaisants. Le colt de ses contrbles sera retenu sur le décompte final de I'entreprise de
travaux.

3.2.13 ASTREINTES

Pendant toute la durée des travaux de désamiantage, I'entreprise devra :

A Garantir par tous les moyens nécessaires le maintien de la dépression. Pour ce faire
I'alimentation électrique des groupes d'extraction d'air doit étre assurée jour et nuit et
sécurisée par la mise en place d'un groupe électrogene de secours insonorisé ;

A Prévoir un report d'alarme sur le téléphone de la personne d'astreinte et I'enregistrement
chronologique des alarmes.

En dehors des heures d'ouvertures du chantier (de nuit comme week-end et jours fériés), I'entreprise
garantira une astreinte permettant de garantir la présence sur site d'une personne habilité a intervenir
dans I'heure suivant la détection de I'incident.
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3.2.14 GESTION DES DECHETS AMIANTES

Traitement des déchets produits lors des interventions en contact avec l'amiante ou de retrait
d'amiante :

L'ensemble des couts liés au conditionnement, au transport et au traitement des déchets
contenant de I'amiante en filiéres seront compris dans I'offre du titulaire du présent lot.

L'entreprise devra transmettre avant le démarrage des travaux les certificats d’acceptation
préalable (CAP) de déchets amiantés en filiére pour chaque catégorie de déchets.

L'entreprise triera les déchets amiantés par nature de matériaux et devra les évacuer vers les filieres
adéquates (ISDND, ISDD ou inertage).

Les déchets amiantés sont ramassés au fur et a mesure de leur production, conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés (double ensachage en big-bag ou conditionnés sur palettes filmées)
avec apposition de I'étiquetage « amiante ».

Les colis doivent étre décontaminés a la sortie de la zone de travail et directement évacués du
site. Aucun stockage de déchets ne sera autorisé a I'extérieur du périmeétre mis a disposition de
I'entreprise.

Les déchets doivent ensuite étre évacués hors du chantier dés que le volume le justifie. Pour rappel le
transit de déchets dangereux est soumis a une déclaration ou une autorisation préfectorale selon les
charges au titre des installations classées pour I'environnement.

L'entreprise transmettra pour signature au Maitre d’Ouvrage les bordereaux de suivi de déchets
(BSDA) complétés avant I'évacuation des déchets.

L'entreprise devra s'assurer et étre en mesure de démontrer au Maitre d'Ouvrage que le transporteur
ou le collecteur des déchets dangereux ou non dangereux dispose bien de I'ensemble des agréments
préfectoraux pour le transport ou le transit de ces déchets.

L'ensemble des BSDA signés par la filiére d'évacuation devront étre remis au Maitre d’'Ouvrage
en fin de chantier lors de la remise du DOE.

3.2.15 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Le dossier de récolement comprend :

A Un rapport de synthése descriptif des travaux comprenant un historique et les points
singuliers ;

Un rapport photographique commenté de chaque étape de travaux ;
La fourniture du Rapport de Fin de Travaux (RFT) en fin d'opérations comprenant :

» Les Plans de Retrait transmis aux organismes ainsi que les éventuels avenants en cours de
chantier ainsi que les accusés de réception (DREETS, CRAMIF, OPPBTP) ;
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» Les bordereaux de suivi d'évacuation des déchets amiantés ;
» Les arrétés préfectoraux des filieres d'évacuation des déchets si nécessaire ;

» Un bilan quantitatif et qualitatif des matériaux et déchets évacués du chantier, avec
classement selon exutoires (ISDND, ISDD, centres de valorisations, autres centres de
traitement), avec en annexes les CAP et BSDA correspondants et un tableau récapitulatif
avec les volumes (ou tonnages) totaux, les dates et les destinataires ;

» Le plan de récolement faisant état des surfaces aprés traitement de I'amiante en place ;
» La métrologie de suivi des travaux détaillé zone par zone

» Le registre suivi de chaque zones (bilan aéraulique, entrée/sorties, controle de dépression,

)
» Les photos-reportages par zone des travaux réalisés

» Les PV des contrbles visuels avant et apres déconfinement et des autres contrdles
(vérification électrique, ...) par des organismes indépendants agréés et suivi réglementaire
des installations (échafaudages, ..) comprenant notamment PV de réception avant
utilisation, aprés toute modification et également en cas d'intervention d'une autre
entreprise sur I'échafaudage.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis au maitre d'ceuvre en 4 exemplaires. Chaque dossier
contiendra une clé USB des plans numérisés aux formats .dwg, .doc, .xls.

La réalisation du dossier de récolement, et sa validation par la maitrise d'ceuvre constituent une
condition nécessaire a la réception des travaux.
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4 ANNEXES

Annexe 1 au CCTP : Rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant travaux (RAAT)
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