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2 FONDAMENTAUX

Surface 1165 m2
Nombre d'étage de .

. 5 étages
I'immeuble

Ftage de  I'immeuble

. R+1 et LT du RDC
concerné par les travaux

Classement Incendie de

v Code du travail
I'immeuble

Effectif sécurité Non précisé

Locaux & risque existants,
inchangés

Locaux da risques modifiés
et/ou créés

Allotissement O EG / Mono-lot CES : 10 lofs
Compte prorata Oui

Gestion des déchets A la charge de chaque entreprise

Base-vie Oui

Travaux en site occupé O Oui Non
;r&}rm/:u\;\)/(Een horaire décalé / O Oui Non
Contrainte spécifique Site non occupé

2.1 BUREAU DE CONTROLE

APAVE
Guillaume HEYRAUD
P:06.17.12.19.10

E : guillaume.heyraud@apave.com

2.2 CSPS

APAVE - M. JURADO Jean-Christophe

22, boulevrad du 122%™ Régiment d’Infanterie 12000 RODEZ
Contact : jean-christophe.jurado@apave.com

Tél. 06.19.82.14.04
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3 PRESCRIPTION GENERALE

3.1 OBIET

Les travaux définis dans le cadre du présent document ont pour objet la rénovation et le réaménagement d’un espace
tertiaire de bureaux, zone R+1 de la CPAM de RODEZ.

3.2 CONNAISSANCE DES TRAVAUX

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent document. Le présent Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet, la description des travaux et des particularités de I'opération.

L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une non connaissance
des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter I'intégralité des pieces graphiques et écrites du DCE. Ces documents
sont joints au dossier de consultation. L'entreprise est réputée en avoir pris connaissance avant de compléter son offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix global et forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs,
contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état
de cause, jamais apreés la remise de celle-ci.

3.3  ALLOTISSEMENT

Les présents travaux se dérouleront en corps d’état secondaire selon la liste suivante :

N° Lot Libellé marché
01 Installation de chantier — Démolition
02 Désamiantage
03 Menuiserie extérieure
04 Platrerie - cloison
04 Menuiserie intérieure
05 Sol souple, sol dur
06 Peinture - Nettoyage
07 Peinture - Nettoyage
08 Faux plafond
09 CVC - Plomberie
10 CFO CFA

Néanmoins un volet de travaux ne sera pas confié a des entreprises sous marché :

e Le mobilier intérieur qui sera commandé directement par la maitrise d’ouvrage aupres des prestataires
extérieures

ARCHITECTURE AME— 527
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3.4 ELEMENTS D’ETUDES

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou
omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais
apres la remise de celle-ci.

Pour toutes questions techniques I'entreprise devra poser ses gquestions sur la plateforme achatpublic.com, les
réponses seront en retour également transmises sur cette plateforme.

e (00 CCAG/CCAP/CCTG

e 01 PIECES GRAPHIQUES : plans DCE

e 02 PIECES ECRITES : CCTP ET CDPGF tous les lots

e (03 ETUDES et DIGNOSTICS TECHNIQUES : notice acoustique et DAAT
e 04RICT

e (05PGC

3.5  VERIFICATION DU PROJET

L'entrepreneur devra vérifier les indications graphiques et écrites, contenues dans le dossier et auxquelles il doit se
conformer.

Il devra donc en particulier :

e controler toutes les cotes planimétriques et altimétriques portées sur les différents plans et s'assurer de leur
concordance ;

e s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre pieces écrites et plans ou entre les diverses piéces écrites entre
elles;

e vérifier la compatibilité des divers ouvrages prévus avec leur destination et leurs capacités requises, et
les possibilités d’exécution des travaux dans les conditions fixées au projet ;

e vérifier et confirmer les dimensionnements des ouvrages décrits et en fournir au maitre d’ceuvre tous les
calculs et dessins justificatifs ;

e assumer des le stade de I'étude les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou piéces
écrites, puisque les ouvrages a réaliser doivent comporter tous les travaux nécessaires a leur parfait
achévement ;

Dans le cas ou I'Entrepreneur décelerait un manque ou aurait un doute, il devra en faire immédiatement part au maitre
d'ceuvre qui décidera de la marche a suivre. Faute pour lui d'en avoir référé en temps opportun au maitre d'ceuvre, il
assumera les conséquences de toute erreur, omission ou contradiction non décelées ou non dénoncée au plus tard a la
remise de son offre.

D’autre part, quel que soit I'incidence technique ou financiére, I’entreprise assurera une réalisation conforme aux regles
et normes en vigueur a la date d’exécution des travaux, sans pouvoir réclamer une indemnité quelle gu’elle soit, en cas
de changement de regle ou d’application de norme.

3.6 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur prendra possession du site dans I'état ol il se trouve, étant entendu qu'il I'ait examiné avant de remettre
sa proposition de prix et, qu'il ait apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, s'étant
parfaitement rendu compte de leur importance et de leurs particularités, notamment en ce qui concerne :

e Les acces et les abords du projet.

e Les possibilités de stockage et d'organisation du chantier.

e Les contraintes liées a la décharge des équipements, livraison, grutage
e L’acces al’eau, a I'énergie électrique

e D’éventuelles servitudes ou obligations.

e Etc...
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Cette reconnaissance préalable porte, notamment, aprés étude du dossier de consultation, sur les caractéristiques
particuliéres des ouvrages existants.

Les candidats ont I'obligation d’effectuer le visite du site avant remise de leur offre pour appréhender toutes les
contraintes de celui-ci.

Apres remise de sa proposition, I'entrepreneur ne pourra plus invoquer une ignorance de la nature et de I'étendue des
travaux, le présent document ayant pour objet de définir les limites des prestations a réaliser.

Cependant, certaines fournitures ou prestations accessoires ou non, mais indispensables au complet achévement des
ouvrages, peuvent ne pas avoir été mentionnées, soit par omission, soit parce qu’elles sont considérées comme
normalement dues selon les régles de I'art ou les usages de la profession du batiment.

Cette absence d’indications n’ouvrira pas a I'entrepreneur le droit de s’en prévaloir pour se soustraire a ses obligations
de bonne exécution et de définition de ses ouvrages.

Avant le démarrage des travaux, un constat d’huissier sera dressé par le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-
DEMOLITION. Il concernera tous les ouvrages ou propriétés mitoyennes ou contigués, acces au site, qu’ils soient du
domaine public ou privé.

L’entreprise titulaire de ce lot devra aprés exécution des travaux, en présence du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage
faire constater I'absence ou la présence de désordres ou anomalies avant tout début d’intervention des autres corps
d’état. En I'absence de toute réception et constatation c’est I'entreprise du présent lot qui sera tenue responsable et
qui devra assumer tous frais de remise en état quels qu’ils soient.

Toutes les entreprises devront en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles
d’exécution des travaux.

Avant tout début d'intervention, I' entrepreneur sera tenue de s'informer aupres du lot électricité que les coffrets de
chantier desservent bien sa zone de travail et que I'intensité fournie est compatible avec son matériel.

L’entrepreneur prendra en compte les formalités et obligations découlant du P.G.C., piéce contractuelle jointe au
présent appel d’offres.

3.7 CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES — QUANTITE UNITAIRE DU CDPGF

Le prix remis par ’Entrepreneur est global et forfaitaire.

Le prix est réputé comprendre les sujétions de toutes natures quelles qu'elles soient, ainsi que toutes les obligations
édictées dans les différents documents définissant le présent projet de maniéere a assurer le complet achévement des
travaux en toute sécurité.

L’entrepreneur reconnait avoir pris parfaite connaissance avant signature du marché, de I'ensemble du dossier
constitué des pieces administratives et techniques spécifiques a I'opération.

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, facons et accessoires nécessaires au parfait achevement
des ouvrages en conformité avec I'art de mise en ceuvre et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de
ces fournitures ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.
L’entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des
travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

L’entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas au corps d’état le précédant ou lui succédant de
réaliser un ouvrage conforme au CCTP et aux régles de I'art.

Les quantités contenues dans les CDPGF ne sont données qu'a titre indicatif et n’ayant pas de valeur contractuelle.

L’entrepreneur a I'obligation de les vérifier et de les modifier si besoin. Le CDPGF étant fourni en format Excel
modifiable, le présent lot a la possibilité de les modifier a sa guise. Pour faciliter le suivi, les modifications seront faites
en couleur.
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Ainsi elles n'enlévent rien au caractere global et forfaitaire de la proposition.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents et quantités, le cas échéant a la
maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de
sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

3.8 CONDITION D’EXECUTION

3.8.1 PROTECTION INCENDIE
Les prescriptions particulieres sont exposées dans le RICT joint au présent document.

Les travaux seront réalisés en site occupé et I'article GN13 devra étre scrupuleusement respecté par toutes les
entreprises. L'article 3.15 du présent CCTP ainsi que le PGC détaillent les modalités de son application, ainsi que les
moyens a mettre en ceuvre par toutes les entreprises.

L’entreprise ne pourra se prévaloir de les avoir ignorées.

3.8.2 PRESENCE D’AMIANTE

Dans le cadre de ce projet et selon les rapports de repérage mandatés par le Maitre d’Ouvrage et établis par DIAGONALE,
il a été constaté des produits et matériaux contenant de I'amiante :

e Les complexes bandes caliquots + enduits sur 'ensemble des murs périphériques au niveau RDC ;
e Lesjoints d’étanchéité entre les menuiseries et les supports au niveau RDC.

Cette découverte impose la gestion de ces problématiques selon les nécessités réglementaires et normatives. Dés lors,
un désamiantage est a opérer avant la phase de réhabilitation du batiment.

Des travaux de pré-curage avant désamiantage puis de curage intérieur sont a réaliser en amont par I'entreprise titulaire
du Lot 01. Ces travaux permettront de libérer ainsi les zones engorgées par des matériaux qui limitent la bonne
exécution des travaux de désamiantage, avec entre autres des zones avec confinements dynamiques a l'intérieur des
batiments.

Pour faciliter et optimiser les opérations de désamiantage, le curage "vert" sans gestion de la problématique amiante
est nécessaire. Pour cela, les matériaux et produits contenant de I'amiante (MPCA) seront bien identifiés a la bombe de
peinture au préalable de toutes les opérations de curage.

Le curage "rouge" ou curage des éléments en contact avec les MPCA sera réalisé par I'entreprise de désamiantage.

3.8.3  EXIGENCES ACOUSTIQUES
Le confort acoustique est une priorité sur ce projet.
La qualité des matériaux devra répondre aux prescriptions de la notice acoustique, jointe a la présente consultation.
L’entrepreneur aura une obligation de résultat sur cet aspect.

Il devra remettre pour approbation le procés-verbal acoustique en cours de validité.

3.8.4  NUISANCES LIEES A LA PURETE DE L’AIR

Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres, les entreprises devront humidifier leur poste de
travail pour limiter au maximum les nuisances pour leurs travailleurs et les autres.

3.8.5 CONNAISSANCE DES REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents
contractuels applicables aux travaux de son marché. En ce qui concerne les D.T.U. et Normes, il faut entendre tous les
fascicules, additifs, erratas, modificatifs, etc. ....connus a la date du présent projet, sauf spécifications expresses
différentes dans le C.C.A.P.
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3.8.6 CONFORMITE DES MATERIAUX ET COMPOSANTS

Les matériaux et composants doivent étre conformes aux normes en vigueur qui les concernent et certifiés
conformes pour ceux qui font I'objet d’une procédure de certification.

Lorsqu’il existe une procédure d’Avis Technique les concernant, les matériaux ou procédés seront conformes
aux Avis Techniques qui leur sont propres, lorsqu’ils sont favorables et publiés par le CSTB. lls seront certifiés CSTBat
pour ceux qui font I'objet d’'une procédure de certification.

3.8.7 ETUDES TECHNIQUES

Les études techniques et les plans d’exécution des ouvrages sont a la charge de I'entreprise.

Les notes de calculs et les plans établis par les entreprises seront transmis au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Controéle,
au minimum 30 jours calendaires avant la date prévisionnelle d’exécution sur le chantier.

L’entreprise fournira 1 exemplaire des documents par destinataire (Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle, SPS, autres
entreprises concernées, etc ...), le nombre de destinataires étant défini en fonction des documents établis et a diffuser.

Les éventuelles remarques des différents destinataires seront retournées a I’entreprise concernée, au minimum 15 jours
avant réalisation sur site.

Toute entreprise destinataire d’'un document et n’ayant pas retourné ses remarques dans les délais définis ci-avant,
devra prendre a sa charge tous travaux modificatifs éventuels qui s’en suivrait.

La réalisation des travaux est subordonnée au visa du Maitre d’ceuvre et a I’approbation du Bureau de Controle.

3.8.8  VERIFICATIONS TECHNIQUES

Le Contrdleur Technique désigné par le maitre d’ouvrage est chargé du contréle de la conformité des ouvrages par
rapport a la sécurité des personnes et a la solidité.

A la diligence des entreprises, lui sera transmis pour avis :

e - |es plans d'exécution et notes de calculs de I'ensemble des ouvrages, y compris fondations
e - les Avis Techniques, Cahiers des Charges d'emplois des matériaux et matériels mis en ceuvre,
e - |les modalités d'autocontréle d’exécutions envisagées.

Tous les frais imputés au respect des spécifications du contréleur technique sont réputés compris dans I'offre de
I'entreprise.
3.8.9  DELAIS D’EXECUTION

L’entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires a la réalisation des travaux afin
de pouvoir tenir les délais imposés.

Ces moyens seront définis lors des négociations techniques et financieres, et devront étre respectés. L’état d’avancement
et les effectifs seront controlés suivant les modalités de coordination.

Les pénalités de retard seront appliquées selon le cadre fixé dans les piéces administratives (CCAP).

3.8.10 RECEPTION

La réception des ouvrages est subordonnée a I'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et apres
réception des ouvrages soumis a un controle.

A la réception, il sera vérifié la parfaite conformité du produit fourni, ainsi que de son aspect.

Un proces-verbal sera adressé au Contréleur Technique et au Maitre d'CEuvre.

3.8.11 DOE

La mission comprend I'établissement et la fourniture des plans destinés au dossier D.O.E. L’entrepreneur devra fournir
au Maitre d’ceuvre le DOE en 4 exemplaires format papiers et format informatique sur clé USB contenant :

e e Plans d'exécution, recollement des ouvrages réalisés ;

ARCHITECTURE AME— 527
INGENIERIE



OCIALE

CPAM RODEZ — Rénovation et réaménagement du 1¢r étage }, " y
Phase DCE - CCTP - Lot 09 CVC Plomberie 3 l'Assurance

23 Janvier 2025 — Indice B —JRL/MPI Maladie

e ¢ Nomenclature et fiches techniques de tous les matériels et matériaux installés, avec leur provenance ;

e e Procés-verbaux d’essais de tous les complexes réalisés, résistance, tenue au feu ;

e Un carnet permettant le repérage éventuel des éléments de liaisons pour démontage ou remplacement
total ou partiel.

....(liste non exhaustive)

3.9 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

3.10 FICHES TECHNIQUES — ECHANTILLONS
A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

3.11 VOLS ET DETERIORATIONS
L'entreprise doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détériorations de toutes sortes
jusqu'a la réception. Les détériorations dont |'auteur pourra étre identifié sans ambiguité seront imputées a ce dernier.

De méme, I'entreprise doit assurer la fermeture du batiment en dehors des heures de présence sur chantier. En aucun
cas I'intérieur du batiment ne devra étre accessible par les fagades, échafaudages ou toute autre élément lié au chantier.

3.12 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
La norme NF P03-001 d’Octobre 2017 sera appliquée sur cette opération. Elle sera donc opposable au titulaire du
présent lot. Celle-ci fixe des droits et des obligations de chaque partie contractante.

Elle prend en compte notamment la réglementation sur la lutte contre le travail dissimulé et la fraude au détachement,
les entreprises groupées, les délais de paiement, les intéréts moratoires, la médiation et I'assurance décennale.

Le cahier des clauses administratives générales fixe de fagon générale les droits et les obligations de chaque partie
contractante. Ces droits et obligations étant sensiblement les mémes pour tous les marchés privés de batiment, il a été
possible de les réunir dans un document type et d’en constituer une norme.

3.13 DEMARCHES ET AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés de la commune et des
déclarations d'intention de commencement des travaux aupres des concessionnaires de réseaux.

3.14 MESURES D’ORGANISATION DU CHANTIER

3.14.1 CONTRAINTES D’ACCES — HORAIRES - LIVRAISONS - BRUITS

L'installation de chantier sera implantée sur le parking de la CPAM de RODEZ (selon le schéma ci-dessous).
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L’entrée et la sortie de chantier se fera depuis I'avenue de Bamberg, en commun avec le public et le personnel.

L’entreprise devra scrupuleusement respecter le PIC joint a la présente consultation.

4 modules avec
1. réfectoire

2. sanitaire/douche
homme et femme
3. salle de réunion

3 bennes

Grilles HERAS avec
portails et cadenas
Affichages
réglementaires

616

ZONE INSTALLATION CHANTIER
Fortail 6m avet cadenas
- pour lez

TGBT + EAU

Nota : Isolement entre le
RDC et R+1 par platelage
bois isolé
accoustiquement ou tout
autre solution
permettant la protection
du public au RDC

Les travaux se dérouleront en site occupé avec le maintien de I'accueil du public (application de I'article GN13 de I'arrété

du juillet de 1983)

Le chantier devra étre clos et indépendant. Un isolement de la zone de chantier et de I'installation de chantier sera mis

en place avant le démarrage des travaux.

Aucun croisement des flux compagnons/personnel du site/public ne sera autorisé dans ces zones et cela pendant toute
la durée des travaux. Il appartient aux entreprises a veiller a ce que cet isolement soit maintenu, respecté par leur

personnel.

Toutes les entreprises seront également tenues a faire la demande de permis de feu auprés du Maitre d’ouvrage avant
le démarrage de leur intervention et cela pour toute la durée des travaux. A la charge des entreprises a mettre en place,
entretenir et veiller aux respect de I’'ensemble de regles de sécurité incendie.
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Les horaires de travail devront se situer entre 7H et 18H, sur une semaine de 5 jours, hors jours fériés. Les travaux le
samedi sont autorisés sur demande au Maitre d’Ouvrage et prévenance de I'Inspection du travail compétente.

L'ouverture de la porte d’acces du chantier sera réalisée par une personne de la CPAM désignée par le Maitre d’ouvrage.

Au cas d’impossibilité de la mise en ceuvre de cette procédé, un compagnon de I'entreprise présente sur le chantier
sera désigné par MOE et I'entreprise en question pour procéder a I'ouverture quotidienne du chantier.

L’acces devra étre refermé aprés chaque ouverture, pour éviter I'intrusion de personne non autorisée.

Les portes automatiques d’accés par le biais du hall d’accueil seront inutilisables et condamnées dans le cadre du
chantier.

Il est impératif a ce que ni le personnel de la CPAM, ni le public ne peuvent croiser le personnel des entreprises.

Aucun passage par les parties communes ne sera toléré.

Aucun trouble ne devra étre apporté a la tranquillité des avoisinants, en dehors des horaires de travail. Un planning des
taches bruyantes sera réalisé par MOE avec les entreprises avant le démarrage des travaux.

Les livraisons et les rotations de benne devront étre impérativement effectuées hors heures d’ouverture au public, soit
avant 8h30, soit aprés 17h00

Les taches bruyantes de type le curage du sol dur ou percements en fagade ou plancher en autres seront réalisées en
dehors des plages fixes et/ou le samedi.

3.14.2 PLANNING

Voir document spécifique joint a la présente consultation.

3.14.3 PHASAGE DES TRAVAUX
L’isolement vertical et horizontal sera mis en ceuvre lors des travaux en 2 phases :

e Isolement vertical consiste en condamnation des portes communicantes entre les zones « maintient
d’activité » et « travaux » par la mise en ceuvre d’une paroi toute hauteur, étanches a I'air de type
contreplaqué.

e Isolement horizontal par une paroi étanche a I'air de type contreplaqué en phase 3 des travaux au droit de
I’atrium dans le hall d’entrée.

L'utilisation des sanitaires de la CPAM est strictement interdite aux entreprises. Le lot 01 condamnera physiquement
I'acces aux sanitaires de la zone des travaux par phase de chantier et cela pour toute la durée des travaux.

3.14.4 INSTALLATION DE CHANTIER

Il s’agit de travaux d’aménagement intérieur. Une base de vie extérieure sera mise en place par I'entreprise titulaire du
lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION. Les informations suivantes sont portées a la connaissance des
entreprises :

e Lieu sanitaire : Inclus dans la base vie. Sanitaires (WC + douche) Hommes et Femmes séparés.
e Point d’eau : : identique au lieu des sanitaires.

e Les vestiaires sont avec les sanitaires :

e Les compagnons pourront se changer directement sur place

e  Zone de réfectoire :

e Les compagnons auront a disposition un espace dédié dans la base vie.

e Salle de réunion : une salle de réunion sera aménagée dans la base vie.
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e |l sera impératif de respecter 'ensemble des gestes barrieres liées aux procédures COVID en vigueur a la date
du démarrage du chantier selon le guide OPPBTP.

La zone chantier, composée de I'espace de stockage et de I'espace de stationnement sera cloturée (clotures de type
HERAS avec un portail.

3.145 COVID 19

A la charge du lot 01-INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION de mettre en place pour I'ensemble de I'installation de
chantier les dispositifs et les moyens de lutte contre la pandémie COVID 19 et cela selon le guide OPPBTP en vigueur.

Ala charge de I'ensemble des entreprises intervenantes de mettre en place les dispositifs et moyens de lutte contre la
pandémie COVID 19 pour protéger leur personnel et cela selon le guide OPPBTP en vigueur.

3.14.6 STOCKAGE

Une zone de stockage extérieure a été prévue pour chaque phase de travaux. Les entreprises sont tenues a respecter
leur implantation.

A l'intérieur de la zone travaux, le stockage « journalier » est admis, sous réserve de ne pas déposer les matieres
dangereuses ou facilement inflammables et de ne pas géner les autres lots. Une mise A chaque réunion de chantier les
entreprises devront déclarer leur besoins en stockage « journalier « et le soumettre pour approbation au MOE.

NOTA, le stockage est sous la responsabilité de I'entreprise concernée. Aucun stockage conséquent ne pourra étre
autorisé au sein de la zone des travaux.

3.14.7 CONSIGNATIONS DES RESEAUX AVANT LES TRAVAUX

Tous les réseaux concernés par le batiment et installation faisant I'objet des travaux de désamiantage seront a consigner
avant le démarrage des travaux si besoin.

Les réseaux concernés sont :

e CHAUFFAGE par le Maitre d’ouvrage par le biais de I'entreprise chargée de I'entretien de ce réseau
e AEP parle lot 09 CVC-PLOMBERIE

e VMC par le lot 09 CVC-PLOMBERIE

e  ELECTRICITE par le lot 10 Cfo/Cfa

e TELEPHONE/FIBRE OPTIQUE par le lot 10 Cfo/Cfa

3.14.8 RESEAUX ET CONSOMMATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

Les dépenses relatives a I'installation de I'eau pour les travaux, |'eau potable pour I'ensemble des personnels, I'énergie
électrique pour les travaux et les locaux de chantier, I'éclairage du chantier et des locaux, le téléphone de chantier et
éventuellement I'air comprimé ou tout autre produit consommable pour les travaux sont a la charge de la MOA.

Tous les points de puisage d’énergie devront étre équipés de compteurs défalqueurs. A chaque pose, un constat devra
étre fait avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

La fourniture, I'établissement, le repliement des réseaux généraux et les branchements provisoires seront a la charge du

e LOT 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION depuis la sortie en facade jusqu’au I'installation de chantier,
y compris la pose des fourreaux, les raccordements, I'entretient et le repliement. Les réseaux concernés sont
I'électricité, le téléphone, I'éclairage, I’AEP et les EU .

e LOT 09 CVC-PLOMBERIE depuis le réseau AEP existant dans le sanitaire jusqu’en sortie de facade, y compris le
raccordement, I'entretient et le repliement de cette partie du réseau.

e LOT 10 Cfo/Cfa depuis I'armoire existante Cfo et le point fixe de la lighe téléphonique jusqu’en sortie en fagade,
y compris le raccordement, I’entretient et le repliement de cette partie du réseau.
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L’entreprise titulaire de ce lot mettra également a la disposition dés le début du chantier les coffrets de
chantier pour permettre aux entreprises de se raccorder, ainsi que I'éclairage de chantier.

3.14.9 DECHETS — NETTOYAGE DE CHANTIER.
Chaque entreprise est responsable de ses déchets.
Les déchets devront donc étre conditionnés en sac et évacués au fur et a mesure au minimum tous les jours.

A cet effet le lot 01 INSTALLATION DE CHANTIER-DEMOLITION mettra en place la benne et sera chargé de sa rotation
durant toute la durée de chantier.

Cette procédure sera a mener et a recommencer autant que nécessaire durant toute la durée du chantier.

Les déchets non conformes aux déchets acceptés dans les bennes seront a la charge du lot concerné par les dit déchets.
Les postes de travail devront étre nettoyés au quotidien par chaque entrepreneur.

Néanmoins, si les entreprises ne respectent pas ces 2 regles il sera demandé a I'entreprise de peinture de faire une
évacuation totale de tous déchets, sans distinctions, et de faire un nettoyage complet de la cellule.

Le co(it de ces 2 prestations sera pris en charge par les entreprises présentes sans distinction et de maniére équitables.
Il sera retenu directement sur les situations de travaux des entreprises par le Maitre d’ceuvre.

Si ce cas se présente, la notification sera faite en réunion de chantier par le Maitre d’ceuvre a toutes les entreprises.

3.14.10 COMPTE PRORATA — DEPENSE COMMUNES.

Un compte prorata sera mise en place pour ce chantier notamment pour la gestion des consommable, des déchets, du
nettoyage et des fluides (Eau et électricité).

Des sous-compteurs devront étre installées par les lots 09 (CVP pour I'eau) et 10 (pour I'électricité).
Les dépenses font |'objet d’une répartition forfaitaire du montant du marché de chaque lot

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le lot 01, il procede au réglement des dépenses
correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition
des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

En cas de dégats constatés sur les ouvrages existants appartenant a la maitrise d’ouvrage, si le responsable n’est pas
désigné, le montant des réparations sera a la charge de toutes les entreprises du présent marché suivant le compte
prorata.

3.14.11 SECURITE
L’entreprise doit se référer et appliquer le CCAP et en particulier les points suivants relatifs a :

e lasous-traitance
e L’hygiene, la sécurité, la protection de la santé et des conditions de travail
e Les pénalités applicables en cas de manquement a la sécurité

La Sécurité collective conforme a la réglementation en vigueur est assurée par chaque entreprise conformément au :

e Code du travail (Derniére modification : 1 février 2017)

e  Chapitre ler : Obligations de I'employeur. Art. L4121-1 Art. L4121-2

e Aux demandes particuliéres édictées par le CSPS dans le PGC, et ce pendant toute la durée des travaux.

e Les protections seront spécifiques au type de risques encourus.

e  Pour accéder en hauteur, I'entreprise devra prévoir ses propres moyens d’intervention, selon ses propres
méthodologies, expériences et besoins tels que, I'utilisation de plate-forme individuelle roulante, propres et
libérées de tout stockage de matériel, matériaux ou autres, monte matériaux, nacelles élévatrices; le matériel
conforme avec certificat de contrdle.
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L’échelle et I’escabeau sont interdits sur le chantier.

3.15 FICHES TECHNIQUES — ECHANTILLONS
A l'appui de I'offre, I'entrepreneur devra remettre toutes les fiches techniques des produits mis en ceuvre, avec
référence exact.

Apres passation du marché et en phase préparatoire, le titulaire devra présenter les échantillons aux Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’ceuvre pour validation avant réalisation.

3.16 IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur de chaque lot devra l'implantation de ses propres ouvrages. Les cotes figurant dans les documents
graphiques du dossier devront étre vérifier sur place par I'entrepreneur et tout écarts de dimension devra étre signalé
au Maitre d’ceuvre pour recalage de I'implantation si nécessaire.

3.17 PROTECTION

3.17.1 DES OUVRAGES ET MENUISERIES EXISTANTS

L’ensemble des éléments existants : voirie, trottoir, réseau, mais surtout communs du batiment, feront I'objet de soins
particuliers. En cas de désordre, ceux-ci seront repris par I'entreprise concernée.

Une grande partie des menuiseries étant existantes et conservées, elles devront étre protégées durant toute la durée
du chantier.

A ce titre, 'entreprise de DEMOLITION devra au titre des installations de chantier :

e - Ladépose de toutes les commandes des stores avant travaux
e - Le stockage pendant les travaux
e - Larepose en fin de travaux compris repose de la partie basse avec un collant double face adapté résistant

aux températures élevées notamment
e Toutes les menuiseries devront étre protégées par un polyane pendant les travaux.

3.17.2 DES OUVRAGES DU CHAQUE LOT

Le titulaire du lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, pour quelque cause que ce soit, toutes
dégradations de ses ouvrages. Au cas ou il en serait constaté, il devra remettre en état, entierement a ses frais et sans
pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés de sa responsabilité. Aucune réclamation de dégradation
ne sera prise en compte, ni par le Maitre de I'Ouvrage, ni par la Maitrise d'ceuvre.

3.17.3 LORS DE LIVRAISON

Le titulaire devra aux passages mettre en ceuvre toutes protections nécessaires.

3.18 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions sont tenues a dates et heures variables, préalablement décidées par les différents intervenants. Les
entreprises convoquées par le MOE s’engage a y étre présente et ponctuelle. Un compte-rendu pourra étre diffusé a
I'issue de chaque réunion. Les informations et consignes contenues dans ce compte-rendu sont des confirmations de
ce qui a été demandé par le Maitre d’Ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre, en réunion.

Elles doivent, sauf stipulation contraire, étre immédiatement suivies d’effet. Les intervenants ne pourront pas se
prévaloir d’'une réception tardive des comptes rendus.
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Il existe des pénalités en cas de retard ou absence qui seront les suivantes :

e 150 € HT par retard supérieur ou égal a 15 min dés lors que I'entreprise n’a pas prévenue la MOE et la MOU
e 300 € HT par absence

3.19 RESERVATIONS, PERCEMENTS, REBOUCHAGES, SCELLEMENTS, RACCORDS, ETC.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages et
ce dans tous matériaux de quelque nature que ce soit.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions
afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres nécessaires a la bonne exécution
de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les entrepreneurs des corps
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné. Le degré CF
des parois concernées devra étre restitué.

L’ensemble des rebouchages coupe-feu , y compris la fourniture et pose des tresses coupe-feu sont dus.

3.20 LIAISONS ENTRE LES CORPS D'ETAT

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant
et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent Lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite, de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.
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3.21 GARANTIE CONTRACTUELLE

Conformément a la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance construction dite " loi Spinetta ", la période de garantie
de bon fonctionnement est de deux ans a compter de la date de la réception.

Le maftre d'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie a toutes nouvelles séries d'essais
qu'il jugera nécessaire aprés avoir averti I'entreprise en temps utile.

Durant cette période, |'entreprise est tenue de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus travaux,
elle doit procéder a ses frais (pieces et main-d’ceuvre) au remplacement de tout élément défectueux de l'installation.

L'entreprise dispose d'un délai de 48 heures sauf accord contraire avec le maitre d'ouvrage pour remédier aux désordres
des la notification de ceux-ci passé ce délai, le maitre d'ouvrage peut faire exécuter ces travaux aux frais, risques et
périls de I'entrepreneur défaillant.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas :

e lestravaux d'entretien normaux ainsi que les matiéres consommables ;
e les réparations qui seront les conséquences d'un abus d'usages ;
e les dommages causés par les tiers.
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4 DESCRIPTION PARTICULIERE AU LOT

4.1

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les "Documents de référence contractuels" applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération ne soit exhaustive. Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a
toutes les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont
applicables, dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de I'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
DTU/CCTG.

Régles de calcul.

Cahiers des prescriptions communes.

Régles professionnelles.

Textes législatifs et textes réglementaires.

Directive européenne « Produits de construction ».

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministere du travail
Code du travail (éclairage, sécurité...)

Code de la construction et de I’habitation

NF C 15-100 : installations électriques basse tension

Les Normes Francaises édictées par I'AFNOR

Les prescriptions des fabricants

Les lois décrets et reglements

Les avis techniques

Les régles de I'art

Spécifications techniques des chambres froides et de congélation
etc.

Liste non exhaustive.

4.2

DOCUMENTS A FOURNIR

Il est rappelé ici, sommairement, la liste les documents principaux devant étre fournis.

4.2.1 AVECSON OFFRE

un devis estimatif détaillé suivant DPGF (aucun autre format ne sera accepté) répondant aux différents postes
présents au C.C.T.P

une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés
a titre indicatif au présent C.C.T.P.
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e une notice énumérant les conditions de mise en ceuvre particuliéres entrainant des contraintes particuliéres
pour les autres corps d'état, le cas échéant ;

e toutes autres pieces que |'entrepreneur jugera utiles a I'appui de son offre.

e dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

e une documentation avec toutes les caractéristiques techniques ;

e une liste de référence de ces matériels ou équipements.

4.2.2  AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

A produire entierement au plus tard 10 jours apres signature du marché.

e Le planning détaillé d’exécution des travaux

e Les fiches techniques

e Les notes de calcul d’éclairage

e LeP.PS.PS,

e Les avis techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre,

e Laliste des essais et vérifications que I'entreprise se propose de réaliser
e Les procés-verbaux d’essai des matériaux qu’elle se propose d’utiliser

4.2.3 EN COURS ET/OU A LA FIN DES TRAVAUX

e Le dossier de récolement DOE comportera les fiches produites mis en ceuvre par I'entreprise (4 exemplaires
papier et informatique),

e Les données de base pour la constitution du dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages exécutés de la
part du SPS

e Les éléments nécessaires au contréleur technique pour établir son rapport final,

e Les fichiers « informatiques » de tous les documents précités.

4.3 ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Les dispositions réglementaires relatives a 'accessibilité aux personnes handicapées entrainent une modification de la
norme NF C15-100 et des régles d'installation électrique.

Tous les dispositifs de commande devront étre manceuvrables en position " debout " comme en position " assis.
L'organe de manceuvre du dispositif de coupure d'urgence devra étre situé a une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30
m au-dessus du sol fini. Les organes de manceuvre des appareillages installés dans le tableau de répartition seront situés
a une hauteur comprise entre 0,75 et 1,30 m. Les socles de prise de courant devront étre situées a une hauteur inférieure
ou égalea 1,30 m.

4.4  PRECAUTIONS ACOUSTIQUES

L’entreprise s’entourera des compétences nécessaires et présentera des notes de calcul prévisionnelles.

Les résultats acoustiques réglementaires ou contractuels sont obtenus principalement par un choix judicieux des
matériels et de leurs caractéristiques techniques (vitesses de rotation, nature des matériaux, etc.).

Les caractéristiques acoustiques des différents éléments de I'installation devront obligatoirement étre fournies par les
constructeurs et fournisseurs a lI'entreprise qui les vérifiera.

L'ensemble des dispositifs anti-vibratiles (socles, manchons ...) est a prévoir au présent lot.

Des dispositifs de correction complémentaires seront prévus (si nécessaire) pour limiter la diffusion des bruits aériens
(pieges a sons, doublages...) et la transmission par voie solide (socles antivibratiles, manchons élastiques, colliers
suspendus et matelas insonorisants ...)

En tout état de cause, I'étude tiendra compte de tous les facteurs environnants, de maniere a obtenir les niveaux
d'insonorisation demandés.
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Le respect des exigences réglementaires appartient a I'entreprise qui choisira les matériels les plus silencieux et mettra
en ceuvre les atténuateurs, pieges a sons, baffles et compléments d’installation nécessaires pour assurer I'objectif.

4.5 DIMENSIONNEMENT VENTILATION

Les sections de gaines sont déterminées en fonction des passages disponibles, de la perte de charge unitaire et de la
vitesse maximum.

-Perte de charge limitée a 1.5 Pa/métre,

Débits (m3/h) Vitesse maximale m/s
300 3
550 35
800 4

1500 4.5
2 000 5
4000 5.5
6 000 6
12 000 6.5
18 500 7
25000 7.5

La vitesse de passage sera également limitée :

e a4 m/spour les grilles de reprise hors de la zone d'occupation,
e a3 m/s pour les grilles de reprise dans la zone d'occupation,

e a1,5m/s pour les grilles de transfert,

e a2,5m/s pour les grilles de prise d'air neuf,

e a3 m/spour les grilles de rejet d'air,

20/27
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1 REFROIDISSEMENT

Sans objet.

5.2 CHAUFFAGE

Le plateau posséde des radiateurs a eau. lls sont alimentés depuis le réseau d’eau chaude du batiment alimenté depuis
la chaufferie.

5.2.1 TRAVAIL SUR LE RESEAU HYDRAULIQUE
Afin de travailler le présent lot aura en charge de prévoir dans la chaufferie :

e Lacoupure hydraulique
e Le désembouage
e lavidange du réseau de chauffage

Apres les travaux le présent lot aura en charge de prévoir dans la chaufferie :

e laremiseeneau
e Leremplissage des réseaux avec un produit de traitement adapté.

Une analyse d’eau contradictoire sera a fournir au mainteneur avant le début des travaux et a la fin des travaux.
Les analyses d’eau devront étre au moins aussi bonnes que les analyse avant travaux.

5.2.2 DEPOSE-REPOSE-ADAPTATION
Le présent aura en charge la dépose des radiateurs existant et la repose aprés les travaux.

De plus avant les travaux de doublage, la présente entreprise devra adapter les antennes par rapport a la surépaisseur.
Les réseaux qui se trouveront dans le doublage devront étre isolé par des coquilles de laine minéral avant fermeture
des doublages.

Concernant l'isolation des réseaux dans le doublage, I'isolant mis en place devra étre de classe supérieure ou égale a 4
selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 et plutot une isolation de type Armaflex ou techniquement équivalent.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation des ouvrages.

Localisation : sur les plans techniques

5.2.3 NOUVEAU RADIATEUR

Le présent lot devra prévoir la mise en ceuvre de nouveau radiateur hydraulique en acier plissé similaire a ceux existant
gamme LAMELLA de chez FUNIMETAL. Dimension selon contrainte sur site, fixation sur le doublage, puissance selon
plan technique.

A équiper de robinet thermostatique similaire a ceux existants.
Compris antenne hydraulique pour alimenter ces radiateurs et raccordement sur les réseaux existants.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation des ouvrages.

Localisation : sur les plans techniques
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5.3 VENTILATION

5.3.1  PRINCIPE

Le batiment est traité par une ventilation simple-flux. L'apport d’air neuf se fait a travers des entrées d’air en
maconnerie. L’extraction se fait via des réseaux aérauliques horizontaux avant de rejoindre les 3 collecteurs verticaux
reliés a des extracteurs en toiture.

Les extracteurs sont neufs, remplacés dans le cadre des travaux du RDC ainsi que la colonne D pour I'adapter aux
nouveaux débits.

Il est donc prévu de remplacer les EA dans les magonneries, que les nouvelles menuiseries soient équipées d’EA intégrés
et de refaire les antennes réseaux aérauliques horizontales.
5.3.2 ENTREES D’AIR EN MACONNERIE

Les entrées d’air existantes seront déposées et il sera mise en ceuvre de nouvelle EA adapté a la nouvelle isolation
thermique. autoréglable.

RAL au choix du MOA.

5.3.3 RESEAUX AERAULIQUES

Les réseaux seront entierement en tole rigide galvanisée conforme a la norme NF.P 50.401. La résistance et I'épaisseur
des conduits seront conformes aux normes EN 12 237 et/ou XP E 51-620. La qualité de galvanisation sera conforme a la
norme EN 10-142.

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement utiliser des accessoires a joints pour les parties en zone circulaire. Les
parties rectangulaires seront assemblés par cadre étanche avec mastic et bande aluminium type Fib-Air.

La section des gaines sera appropriée au débit véhiculé sans dépasser les vitesses réglementaires.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation des ouvrages.

Localisation : selon carnet de plan et indication des diametres

5.3.4 BOUCHES AUTO REGLABLES

Les bouches d’extraction seront de type autoréglable type BAP’SI simple débit de chez ALDES ou équivalent compris
fixation par clip démontable sur viroles a sceller, manchon acoustique au droit du raccordement sur la gaine verticale
et étanchéité par mastic et bande adhésive.

Interposition de module MR.

Localisation : selon carnet de plan et indication des débits

5.3.5 RACCORDEMENT SUR LES COLLECTEURS EXISTANTS

Les nouveaux réseaux aérauliques seront raccordés sur les collecteurs existants.

5.3.6  CLAPETS COUPES FEUX

Mise en en ceuvre de clapet coupe feux thermofusible 2h a réarmement manuel.

5.3.7 MESURE DE DEBIT ET EQUILIBRAGE

L'entreprise devra la mesure des débits d'air de I'ensemble des bouches de ventilation de la zone de travaux et du RDC.
En cas d'écart entre les débits sur les plans et les mesures (tolérance de 5%), un rééquilibrage des réseaux sera demandé.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation des ouvrages.
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5.4 PLOMBERIE

5.4.1 PRINCIPE

Le bloc sanitaire du R+1C n’est pas modifié en base.
Les seuls travaux de PLOMBERIE sur le projet sont

e L’alimentation en EFS pour la base-vie et pose d'un compteur
e Le ballons ECS
e Leraccordement de I'évier de la kitchenette de la cuisine mis en ceuvre par le lot menuiserie

5.4.2  ALIMENTATION EFS BASE-VIE
Le présent lot aura en charge de mettre a disposition du lot 1 pour la base-vie une EFS depuis I'intérieur jusqu’a la zone
projeté en extérieur.
Le point de piquage sera fait dans I'existant. Yc pose d’une vanne d’isolement.
Le réseau sera entierement calorifugé.

Aprés dépose de la base-vie le présent lot aura en charge de déposer l'installation.

5.43 RESEAU EFS
Mise en ceuvre de canalisations en multicouche pour I'eau froide

Le systeme sera titulaire d’un avis technique en cours de validité. Il sera de classe ECFS — 60°C 6 bars (qualité
alimentaire).

L'installateur suivra les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant et de I'avis technique, notamment en ce qui
concerne les variations de longueur dues a la dilatation.

Les supports seront réalisés en matériau galvanisé ou inoxydable avec colliers démontables (a bague caoutchouc) prévus
pour ce type de produit a la charge du présent lot.

Des fourreaux seront prévus a toutes les traversées de paroi pour permettre la dilatation des tuyauteries.

Le raccordement sera fait sur les sanitaires existants au R+1.

5.4.4 PRODUCTION ECS
La production ECS sera confié a des ballons électriques, on trouvera :

e Un ballon de 30L sous évier

Chauffe-eau de Marque : ATLANTIC ou équivalent
Marquage Label NF Electricité

Cuve émaillée en tole de forte épaisseur (pression d'épreuve 12 bars) protégée contre la corrosion pour une anode en
titane.

Isolation en mousse de polyuréthane injectée. Habillage en tole laguée blanche. Résistance blindée.
Garantie totale 5 ans de la cuve, 2 ans pour I'équipement électrique.

Equipement :

Le chauffe-eau électrique devra étre munis d’un thermostat de sécurité a réarmement manuel.

Les résistances devront étre facilement accessibles.

Nota : Fourniture obligatoire des certificats de garantie du C.E. au maftre d'ouvrage.

Fixations :

Le ballon sera posé dans le meuble évier.
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Groupe de sécurité :

Sur les chauffe-eau, il sera installé un groupe de sécurité avec vanne d'arrét, clapet et soupape de sécurité plombée et
tarée a 4 bars.

Cette soupape et la vidange seront ramenées a la chute la plus proche par tube cuivre avec entonnoir et siphon bouteille
(écoulement visible).

La réalisation d'un siphon en tube cuivre ou PVC sera refusée.
Raccordement électrique :

Le raccordement électrique des chauffe-eaux sera a la charge du présent lot depuis le cable laissé en attente par
Iélectricien.

Localisation : Sous évier dans la cuisine

5.4.5 RACCORDEMENT EU

Les nouveaux appareils seront raccordés au réseau existant du niveau inférieur. La prestation du présent lot comprend
également les carottages dans la dalle et le rebouchage aprés passage.

Tuyauteries PVC M1, série E.U. de forte épaisseur.

Culottes, coudes, en PVC, assemblage par collage.

Tampon de visite.

Fixation par colliers avec interposition de bague caoutchouc de marque MUPRO.

Toutes ces canalisations seront a mettre en ceuvre suivant le DTU n°® 60.1 avec pente minimale de 1,5 cm pm en parcours
dits horizontaux.

Chaque appareil sera raccordé unitairement, a la chute par une canalisation PVC.

Les canalisations seront en PVC assemblées par collage et circuleront en doublage, ou en gaine technique et devront
avoir une pente uniforme minimale de 1.5%. Celle-ci sera posée sur collier Atlas avec rosace et bague de
désolidarisation.

Le raccordement aux appareils se fera par raccord démontable.
Diametre des évacuations individuelles.

e Vidange lavabos et vasques : DN 40 avec siphon a culot dévissable,

5.4.6 RACCORDEMENT EFS & ECS
A partir de la distribution précédente, réalisation des raccordements en EFS et ECS:
Le raccordement sur la robinetterie sanitaire sera prévu démontable.
Les diametres seront les suivants :

e Vasques, Lavabo 12/14

5.4.7  ATTENTE EFS

Sans objet.
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5.5  SECURITE INCENDIE

5.5.1 PLAN D’EVACUATION
Les documents a produire seront conformes aux articles MS 41 et MS 47 de I'arrété du 25/06/80 modifié et a la norme
NFS 60.303.

Les plans de I'établissement seront disposés aux entrées et a chaque niveau a proximité des escaliers, des ascenseurs
ou a tout autre endroit visible. Ils comporteront les cheminements vers la sortie ainsi que les moyens de secours et les
sources d'énergie, les locaux techniques, les dispositifs et commande de sécurité et les organes de coupure des fluides.

Le plan en question doit représenter au minimum chaque niveau courant de I'établissement.
Les consignes de sécurité seront affichées sur support fixe et inaltérable.
Elles doivent indiquer :

e Les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers.

e Les dispositions a prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel.
e Lamise en ceuvre des moyens de secours.

e L'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

Il s'agit de consignes générales, mais aussi des consignes particuliéres dédiées a des locaux a risques identifiés (groupe
électrogene, transformateurs, chaufferie...).

5.5.2  EXTINCTEURS

Il sera prévu la fourniture et la pose de I'ensemble des extincteurs réglementaires nécessaires, en accord avec les
services de sécurité.

Extincteurs

Eau pulvérisée 61 | CO2 6 kg Poudre séche | Poudre
Désignation 6kg polyvalente 6kg
(feux A) (feux B, C et|(feux B) (feux A, Bet C)
électriques)
Tableaux électriques 1de2kgparTD
Autres locaux 1/200 m?

5.6 OPTION — REMISE EN ETAT DES SANITAIRES

Le présent lot aura en charge :

e L’isolation des réseaux afin de permettre au lot démolition de déposer les anciens appareils sanitaires

e La mise en ceuvre des nouveaux appareils sanitaires conforme aux prescriptions "Handicapés"

e Les lavabos seront installés a une hauteur conforme aux prescriptions "Handicapés". - Y compris toutes
sujétions de mise en ceuvre

e  Fourniture et pose d'un miroir tout hauteur

5.6.1 ISOLATION DES RESEAUX
Isolation des réseaux hydrauliques afin de permettre le curage par le lot 1.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.
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5.6.2 WCSUR PIED PMR

WC sur pieds BASTIA ALLIA ref 0032800000 ou équivalent, réservoir de chasse 3,6L, abattants double charniére
métallique démontable. Hauteur d’assise sans abattant 46 cm. Horizontale

Fixation au sol, joint silicone blanc.
L’installation devra étre conforme au décret sur I'accessibilité du 1¢" aout 2006 modifié le 30 novembre 2007.

Barre de maintien coudée a 135° Be-Line® @ 35, pour personne a mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre
d’appui (partie horizontale) ou de relévement (partie a 135°) pour WC. Utilisation de la barre d'appui coudée
indifféremment a gauche comme a droite. Tube aluminium, épaisseur : 3 mm. Pieds en aluminium massif. Profil rond @
35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.Finition aluminium époxy blanc mat.

Y compris toutes sujétions d’installation pour une bonne réalisation de I'ouvrage

5.6.3 WCSUR PIED STANDARD
Dito 5.5.3.2 en PMR

Y compris toutes sujétions d’installation pour une bonne réalisation de I'ouvrage

5.6.4 PLAN VASQUE DOUBLE
Plan vasque double dimension selon carnet de plan
1 trou percé par cuve, 1 trop plein.
Fixation en autoportant sur cloison. Joint de silicone blanc.
Siphon laiton chromé.
Mitigeur lavabo poignée PMR.
Usage complet du lavabo en position assise.

Le mitigeur lavabo poignée PMR est congu pour une utilisation par les PMR, avec une poignée plus longue, il permet
aux personnes en fauteuil roulant de I'atteindre et I'utiliser plus facilement.

Le choix de I'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet
du lavabo en position assise.

La poignée du robinet doit étre facilement préhensible, d'ou I'intérét d'une poignée longue

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation de I'ouvrage

5.6.5 MIROIR

Fourniture et pose de miroir toute hauteur, dimension selon carnet de plan au droit des lavabos.
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6 LIMITES DES PRESTATIONS

6.1 INTRA-ALLOTISSEMENT

6.1.1 LOT 1 INSTALLATION DE CHANTIER DEMOLITION
e Installation de la base de vie et son entretien pendant la totalité de la durée des travaux, y compris la mise a
disposition de la benne et leur rotation, les cléture et la signalétique du chantier.

e Isolement de la zone chantier pour chaque phase des travaux.

e Démolition des faux-plafonds, y compris joues et caissons existants en plaque de platre
e Démolition des sanitaires.

6.1.2 LOT 2 DESAMIANTAGE

Sans objet

6.1.3  LOT 3 SOLS SOUPLES SOLS DURS

Sans objet

6.1.4 LOT 4 FAUX-PLAFOND

Réalisation des zones de FP rabaissés pour passage des réseaux aérauliques sous poutres selon carnet de plan.

6.1.5 LOT 5 PLATRERIE CLOISONS

Sans objet

6.1.6  LOT 6 MENUISERIES SERRURERIE

Mise en ceuvre des nouvelles menuiseries extérieurs équipés d’entrée d’air

6.1.7 LOT 7 PEINTURE NETTOYAGE

Peinture sur les canalisations apparentes.

Peinture sur les radiateurs.

6.1.8 LOT9CFOCFA

Alimentation électrique pour les ballons ECS

6.2 EXTRA-ALLOTISSEMENT

L’exploitant du site aura a sa charge :

e La mise en ceuvre des accessoires sanitaires autre que les barres de relevage

e la coupure hydraulique et sa vidange du réseau de chauffage, puis apres intervention par le présent lot la
remise en ceuvre.
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