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PREAMBULE

Le programme constitue le cahier des charges de I'opération. Elément essentiel du marché de maitrise d’ceuvre,
il sert de support aux concepteurs et formalise I'ensemble des exigences, contraintes et besoins nécessaires a
I’élaboration d’un projet architectural.

Le présent document s’inscrit dans une démarche d’étude de programmation prise en charge par la société
A2MO, pour le compte de I'lFREMER, Maitre d’Ouvrage de I'opération.

L’ensemble des éléments évoqués dans ce programme est issu d’une série de visites et d’entretiens sur le site
avec les différents responsables et utilisateurs des services concernés. Ces éléments ont fait I'objet de
concertation et de validation dans le respect des objectifs du Maitre de I'Ouvrage.

La méthodologie employée a reposé sur quatre étapes essentielles :

» Analyse des données et des études préalables ;
Définition d’un préprogramme ;

Elaboration de scénarios et vérification de la faisabilité ;
Rédaction du programme fonctionnel et technique.

vvyy

Le programmiste s’est appuyé sur la structure de gestion de projet mise en place par le MOA et sur les documents
élaborés en interne.

Les groupes de travail et comités de pilotage ont permis d’apporter sur un ou plusieurs thémes une analyse et
I’expression de besoins tant en matiere d’organisation, de ressources que d’aménagement de |'espace. Dans la
phase de programmation, ils ont pu enrichir la réflexion de la société de programmation.

Le comité de pilotage a opéré les arbitrages nécessaires eu égard a la vision d’ensemble du projet et aux
contraintes physiques et financiéres pour une validation finale.

Rappel des dates principales :

e Initialisation de I’étude : 16 Janvier 2020 ;

e Visite des existants : Février 2020 ;

e Entretiens avec les utilisateurs et recueil des données : Mars/Avril 2020 ;

e Réunions de travail avec les utilisateurs partie recherche : Mai 2020 ;

e Validation du préprogramme recherche : Septembre 2020 ;

e Validation du préprogramme tertiaire : Octobre 2020 ;

e Réunions de travail avec les utilisateurs pour optimisation partie recherche : Novembre 2020 ;
e Validation de la faisabilité : Avril 2021 ;

e  Reprise de faisabilité selon nouveau périmetre (hors Argenton) : Octobre 2021 ;

e Validation de la faisabilité selon nouveau périmetre : Janvier 2022 ;

e Etapes de consolidation du montage juridique : Mars 2022 ;

e Echanges avec les utilisateurs pour définir le schéma organisationnel : de Janvier a Mai 2023
e  Echanges avec les utilisateurs pour compléter les fiches par local : de Juin a Novembre 2023
e Remise du PTD VO : 12 novembre 2023

e Validation du programme technique détaillé : Prévue pour le 1°" trimestre 2024.

e  Redéfinition du périmetre du programme en deux lots : Septembre 2024

e Mise a jour du programme technique détaillé — Lot 1 : Février 2025
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Afin de faciliter la compréhension des schémas fonctionnels et tableaux de surfaces, une terminologie a été
définie, dont les termes sont explicités ci-apres :
Liaisons

Contiguité : Accolement de deux entités (service ou local), avec acces les reliant.

Proximité : Acces immédiat d'une entité a I'autre dans une méme zone géographique - Possibilité d'une
proximité verticale si les entités sont situées I'une au-dessus de |'autre et accessible de maniere directe par un
appareil élévateur.

Surfaces

Surface utile (SU) : La surface utile est la surface intérieure des locaux d’activité mesurée a I'intérieur des murs
ou cloisons correspondant a une hauteur habitable supérieure a 1,80 m.

Les circulations et les locaux techniques n’entrent pas dans le calcul de la surface utile. Elle ne comprend donc
pas : les circulations verticales et horizontales, les paliers d’étages, I'encombrement des murs, voiles, cloisons,
gaines, poteaux... En revanche les halls d’entrée ainsi que les espaces d’attente et d’orientation sont inclus.
Surface dans ceuvre (SDO) : Surface correspondant a la somme des surfaces de planchers des niveaux utilisés,
elle est mesurée au nu intérieur des fagades et des structures portantes. Elle comprend : les surfaces utiles, les
circulations verticales intérieures et extérieures, les circulations horizontales, les paliers d’étages intérieurs et
extérieurs, les surfaces d ‘emprises au sol des structures non porteuses (cloisons, gaines techniques et trémies),
plus les locaux techniques.

Rendement de plan : Rapport SDO/SU, il peut étre indiqué par unité fonctionnelle ou bien au global sur
I’opération. Dans ce dernier cas, il inclut les circulations générales et les locaux techniques.

Abréviations

ARN : (Laboratoire) Adaptation, Reproduction et Nutrition

BEEP : (Laboratoire) Biologie et Ecologie des Environnements marins profonds
DFO : Direction de la Flotte Océanique (Frangaise)

DHYSED : (Laboratoire) Dynamique Hydro-Sédimentaire

DYNECO : (Unité) Dynamiques des Ecosystemes Cotiers

EEP : (Unité) Etude des Ecosystémes Profonds

ESQ : Esquisse

GM : (Unité) Géosciences Marines (ancien nom de |'unité GEO-Océan)
GEOOCEAN : (Unité) Géo-océan

HALGO : (Unité) Halieutique Grand Ouest

HISSEO : Coordination et Valorisation de I'observation halieutique

HQE : Haute Qualité Environnementale

HT : Hors Taxe

IFREMER : Institut Francais de Recherche pour |'Exploitation de la Mer

IUEM : Institut Universitaire Européen de la Mer

LAD : Laboratoire Aléas géologiques et Dynamique sédimentaire

LBH : Laboratoire Biologie Halieutique

LCG : Laboratoire Cycles Géochimiques et ressources

LEBCO : Laboratoire Ecologie Benthique cotiére

LGS : Laboratoire Géodynamique et enregistrement sédimentaire

LOPS : Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale

LPI : Laboratoire Physiologie des Invertébrés

NSE : (Unité) Navires et Systémes Embarqués

PELAGOS : (Laboratoire) Ecologie Pélagique

PFOM : (Unité) Physiologie Fonctionnelle des Organismes Marins (ancien nom de I'unité actuelle PHYTNESS)
PHYTNESS : Unité écoPHYsiologie et Traits d'histoire de vie des orgaNismES marin$
PSO : Pole de Spectrométrie Océan

PTD : Programme Technique Détaillé

RDT : (Unité) Recherche et Développements Technologiques

SCTDI : Service Cartographie, Traitement de données et Instrumentation

STH : (Unité) Sciences et Technologies Halieutiques (Ancien nom de I'unité HALGO)
UBO : Université de Bretagne Occidentale

UMR : Unité Mixte de Recherche

UR : Unité de Recherche

< P>
N A2MO

PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 5



IFREMER

Reconstruction in situ des installations expérimentales et des plateaux analytiques et tertiaires des unités de recherche — Lot 1

“Ifremer

1 CONTEXTE GENERAL ET OBJET DE L'OPERATION

Afin de répondre au défi de I’évolution patrimoniale de I'lFREMER et dans un souci de réalisation cohérente et
coordonnées des projets a venir, I'Institut a rédigé son Plan Pluriannuel de Stratégie Immobiliere, qui prévoit la
mise en ceuvre de transformations importantes des sites principaux, que sont ceux de Plouzané/Argenton
(Centre Bretagne) et de Nantes (Centre Atlantique).

Pour développer ces intentions, I'Institut a initié la rédaction de son Schéma Directeur Immobilier en 2018. Les
conclusions de ce dernier ont été rendues et actées en mai 2019, mettant en exergue des scenarii trajectoires
pour les deux sites, confirmés par le Contrat d’Objectif et de Performance (COP) 2019-2023.

Si le projet Nantais a pu étre poursuivi directement (opération BATIMER livrée en 2023), celui de Plouzané a
nécessité des études approfondies pour répondre au cadre de co-financement du Contrat de Plan Etat Région en
Bretagne (CPER) dans lequel il est inscrit, celui-ci impliquant notamment des éléments de restructuration non
prévus dans le scénario trajectoire retenu a la suite du SDI, remettant en question le phasage de I'opération.

L’Institut a initialement souhaité étudier I'opportunité d’intégrer les surfaces de la station d’Argenton au projet.
Ces dernieres ne seront finalement pas considérées dans la présente opération, les résultats de cette étude ayant
démontré I'intérét de la maintenir in situ.

L'opération globale concernant la zone centrale du site de Plouzané se décompose en 3 opérations immobilieres
distinctes dont la premiére a été inscrite dans le CPER sous I'acronyme SEA CAMPUS.

Afin de répondre aux capacités budgétaires de I'institut, I'opération 1 est découpée en deux lots :

e  Opération 1 Lot 1 - la construction d’un plateau analytique permettant de regrouper des laboratoires
de microbiologie, laboratoires d’analyses biomoléculaire, et spectrométre du Pdle de Spectrométrie
Océan ainsi que les laboratoires spécifiques a I'unité DYNECO et la construction de I’ensemble des
locaux des espaces tertiaires de DYNECO.

e  Opération 1 Lot 2 —La démolition - reconstruction de plateformes expérimentales (bassins d’eau de mer
en milieu contrélé, microcosmes) ainsi que la construction des laboratoires spécifiques PHITNESS et la
construction de I'ensemble des locaux des espaces tertiaires de 3 unités (PHYTNESS, HISSEO, HALGO).

e  Opération 2 - La construction d’un second plateau analytique (laboratoires et espaces tertiaires) pour
les unités BEEP et LOPS et d’une plateforme technique (ateliers mécaniques et laboratoires
électroniques) en vue du regroupement d’équipes demandé par le HCERES.

e  Opération 3 - La restructuration de deux batiments en vue du regroupement des équipes de I'unité GEO
OCEAN puis la démolition des batiments désaffectés.

La présente opération correspond a la mise en ceuvre de I'opération 1 — lot 1 décrit ci-dessus uniquement.

L’enveloppe budgétaire allouée pour le MGP est de 9 000 000 € HT valeur Février 2025.

La livraison des batiments est prévue pour Février 2029.
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PRESENTATION DE L'IFREMER ET DU CENTRE BRETAGNE
L'Institut

Missions et domaines d’activité

L'Institut frangais de recherche pour |'exploitation de la mer (Ifremer) est un établissement public a caractere
industriel et commercial sous la tutelle des ministéres de I'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la
Transition Ecologique et de la cohésion des territoires, du Secrétariat d’Etat chargé de la Mer.

L’lfremer est né de la fusion des deux organismes, le Centre national pour |'exploitation des océans (CNEXO) et
I'Institut scientifique et technique des péches maritimes (ISTPM) par le décret du 5 juin 1984.

Les missions de cet Etablissement public a caractére industriel et commercial (EPIC) sont les suivantes :

e Connaitre, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable.

e Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision, d'évolution, de protection et de mise en valeur
du milieu marin et cotier.

e Favoriser le développement économique du monde maritime.

L'lIfremer est le seul organisme de recherche frangaise entierement dédié a I'océan. Il dispose d’un large spectre
d’activités et de compétences et conduit :

e Des recherches scientifiques et technologiques interdisciplinaires,
o Des expertises et des actions d’observation et de surveillance scientifique en appui aux politiques
publiques.

Il est I'opérateur de la Flotte océanographique frangaise et de grandes infrastructures de recherche nationales
et internationales. L’lfremer est également partenaire d’entreprises de I'économie bleue pour développer des
solutions innovantes et durables face a des problématiques sociétales et environnementales.

Il a inscrit 'ambition d’étre un acteur en prise avec la société dans son plan stratégique « Horizon 2030 ».

Organisation des activités
L'institut est structuré autour des composantes suivantes :

e Le volet scientifique et technologique composé de la direction scientifique et de quatre départements qui
rassemblent le personnel scientifique et technique :
o Département des Ressources Biologiques et Environnement (RBE),
o Département des Ressources physiques et Ecosystémes de fond de Mer (REM),
o Département Océanographie et Dynamique des Ecosystémes (ODE),
o Département Infrastructures de Recherche et Systemes d’Information (IRSI).
e Levolet appui a la recherche composé de I'agence comptable et de directions fonctionnelles :
o Direction des Ressources Humaines,
o Direction Administrative Juridique et Financiére,
o Direction de la Communication,
o Direction des Affaires Européennes et Internationales,
o Direction du partenariat et du transfert pour I'Innovation.
e Le volet territorial composé des directions de centres qui accueillent les équipes Ifremer.
e La direction de la flotte océanographique qui opére la flotte océanographique francaise au bénéfice de
I'ensemble de la communauté scientifique francaise.

Implantations géographiques
L'lIfremer est présent dans 24 sites répartis sur tout le littoral métropolitain et dans les territoire ultra-marins.

L'Institut est composé de 5 centres (Manche-Mer du Nord, Bretagne, Atlantique, Méditerranée et Pacifique),
d'un siége social (situé a Plouzané depuis le l1er janvier 2019) et d'une vingtaine d’'implantations rattachées a ces
centres :

e Centre Manche-Mer du Nord (Boulogne-sur-Mer)

PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 7
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o Station de Port-en-Bessin
e Centre Bretagne (Plouzané)
o Station de Dinard
o Site d'Argenton, a Landunvez
o Station de Concarneau
o Station de Lorient
e  Centre Atlantique (Nantes)
o Station de Bouin
o Station de La Tremblade
o Station d'Arcachon
o Site d’Anglet
e Centre Méditerranée (La Seyne-sur-mer)
o Station de Sete
o Station de Palavas
o Station de Montpellier
o Site de Bastia
e Centre du Pacifique (Tahiti)
e Délégation de Nouvelle-Calédonie
e Délégation de Guyane
e Délégation de La Réunion
e Délégation des Antilles Frangaises
e Délégation des Saint-Pierre et Miquelon

2.2 Le Centre Bretagne
2.2.1  Généralités

Le Centre Bretagne méne des programmes de recherche en partenariat avec des organismes nationaux,
européens et internationaux. Au niveau régional, il contribue activement a la coopération avec les industriels et
organismes de recherche a travers le P6le Mer Bretagne Atlantique et le Campus mondial de la mer.

e Plus de 1 000 personnes sur ses implantations, dont 900 personnels salariés de I'lfremer

e 45000 m?de laboratoires, halls techniques et bureaux

e Unensemble de moyens d’élevage aquacole et d'expérimentation

e Un ensemble de moyens d’essais technologiques (bassin a houle, caissons hyperbares,...)

e Des moyens informatiques (centre de calcul) et des centres de données marines (SISMER, CERSAT,
CORIOLIS...)

e Des organismes de recherche accueillis sur le site de Plouzané: I'IPEV, I'IRD, I'ANSES

e Lafiliale, Genavir, pour I'armement des navires de la Flotte océanographique.

L'implantation de Brest-Plouzané est, par ses effectifs, la plus grande implantation de I'lfremer. Il accueille
depuis 2019 le siege social de I'Institut.
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2.2.2 Situation

L'lfremer est situé a I'ouest de Brest, a Plouzané sur le Technopdle de Brest-Iroise. Il est situé a 30 minutes de
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2.2.3  Plan masse avec représentation des activités

Le plan ci-aprés présente I'organisation en masse du site de Plouzané ainsi que les implantations des différentes
activités représentées par leurs départements d’affiliation. Les éléments « hors départements » correspondent
aux ressources gérées directement par le centre.

FIGURE 3 PLAN MASSE ET ACTIVITES DU CENTRE BRETAGNE

L'unité d’Economie Maritime (EM)
L'unité écoPHYsiologie et Traits d'histoire de vie des orgaNismES marinS (PHYTNESS)

RBE
L'unité de Coordination et valorisation de I’'Observation halieutique (HISSEO)
L'unité Halieutique Grand Ouest (HALGO)

ODE Le Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale (LOPS)

L'unité Dynamiques des Ecosystémes Cotiers (DYNECO)

L'unité Géo-océan (GEOOCEAN)

REM | L'unité Mixte de Recherche de Biologie et Ecologie des Ecosystémes Marins Profonds (BEEP)
L'unité Recherche et Développements technologiques (RDT)

IRSI Tous services

DFO | Tous services

TABLEAU 1 REPARTITION DES ACTIVITES SUR LE CENTRE BRETAGNE

2.2.4  Organisation des unités scientifiques et technologiques
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Le département Ressources Biologiques et Environnement (RBE)

Le département recouvre les domaines de I'halieutique, I'aquaculture, I'écotoxicologie, la microbiologie et les
biotechnologies, ainsi que les implantations outre-mer, essentiellement axés sur ces thématiques.

Les unités concernées par le projet sont les suivantes :
HISSEO : Coordination et valorisation de I’observation halieutique

L'unité HISSEO assure la coordination des dispositifs d’observation halieutique nationaux mis en ceuvre au
travers du Systeme d’Information Halieutique (SIH).

L’'unité écoPHYsiologie et Traits d'histoire de vie des orgaNismES marinS (PHYTNESS) a pour principal objectif
la compréhension des effets des facteurs environnementaux sur les principales fonctions physiologiques des
organismes marins vivants dans un environnement changeant.

L'unité Halieutique Grand Ouest (HALGO) développe des activités diversifiées dans le domaine de I’halieutique
allant de la collecte des données au développement de travaux de recherche dans un contexte de continuum
observation-recherche-expertise. L'unité est organisée en trois laboratoires :

e Le laboratoire Biologie halieutique (LBH) a Brest,
e Le laboratoire Technologie et de Biologie Halieutique (LTBH) a Lorient.
e Le Laboratoire Ecologie et Modeéles pour I’'Halieutique (EMH) a Nantes.

Les outils de bancarisation et d’administration des données halieutiques sont développés en collaboration avec
le département Infrastructures de Recherche et Systémes d’Information (IRSI). Les données sont traitées en
faisant appel a des outils statistiques pour automatiser le croisement des sources d’informations a des fins de
qualification des données et de production d’indicateurs.

Le département Océanographie et Dynamique des Ecosystemes (ODE)

Le département concentre ses activités sur I'observation, la modélisation et la compréhension de I'océan
physique a différentes échelles, ainsi que des écosystémes cotiers pélagiques et benthiques.

Deux des quatre unités quila composent sont concernées par les opérations immobiliéres sur le centre Bretagne :

L’unité Dynamiques des Ecosystémes Cotiers (DYNECO) étudie la réponse des écosystémes cOtiers a un certain
nombre de perturbations anthropiques et naturelles. Cet objectif repose sur I'analyse des processus physiques,
biogéochimiques et écologiques, et met en ceuvre une démarche intégratrice basée sur I'expérimentation,
I'observation in situ et la modélisation. Les résultats contribuent a I'évaluation de I'état des écosystémes,
I'analyse et la prévision de leur évolution dans le cadre de différents scénarios de changement.

DYNECO est composée de 3 laboratoires :

- DHYSED
- LEBCO
- PELAGOS

L’équipe DHYSED (Laboratoire Dynamique Hydro-Sédimentaire) s’intéresse au fonctionnement hydro-morpho-
sédimentaires de la zone cétiére, des estuaires aux plateaux (environnements vaseux ou sablo-vaseux), aux
processus associés et aux interactions avec les autres composantes de I'écosystéeme.

L’équipe LEBCO (Laboratoire d’écologie benthique cotiére) s’intéresse a la diversité et au fonctionnement des
écosystemes marins cotiers et plus particulierement aux réponses des espéces et des communautés face aux
pressions naturelles et anthropiques.

L’équipe PELAGOS (Laboratoire d’écologie pélagique) étudie les écosystemes pélagiques cotiers anthropisés en
utilisant des approches pluridisciplinaires structurés en deux axes de recherches complémentaires.

Le premier s’inscrit dans I'analyse des flux biogéochimiques et la notion de bon état écologique. Le second
s’organise autour de la dynamique des communautés et populations microbiennes eucaryotes, avec un focus
particulier sur les efflorescences phytoplanctoniques nuisibles.
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Le Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) a pour objectif de documenter I'état de I'océan et
sa variabilité, pour une meilleure compréhension des processus physiques et biogéochimiques expliquant la
circulation océanique, la structuration des écosystemes pélagiques et les états de surface observés.

Le département Ressources physiques et Ecosystémes de fond de Mer (REM)

Le département Ressources physiques et Ecosystémes de fond de Mer (REM) est impliqué dans des défis de
nature scientifique et technologique. Ses travaux de recherche portent sur la connaissance du sol et sous-sol
sous-marins, sur I'évolution géologique des marges, sur la compréhension des variations climatiques passées,
sur les aléas géologiques, sur la biodiversité et la dynamique des écosystemes profonds et sur l'interaction entre
la biosphere et la géosphere de I'échelle de la vie d’une bactérie a celle des cycles glaciaires.

Le département est organisé en 3 unités, toutes représentées sur le site de Plouzané :

L’unité Biologie et Ecologie des Ecosystemes marins Profonds (BEEP) est une Unité Mixte de Recherche (UMR)
CNRS, IFREMER et UBO dont les objectifs scientifiques visent a décrire et comprendre la composition, la structure
et le fonctionnement de différents écosystemes marins profonds en couplant les études faunistiques et
microbiennes, des communautés aux molécules et vice versa, en utilisant des approches intégrées et
multidisciplinaires.

L’'unité est composée de deux laboratoires :

e Laboratoire Environnement profond (LEP). L’objectif de ce laboratoire est d'étudier la structure, le
fonctionnement et la dynamique temporelle des écosystemes marins profonds au sein de différents
types d’écosystemes distribués sur le plancher océanique au sein de divers contextes géologiques
(bassins sédimentaires, marges continentales, dorsales océaniques), hydrodynamiques et trophiques.

e Laboratoire Microbiologie des environnements extrémes (LMEE). |l participe activement aux travaux
visant a comprendre comment les microorganismes des milieux extrémes contribuent au
fonctionnement de ces écosystémes originaux et peuvent maintenir l'intégrité de leur matériel
génétique.

L'unité GEO-OCEAN est une Unité Mixte de Recherche qui a en charge de conduire des actions de recherche
destinées a améliorer la connaissance du domaine océanique (structures et processus géologiques des fonds
océaniques, exploration du plateau continental et des grands fonds), et participe aux développements
technologiques nécessaires pour mener a bien ces recherches.

L’'UMR développe 6 axes de recherche :

e Aléas Marins

e Analyses, Télédétection, Instrumentation, Prélevements, Observations et Données
e Archives Sédimentaires Transferts, Paléo-Environnement

e Cycles Biogéochimiques et Ressources

e Géodynamique : Interactions Profond / Surface

e Observation et Dynamique des Systemes Littoraux et Cotiers

L'unité GEO-OCEAN n’est pas concernée par la premiere opération du projet Sea Campus +.

Le Pole Spectrométrie Océan est une convention entre partenaires de I'UBO (IUEM), de I'lfremer, du CNRS et de
I'IRD pour un accés mutualisé a un parc instrumental de pointe en spectrométrie de masse.

Il offre lI'acces a des spectrometres de masse de derniere génération dédiés a I’analyse élémentaire et isotopique
de grande précision d'échantillons marins, géologiques et biologiques.

Le parc instrumental du PSO sous-tend la recherche océanographique (chimie, biologie et géochimie marine)
initiée dans le cadre des grands axes thématiques développés par les laboratoires de I'lUEM et de I'lfremer et
soutenus par I'Institut Carnot, mais est aussi ouvert a tout chercheur, étudiant, ou professionnel de l'industrie,
hors convention.

L'unité Recherche et Développements technologiques (RDT) contribue aux développements technologiques
nécessaires a I'exploration et I'exploitation durable des océans et a la surveillance de I’environnement depuis le
littoral jusqu’aux grandes profondeurs.
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L’unité RDT n’est pas concernée par la premiére opération du projet Sea Campus+.

Le département Infrastructures de Recherche et Systemes d’Information (IRSI)
Le département IRSI n’est pas concerné par la premiére opération du projet Sea Campus+.

La Direction de la Flotte Océanique (DFO)

La Flotte océanographique frangaise (FOF) compte parmi les trés grandes infrastructures de recherche (IR*). Elle
est opérée par I'lfremer et regroupe I'ensemble des moyens navals francais des quatre organismes fondateurs
(CNRS, IFREMER, IPEV, IRD).

Elle se compose principalement de navires hauturiers, cotiers et de station, d'engins et d'équipements communs
et mobiles.

L'IR* FOF est un outil au service de nombreux domaines de recherches scientifiques et des observations dans
tous les domaines de I'océanographie appartenant principalement aux sciences de I’'Univers et aux sciences de
I’environnement et répond également a des missions de surveillance, d'expertise ou de missions de service public
pour le compte de I'Etat.

Au sein de I'lfremer, la Direction de la Flotte Océanographique (DFO) est organisée autour d’un poéle (le Péle
Opérations Navales) et de deux unités technologiques, I'Unité Navires et Systémes embarqués (NSE) localisée
sur le site de Plouzané et I'Unité Systemes Sous-Marins (SM) localisée a la Seyne-sur-Mer. Seule une
infrastructure expérimentale de I'unité NSE est concernée par la premiére opération du projet Sea Campus+.

PRESENTATION DE L'OPERATION GLOBALE

Comme indiqué en préambule, I'opération visée par le présent programme est issue d’une vision globale déclinée
initialement dans le Schéma Directeur Immobilier du Centre Bretagne puis précisée dans les études pré-
opérationnelles qui ont suivi.

Il importe que les concepteurs saisissent les enjeux et la vision a long terme de I'lfremer sur I'évolution de son
site Brestois afin de réaliser un projet qui puisse exister indépendamment des phases prochaines tout en
anticipant ces derniéres et en envisageant les connexions et liens futurs avec elles.

Organisations recherchées

Rapprochements et mutualisations

L’enjeu majeur exprimé par I'lfremer a travers son SPSI et son SDI, est de structurer et rationnaliser son parc
immobilier en identifiant les fonctions sur le site et en offrant des locaux capables de réunir les équipes autour
des projets menés dans le respect de leur filiere d’appartenance (départements, unités ou laboratoires).

L'opération globale vise ainsi a créer des plateformes techniques expérimentales (bassins) et
analytiques/tertiaires (laboratoires et bureaux) afin de supprimer les structures techniques isolées au profit d’un
batiment de haute technicité.

De fait, le projet devra répondre a des approches de mutualisations différentes, du rapprochement
géographique a la mise en commun d’équipements :

- Rapprochement thématique : réunir dans une méme unité de lieu les locaux présentant les mémes
exigences organisationnelles ou fonctionnelles (cf. pole de biologie moléculaire)

- Rapprochement technique : rapprocher les locaux nécessitant des traitements techniques particuliers
(cf Activités de Biochimie)

- Mutualisations de locaux : mise en commun de locaux avec équipements dédiés aux unités
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Mutualisation d’équipements : mise en commun d’équipements (planning partagé sur un équipement
inter-unités)

Ainsi, le projet se définit par la création :

N
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D’une installation expérimentale (opération 1 — Lot 2) regroupant les installations de PHYTNESS,
DYNECO, BEEP, DFO-NSE. L’objectif étant de regrouper les bassins de différents volumes hébergeant les
ressources vivantes et donc de regrouper les contraintes techniques d’arrivée d’eau de mer notamment.

D’un plateau analytique regroupant les différents espaces de laboratoire identifiés dans chaque unité,
selon un modeéle modulable permettant d’étre étendu par la mise en ceuvre du lot 2 de I'opération 1 et
de faire évoluer la structure au gré des changements d’affectation. Le parti pris a été de constituer des
poles avec le regroupement dans une méme unité de lieu de laboratoires ayant des activités similaires
ou proches mais issus d’unité différentes, a savoir :

La biologie moléculaire,

La microbiologie,

La radioactivité,

De laboratoires d’activités spécifiques aux unités DYNECO regroupant le Laboratoire LEBCO et la
biogéochimie (Laboratoire Pelagos et annexe) : Opération 1 —lot 1

De laboratoires d’activités spécifiques aux unités PHYTNESS regroupant la biochimie (laboratoire
Phytness) et la biologie cellulaire : Opération 1 — lot 2

D’une zone préparation — retour terrain, dans la méme philosophie que le nouveau batiment Ifremer
BATIMER a Nantes, c’est-a-dire regrouper le matériel, les EPI, casiers, les instruments nécessaires pour
la préparation ou le retour de sorties en mer.

PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 14



IFREMER

4 Reconstruction in situ des installations expérimentales et des plateaux analytiques et tertiaires des unités de recherche — Lot 1

Ifremer

Rapprochements et mutualisations qui ont été recherchées entre unités :

GEO
DYNECO PHYTNESS HALGO BEEP OCEAN LOPS
Tﬁ;ﬂfﬁ;? Annexes labo, Labos, Labo
DYNECO . ’ Installations radioactivité,
Installations L. .
L. expérimentales Taxonomie
expérimentales
Biométrie Installations
PHYTNESS : .| expérimentales,
histologie . .
histologie
HALGO Stockage
BEEP Labos Ateliers
GEO .
OCEAN Ateliers
LOPS

L’organisation globale du site recherchée peut ainsi étre synthétisée sous la forme du schéma d’organisation
générale suivant :

INSTALLATIONS EXPERIMENTALES

)

<= DYNECO PHYTNESS

l—> BEEP ATELIERS
PLATEAU FORME ANALYTIQUE

GEO OCEAN

L =

1
AN
=
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e
Ifremer

LEGENDE

Phase1-Llot1 Phase 1- Lot 2

Y

Laboratoire
PHYTNESS
POLE BIOCHIMIE POLE BIOCHIMIE

AETINES SIS DV Laboratoire PELAGOS et Annexes Laboratoire PHYTNESS

Structure légére de
stockage

/K
N ]

ACTIVITES SPECIFIQUES PHYTNESS PHYTNESS

POLE BIOLOGIE MOLECULAIRE

PREPARATIONS TERRAINS

LABORATOIRE LEBCO
HALGO
I INSTALLATIONS EXPERIMENTALES|
Structure . QuUAI/
légere de Préau RECEPTION
stockage

PHASE2
BEEP + LOPS
(hors opération)

CAPACITE DE MICROBIOLOGIE -

RADIOACTIVITE
(BEEP/DYNECO)

L2

TERTIAIRE
PHYTNESS / HALGO / HISSEO

TERTIAIRE
DYNECO

3.1.2  Plate-forme analytique et plateaux spécifiques

Les plate-forme analytiques et plateaux spécifique sont pensés pour accueillir les locaux de recherche analytique
des différentes unités selon leurs besoins.

La géométrie de ces unités est trés variable, en fonction des projets de recherche et partenariats en cours,
pouvant évoluer d’une année a I'autre. Ainsi, leurs besoins, et le rapport entre le nombre de laboratoires et de
bureaux peuvent fluctuer fortement dans le temps.

C'est pourquoi I'lfremer souhaite que les concepteurs apportent une réponse modulable et évolutive a
I'implantation des laboratoires et bureaux de sorte que les locaux, de part une configuration ad hoc et des
cloisonnements aisément redistribuables, permettent de transformer les espaces en bureaux ou en laboratoire
sans travaux lourds.

A titre indicatif, et pour illustrer les réflexions des utilisateurs, les illustrations suivantes montrent les différentes
utilisations recherchées :
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3.1.3 Surfaces tertiaires associées
Si les besoins en laboratoires sont dépendants de I'activité et des projets identifiés pour chaque unité,
I'implantation et le dimensionnement des espaces tertiaires sont quant a eux liés :
- Aux effectifs a considérer par unité,
- Alutilisation recherchée pour ces espaces, qui différe d’une unité a I'autre,
- Aux recommandations de la Direction de I'lmmobilier de I'Etat (DIE).
Effectifs
Les effectifs présents sur site se déclinent en personnels IFREMER et non-IFREMER, Permanents ou non-
permanents, et selon cing catégories :
1. Responsable d’unité/laboratoire ou service,
2. Assistante de responsable d’unité/laboratoire ou service,
3. Cadre et techniciens (permanents),
4. Doctorant et post-doctorants (non-permanents)
5. Stagiaires, CDD et intérimaires (non-permanents).
Les effectifs projetés portent ainsi sur 85 personnes pour le lot 1:
Effectifs Ifremer Effectifs Extérieurs
Total Total
Resp. Assistant(s) s B ] e Alternants | Stagiaires CDD_/ effectif | Permanents B,/ osi Stag./C.DD/ Gieriens Espace. effectifs
Permanents | doctorants Interim N doctorants Interim de passage | partenarial L.
ifremer extérieurs
DYNECO 4 2 45 14 3 10 6 84 1 1
2 1 24 7 6 2 42 4 2 2 2 10
HALGO LBH 1 1 16 6 6 2 32 1 1 2
HISSEO 1 10 5 4 1 4 25 2 2
Espace Partenarial 0 2 18 20
Total 8 4 95 32 7 23 14 183 8 3 2 4 18 35

SDP (Surface de plancher)

< P>
N A2MO

Recommandations de la DIE
Pour mémoire, cette derniére base ses recommandations sur les surfaces de référence suivantes :

Eléments structurels
Stockages extérieurs, garage
Circulations générales non exclusives de Uattributaire
Gaine et locaux techniques

Logements de fonction
Locaux spécifiques dont surfaces de production, laboratoire...

Surfaces de moyens généraux (poste de garde, placard, ménage, repro centrale)
Autres locaux support (amphithéatre, salle conférence, serveur, sanitaires)
Restauration (Cuisine, kitchenette)

Surfaces de bureaux, réunions
Annexe (salle de pause, exposition, documentation, réception)
Circulation, attentes, galerie non technique
Locaux supports ( reprographie, archives, infirmerie, locaux syndicaux)
Espaces mixtes restauration / travail (accueillant des postures de travail)

circulaire de la Premiére ministre du8
février 2023 : Cible de 16 m*/résidents

SUB (Surface Utile Brut)
SUB (Surface Utile Brut) assortie au ratio
etplafond de 18 m*/résidents

SBA (Surface Bureau
Aménageable)

Circulaire Premiére ministre : nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires pour les services de I'Etat
et ses opérateurs

SBA : Surface de Bureaux Aménageables (cf circulaire de la Premiére ministre du 8 février 2023).

SDP : Surface de Plancher
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SUB : Surface Utile Brute

Résident : nombre de personnes hébergées dans un batiment au regard de leur activité, a savoir les utilisateurs
réguliers et pérennes du batiment, internes et externes, la notion de pérennité s’appréciant a I'échelle d’une
année. Il se calcule a partir du nombre d’ETP auquel s’applique une décote pour nomadisme le cas échéant. Cf
circulaire sur les surfaces tertiaires du 8 février 2023.

Position de travail : emplacement ol un agent dispose d’une connectivité, filaire ou non, d’un éclairage et d’une
assise lui offrant des conditions de confort, d’ergonomie et de sécurité permettant d’y travailler au moins une
demi-journée en continu. Cela concerne les postes de travail individuel attribués, les postes de travail non
attribués, ainsi que les postes de travail mis a disposition dans d’autres espaces (salles de réunion, bulles
collaboratives, accueil, espace restaurant connecté...).

Enjeux liés a la conception des nouveaux espaces de travail

e Garantir un haut niveau de qualité de vie au travail :
Plusieurs facteurs concourent a I'atteinte de cette amélioration et en particulier :
- L’amélioration fonctionnelle des espaces de travail, qui devront répondre aux besoins des occupants —
par exemple en proposant suffisamment de salles de réunion et d’espaces de confidentialité.
- L’amélioration ergonomique du cadre de travail qui concerne I'aspect qualitatif de 'aménagement : la
qualité de la lumiére, I'aération des espaces, I'isolation phonique, I’'ergonomie du mobilier...

e  Créer un environnement favorable au collectif
Les évolutions des modalités d’organisation du travail, notamment le déploiement du télétravail, rendent
nécessaire le renforcement du collectif au travail. Les locaux peuvent et doivent y concourir en offrant des espaces
favorisant la convivialité et les échanges.

Dans le méme temps, I’'accomplissement des missions implique souvent plus de coopération au sein des équipes
voire de transversalité entre les équipes. De la méme maniere, I’'avenement de nouveaux modes de travail, comme
le mode projet ou le mode agile, entraine un besoin de décloisonnement des échanges qui peut et doit étre
favorisé par de nouvelles configurations des espaces.

e Proposer des espaces en résonance avec les nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux
L’attractivité du secteur public, enjeu central, doit conduire les responsables a intégrer I'impact du
renouvellement des personnels a I'ceuvre dans les administrations (arrivée de générations plus jeunes,
diversification des profils) dans leurs réflexions sur les espaces de travail.

L’empreinte environnementale des bdtiments publics et le surdimensionnement de certains espaces au regard
des besoins réels, accentué par le développement du télétravail, deviennent des facteurs de plus en plus
déterminants dans les décisions immobiliéres, un enjeu renforcé eu égard aux performances énergétiques et a
I'état général des bdtiments existants, aux besoins de rénovation et de colts associés, et aux niveaux de
consommations énergétiques.

L’attractivité du secteur public, enjeu central, doit conduire les responsables a intégrer I'impact du
renouvellement des personnels a I'ceuvre dans les administrations (arrivée de générations plus jeunes,
diversification des profils) dans leurs réflexions sur les espaces de travail.

L’empreinte environnementale des bdtiments publics et le surdimensionnement de certains espaces au regard
des besoins réels, accentué par le développement du télétravail, deviennent des facteurs de plus en plus
déterminants dans les décisions immobiliéres, un enjeu renforcé eu égard aux performances énergétiques et a
I'état général des bdtiments existants, aux besoins de rénovation et de colts associés, et aux niveaux de
consommations énergétiques.

Extrait « DIE - LES NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL - GUIDE METHODOLOGIQUE — 2024 »

PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 19



IFREMER
4 Reconstruction in situ des installations expérimentales et des plateaux analytiques et tertiaires des unités de recherche — Lot 1

Ifremer

Hypothése de dimensionnement retenue

Ainsi, et sans préjuger des optimisations d’organisation et des solutions qui seront proposées par le maitre
d’ceuvre afin de favoriser I’évolutivité des espaces, la poursuite de la programmation est envisagée en
définissant une surface moyenne par poste de travail de 7.7 m2/pdt.

Tout en étant sur une typologie quasi-type, les unités de travail devront répondre aux besoins des entités
présentés dans les paragraphes ci-apres.

Dans le cadre de ses réflexions, il est demandé aux candidats du MGP de proposer 2 hypotheses d’agencement
de ces unités de travail.

Ces unités de travail types ne reflétent évidemment pas les organigrammes des entités et services accueillis. Les
illustrations présentées devront tenir compte de cette situation et proposer des organisations spatiales
fonctionnelles quelles que soient les configurations des entités.

Si ces unités de travail doivent apparaitre comme fil conducteur des aménagements des locaux, la garantie du
fonctionnement des entités sera appréciée a la lecture compléete des plans d’aménagement des batiments.

Le candidat accompagnera la présentation de ces deux hypothéses d’une macroanalyse des
avantages/inconvénients sur la base des critéres énoncés ci-aprés et de ceux qu’il pourrait proposer en
complément :

e Performance des ratios immobiliers (SUB/poste de travail, SUB/Résident, ratio SAB/SUB = 0.8, surface
de plancher, Nd position de travail/résidents entre 1.5 et 2)

e  Evolutivité organisationnelle / Evolutivité des usages

e Polyvalence des espaces pour enrichir et diversifier 'usage

e Qualité de vie au travail (usage, diversité des espaces)

e Transversalité, synergie

e Concentration et confidentialité

Hypothése d’implantation retenue
L'implantation des bureaux et des laboratoires doit aller dans le sens de I'évolutivité et de la réversibilité des
espaces et des organisations.

Ainsi, les surfaces tertiaires peuvent étre envisagées sur un étage dédié, en périphérie de batiment, dans une
aile dédiée, voire un batiment dédié relié par galeries.

Etage dédié Périphérie Aile dédiée Batiment dédié

Légende: [ = Tertiaire I - Recherche

L’institut n’est a ce jour pas arrété sur I'implantation définitive.
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3.2 Données et contraintes du site

3.2.1 Données cadastrales

Le site est référencé au cadastre sous la section BS, au numéro 202. Sise au 1625 RTE DE SAINTE ANNE
PLOUZANE, la parcelle est d’'une contenance totale de 254.948 m2.

FIGURE 6 LIMITES CADASTRALES DU CENTRE BRETAGNE

3.2.2  Reéglementation urbaine

Plouzané est concerné par le SCoT du Pole métropolitain du Pays de Brest ainsi que par le PLU Facteur 4 de Brest
Métropole.

Il est rappelé que le concepteur aura a charge de respecter les régles en vigueur lors de ses études de conception. Les
éléments indiqués ci-apres sont un extrait du reglement exhaustif consultable sur le site de Brest Métropole
https://brest.fr) et repris sur le Géoportail de I'urbanisme. Elles n’ont valeur qu’a donner, a titre indicatif, les grands
principes en place.
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FIGURE 7 EXTRAIT REGLEMENT GRAPHIQUE PLU (SOURCE : GEOPORTAIL DE L'URBANISME)

Une note d’urbanisme est rattachée a la parcelle et synthétise I'ensemble des zonages, prescriptions,
informations et servitudes contenus dans le PLU opposable :

La présente note d'urbanisme fait état des renseignements tels qu'ils résultent du PLU. Elle constitue un simple
document d'information et ne peut en aucun cas étre considérée comme une autorisation administrative
quelconque, ni un certificat d'urbanisme

A - NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN
Ce terrain est soumis aux dispositions du :

Plan local d'urbanisme approuvé le 20 janvier 2014, mis en compatibilité les 28 avril 2016,16 décembre 2016 et 11
décembre 2017, mis a jour les 19 décembre 2014, 19 mai 2016, 27 septembre 2016, 28 octobre 2016, 05 janvier 2017,
17 mars 2017, 22 février 2018, 29 mai 2018, 21 septembre 2018, 18 mars 2019, 5 juillet 2019, 21 octobre 2019, 5
octobre 2020 et 8 juin 2021, modifié les 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015, 16 décembre 2016, 30
mars 2018, 26 avril 2019, 24 janvier 2020, 29 juin 2021, 25 mars 2022, et 9 décembre 2022, mis en compatibilité le 25
avril 2023.

Reglement applicable : Dispositions générales, Lexique, Zonage US / Zonage N

Orientations d'/Aménagement et de Programmation : Habitat, Transports et Déplacement, Environnement

B - DROIT DE PREEMPTION ET BENEFICIAIRE DU DROIT

Droit de préemption urbain simple au bénéfice de Brest métropole applicable suite a la délibération du conseil de
métropole du 26 avril 2019

C - NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN

AR1 : Postes électro-sémaphoriques, amers, phares
T7 : Servitudes aéronautiques a I'extérieur des zones de dégagement
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EL9 : Littoral : passage des piétons (SPPL)

D - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET OBSERVATIONS

Secteur urbain faisant I'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (Entrée ouest)
Zonage d'assainissement collectif

Boisement d'intérét paysager au titre de I'article L123.1.5.7

Loi littoral : Espaces proches du rivage

Zac du Technopdle Brest-Iroise créée le 07/02/1991

Loi littoral : Limite de la bande des 100m

Canalisations eaux pluviales réseau séparatif

PLU - Dispositions communes a toutes les zones
Dans les dispositions communes a toutes les zones, le PLU précise notamment :

Toute construction neuve supérieure a 1500 m? de surface de plancher doit comporter au moins un dispositif
destiné a économiser I'eau et un dispositif de production d'énergie renouvelable (ENR) dont la part dans le bilan
energetique devra respecter les conditions suivantes :

s pour les constructions a usage de bureau, d'administration ou d'enseignement, la part d’ENR devra couvrir

au minimum :

10% dubilan énergétique (CEp) en cas de recours a une ENR thermique ;

20% dubilan énergétique (CEp) en cas de recours @ une ENR électrique.

* pourtoutes les autres constructions la part d'ENR devra couvrir au minimum 10% du bilan énergétique (CEp)
guelle que soit I'ENR.

PLU - Dispositions communes a toutes les zones

La parcelle et le site se situent en zone US. Cette zone couvre des secteurs sur lesquels sont implantés ou appelés
a s’'implanter des services ou équipements qui concourent au fonctionnement ou au rayonnement métropolitain
de I'agglomération. Il peut s’agir tout autant de sieges de grandes entreprises que d’équipements ou installations
dans les domaines de I'enseignement supérieur, la recherche, la santé, la culture, les loisirs, le sport, la plaisance,
la gestion des déchets, les transports...

Ces services ou équipements ont des caractéristiques architecturales qui les démarquent souvent du tissu urbain
environnant. Dans ces secteurs, Brest métropole entend faciliter I'innovation architecturale et la qualité
environnementale en privilégiant I'urbanisme de projet.
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Article US 6 — implantation des constructions par rapport aux emprises
publiques et aux voies

Les constructions doivent &tre implantées en fonction des dispositions figurant sur le document graphique N°® 2.

En l'absence de dispositions particuliéres, les constructions doivent étre implantées :

- spit en limite des emprises publigues et des voies ;
- soit avec un recul supérieur ou égal & 2 métres par rapport aux limites des emprises publiques et des
voies.

Des implantations différentes peuvent &tre autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- pour la préservation d'un élément naturel d'intérét paysager ou d'un espace boisé classé identifié sur le
document graphigue N°1, la construction peut étre implantée avec un recul différent de ceux énoncés

ci-dessus en respectant les limites de I'€lément naturel dintérét paysager ou de l'espace boisé classé
avec une marge supplémentaire de 1 métre maximum ;

- l'extension d'une construction existante implantée différemment des régles définies ci-dessus peut se
faire en conservant un recul identigue & |'existant, ou en continuité de la construction existante.

Article US 7 — implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Les constructions doivent &tre implantées

- soit en limite séparative ;
- soit avec un retrait supérieur ou égal 2 métres par rapport aux limites séparatives.

En limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions doivent étre implantées avec un retrait
supérieur ou égal & la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir &tre inférieure & 4 métres. Toutefois
les constructions peuvent étre implantées en limites séparatives dés lors que |a partie de construction réalisée
entre 0 et 4 métres de la limite séparative (mesurée perpendiculzirement) n'excéde pas 1 niveau.

Des implantations différentes peuvent étre autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- pour optimiser les apports solaires, la construction peut &tre implantée avec un retrait différent de ceux
énoncés ci-dessus avec une marge supplémentaire de 1 métre maximum ;

- pour la préservation d'un élément naturel d'intérét paysager ou d'un espace boisé classé identifié sur le
document graphigue N°1, la construction peut étre implantée avec un retrait différent de ceux énoncés
ci-dessus en respectant les limites de I'8lément naturel d'intérét paysager ou de I'espace boisé classé
avec une marge supplémentaire de 1 métre maximum ;

- l'extension d'une construction existante implantée différemment des régles définies ci-dessus peut se
faire en conservant un retrait identique & 'existant, ou en continuité de la construction existante.

Article US 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une méme propriété

Il n'est pas fixé de régles.

Article US 9 — emprise au sol

| n'est pas fixé de régles.

Article US 10 — hauteur des constructions

>
A2MO

| n'est pas fixé de régles.
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Article US 11 — aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords

Il n'est pas fixé de régles. Les dispositions communes ne s'appliquent pas.

Article US 12 - obligations imposées en matiére de réalisation d’aires de
stationnement

Pour les constructions et installations nouvelles, le nombre de places de stationnement des véhicules et des
cycles doit répondre aux bescins nouveaux induits par la nature, la fonction, le type d'utilisateurs et la
localisation des constructions ou ouvrages réalisés.

Article US 13 - obligations imposées en matiére de réalisation d’espaces
libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations

Il n'est pas fixé de régles.

Article US 14 - coefficient d’occupation des sols
Il m'est pas fixe de regles.

Article US 15 — obligations imposées en matiére de performances
énergétiques et environnementales

Il n'est pas fixe de dispositions particuligres, seules s'appliguent les régles communes 4 toutes les zones.

3.2.2.3  Périmetre des Monuments Historiques
Selon I’Atlas des Patrimoines, le site n’est inscrit dans aucun périmetre lié aux Monuments Historiques.
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3.2.3  Périmeétre de I'opération globale

L’emprise considérée pour I'opération visée au CPER se situe au Sud du site et englobe les batiments et activités
suivantes :

DYNECO PHYTNESS HALGO LBH BEEP GEO OCEAN LOPS

210 (LA PEROQUSE) :

213/214 (FREYCINET) :

215 (Jules VERNE) :

216, 216B et 216 C (GUILCHER) :
217/2178 (POSTEL) :

218 (ANTHONY) :

231 (LE VERRIER) :

233 (PERES) :

236 (Modulaire) :

239 (Modulaire) :

A noter que certains locaux de GEO OCEAN (PSO) et DFO (NSE), implantés dans d’autres bdtiments, sont
également concernés par I'opération via transfert dans les nouveaux bédtiments.
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Emprise du projet global

= Limites cadastrales IFREMER

FIGURE 8 EMPRISE DU PROJET GLOBAL
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3.2.4  Topographie

Le site présente un dénivelé négatif moyen modéré du Nord au Sud avec une pente moyenne de 5%. Sur le site du
projet, la pente moyenne s’éléve a 25 %. Egalement, d’Ouest en Est, la pente moyenne est de 4 % avec un
dénivelé marqué au niveau du batiment 218 de 29%.

PROFIL ALTIMETRIQUE X

4
|

Altitude (m)

fHaYEBBR

Altitude (m)
EEE R R R EEK]

FIGURE 9 PROFILS ALTIMETRIQUES (SOURCE : GEOPORTAIL)

Le plan topographique, disponible en annexe, permet d’établir les c6tes planchers et les coupes approximatives

suivantes :
Cotes 214 213 215 231 216
Plancher / RDC 56.7 57.7 57.7 58.4 60.5
R+1 60.2 61.2 61.2 61.9 64.0
Cotes 233 217 B 217 218 210
Plancher / RDC 56.0 55.9 55.9 52.3 56.6
R+1 59.5 59.3 59.3[NC
214 213 215 231
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Ainsi, compte tenu des liaisons recherchées, des cotes altimétriques précisées ci-avant, et des batiments prévus
a démolir compte tenu de I'état de leur structure (214 et 213), deux solutions se dégagent quant a I'implantation
des futurs batiments :
- Limplantation a la cote ~58 (médiane entre les batiments 233 et 216) permet de raccorder les batiments
231 et 215 via des galeries en pentes (avec respectivement 40 et 30 cm a couvrir) mais implique la
déconnexion des batiments 233, 217 et 217B et des déblais remblais plus importants ;
- Limplantation a la cote ~56 (au niveau du batiment 233) qui permet de raccorder les batiments 233,
217 et 217B mais implique la déconnexion des batiments 215 et 231. Cette implantation permet par
ailleurs d’utiliser la topographie pour créer deux acces RDC différenciés.

L’Institut a fait le choix de retenir cette seconde hypothéese qui permet par ailleurs, in fine, de dégager un
foncier intéressant au Sud pour de futurs projets en lien avec les partenaires voisins (et notamment I'lUEM).

3.3 Scenario trajectoire retenu

Le scenario trajectoire retenu par I'lFREMER pour I'opération globale est le suivant :

= PHASE 0 : Démolition 210 et 236 (Nécessité de relocaliser le labo de sédimentologie et les bureaux concernés
en Algéco ou sur Frezier)

<> PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 28
NP A2MO



IFREMER

” Reconstruction in situ des installations expérimentales et des plateaux analytiques et tertiaires des unités de recherche — Lot 1

Ifremer

= PHASE 1 Lot 1: en
lieu et place du 236

*  Transfert + Démolition 216 et 216 B et aménagement des stationnements

/

Nota : cet aménagement est donné a titre indicatif et a pour simple intérét de vérifier la faisabilité de I'opération.
Les concepteurs sont libres d’imaginer une autre implantation des bdtiments. La limitation de I'impact de I'emprise
bdti sur la voie au Nord est a rechercher.

De méme, I'organisation des laboratoires et bureaux sur 3 niveaux n’est pas un impératif. L’architecture du bati
peut s’adapter au dénivelé du terrain avec un niveau partiel a I'Ouest a la c6te 56 NGF et un niveau haut a la cote
60 NGF
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= PHASE 1 Lot 2: Construction Plateforme expérimentale en lieu et place du 210 et extension des
laboratoires et le tertiaire PHYTNESS
e Transfert + Démolition 218

N
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= PHASE 2 : Construction BEEP + LOPS
e Transfert et Libération 231 partiel, 217/217B et 233
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= PHASE 3 : restructuration / extension des 217 / 217B et 233 pour accueillir GEO OCEAN

e Transfert et démolition des 213 /214 et 215 et 231.

Réserve fonciére

IFREMER
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4 ENJEUX ET CHOIX DU PROJET

4.1 Périmétre du projet

Compte tenu de I'envergure de I'opération globale, I'lfremer est en capacité de financer le premier ensemble (phases
0 a phase 1 décrites ci-avant).

Le présent programme est donc circonscrit au périmétre suivant :

CLLEY 2
. samnu® wy
'.'.ll|llllll"'- b

.
LEGENDE : ;
<."ll-.

llll-...

-r-.t_...
7N

.Emprise du programme

Emprise de I'Opération globales

E Limites cadastrales IFREMER

Les batiments et activités concernées sont donc :

HALGO GEO

DYNECO | PHYTNESS LBH BEEP OCEAN LOPS

210 (LA PEROUSE) :
216, 216B et 216 C (GUILCHER) :
236 (Modulaire) :

Pour mémoire, les locaux de GEO OCEAN (PSO) et DFO (NSE) ainsi que la plate forme expérimentale (Bdtiment
218), implantés dans d’autres batiments, restent a considérer.

Ainsi, 'objet de la présente opération (Phase 1 —lot 1) est triple :
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La construction d’un plateau analytique de 770 m? SDO environ permettant de regrouper les péles

radioactivité, microbiologie et biologie moléculaire.
e Laconstruction d’un plateau de 900 m? SDO environ spécifique aux activités de DYNECO
e Enlien avec ce plateau, les locaux tertiaires associés de 1200 m? SDO environ.
La démolition des batiments 236 (175 m2SDO), 210-La Pérouse (520 m? SDO) et 216B-GUILCHER (100m?

SDO).

Il s’agit de créer le noyau central « opérationnel » autour duquel pourront s’étendre les installations
expérimentales et le plateau spécifique PHYTNESS et s’articuleront les liaisons fonctionnelles et scientifiques.

Ces plateformes et plateaux seront construits de fagon modulaire afin de permettre les évolutions des
programmes scientifiques et des organisations qui en découlent.
Mutualisées en termes de gestion et de process, elles seront utilisables par toutes les unités de recherche et par

les partenaires extérieurs. L'intégration d’un espace « partenarial » et I'ouverture des plateformes a des
partenaires du secteur privé est un point a forte valeur ajoutée qui doit permettre au site et a I'lfremer de

renforcer leurs liens avec le monde socio-économique.

LEGENDE

Phase 1-Llot1 Phase 1- Lot 2

@ Locaussupports
@D aboratoires HALGO

Labor

ire
PHYTNESS POLE BIOCHIMIE

POLE BIOCHIMIE

Structure légére de
stockage
Laboratoire PHYTNESS

ACTIVITES SPECIFIQUES PHYTNESS PHYTNESS

4 INSTALLATIONS EXPERIMENTALES]

RETVITESSRECRIABESIDINEED Laboratoire PELAGOS et Annexes

Batiment 233

POLE BIOLOGIE MOLECULAIRE

PREPARATIONS TERRAINS

PHASE 2
BEEP +LOPS
(hors opération)

LABORATOIRE LEBCO

Structure ) Qual/
légere de Préau RECEPTION
stockage

CAPACITE DE MICROBIOLOGIE - IS
[F) (BEEP/DYNECO)

TERTIAIRE
PHYTNESS / HALGO / HISSEO

TERTIAIRE
DYNECO
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4.2 Image du projet

Le concept organisationnel du projet a pour enjeu de favoriser les échanges entre chercheurs issus de I'lFREMER
ou d’ailleurs. Les batiments devront refléter le caractére novateur et exemplaire de I'Institut en tant que fer de
lance de la recherche nationale au rayonnement européen et international.

Les objectifs qualitatifs a développer sont les suivants :

» Les concepteurs veilleront a élaborer, un parti d’aménagement compact permettant une intégration
pleine et entiére de I'ensemble des entités fonctionnelles constituant le projet envisagé.

» |l s’agira ainsi de concevoir :

o Un objet architectural parfaitement intégré au site, d’'une fonctionnalité rigoureuse et dégageant
une image en lien avec le caractére innovant et exemplaire recherché. Dans ce cadre, I'ensemble
des facades devra étre traité de maniere qualitative ;

o Des espaces intérieurs sobres et inspirants : le travail des volumes intérieurs devra induire les
fonctionnalités pour les rendre facilement perceptibles et accessibles pour les usagers. Le choix
des matériaux, les couleurs et la lumiere naturelle participeront également de fagon importante
a la qualité du projet.

» Les espaces tertiaires et de recherche devront présenter des qualités fonctionnelles et techniques
(souci d’entretien et de maintenance) efficientes. Il conviendra par ailleurs de proposer, dans la mesure
du possible, une bonne exposition des espaces de travail, tout en prévoyant les protections solaires
nécessaires, sans qu’il faille occulter la lumiere par d’autres moyens en pleine journée ;

» En outre, le parti daménagement choisi devra faciliter I'exécution des taches et les conditions de
travail des utilisateurs, la notion de transparence sera a rechercher dans la conception globale des
plateaux analytiques ;

» Les communications et interfaces entre les unités devront étre prévues afin de faciliter, notamment,
les échanges entre collaborateurs ainsi que la manutention des chariots et échantillons ;

» L’ensemble construit devra étre accessible aux personnes a mobilité réduite.

Ces images combinées doivent conduire a une reconnaissance du lieu, favorisant son appropriation par les
utilisateurs et leurs partenaires.

4.3 Qualités de vie et conditions de travail

Pour les professionnels, I'établissement est un outil qui doit assurer I'optimisation des conditions de travail, ce
qui implique notamment :

° De faciliter au maximum la réalisation des taches au quotidien :
1. Simplicité et compacité des circuits ;
2. Entretien aisé des locaux ;

. De créer des espaces et lieux de rencontre favorables aux échanges inter-secteurs ;
1. Concevoir I'organisation des espaces pour favoriser les échanges entre professionnels ;
2. Promouvoir la logique du plateau de bureaux des équipes de recherche ;

. De créer un environnement de travail confortable et motivant :
1. Favoriser au maximum I'apport de lumiére naturelle ;
2. Concevoir I'ergonomie des locaux en fonction de I'usage et des équipements projetés ;
3. Traiter de maniere qualitative les espaces de détente ;

. De promouvoir la performance des caractéristiques de I'environnement bati qui influent la santé
humaine et le bien-étre : I'air, I’eau, I'alimentation, la lumiere, I'activité physique, etc.

. De privilégier le choix de matériaux peu ou non émissifs (COV, etc.).

4.4 Données opérationnelles

4.4.1  Formalisation de I'opération

Ainsi qu’indiqué précédemment au §3.3, I'lfremer envisage a ce stade un découpage avec une phase de
démolition, de la construction de batiments, de la démolition aprés déménagement des équipes et enfin
I'aménagement des extérieurs (stationnements notamment).
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4.4.2 Réalisation d’une construction neuve

» L'implantation du nouveau batiment devra préserver une distance suffisante des batiments
existants, et impacter le moins possible les réseaux existants ;

» Un parti daménagement lisible et compact devra étre recherché: |'organisation devra étre
raisonnée dans une logique « d’économie de pas » pour les collaborateurs depuis et vers la
plateforme expérimentale et les locaux de leurs unités respectives ;

» Un raccordement aux cOtes de planchers des niveaux existants sur le batiment 233 ET 217B devra
étre prévu afin de créer dés l'opération 1 une galerie de liaison reliant le batiment 217B
(positionnement a confirmer lors de I'étude d’avant-projet) a la construction réalisée dans le cadre
de 'opération 1 — Lot 1.

4.4.3 Mise en ceuvre de travaux de démolition

» Dansle cadre du projet, et afin de libérer I’emprise nécessaire aux constructions présentes et a venir,
les concepteurs devront prendre en compte la démolition des batiments 210, 236 et 216B. De
I'amiante ayant été repérée dans chacun de ces éléments batis, le désamiantage devra étre prévu.
Le MOA met a disposition les DAAT.

4.4.4  Reprise des voiries et réseaux divers

» La reconfiguration du site devra prévoir la reprise des voiries impactées ainsi que les réseaux dont
les canalisations enterrées devront faire I'objet d’une attention particuliére.
» Sans étre exhaustive, la liste suivante indique les divers réseaux nécessaires a I'activité des unités :

CF / Cfa Eau Gaz
Réseau classique Eau de mer Azote (N2)
Réseau secouru Eau déminéralisée Butane (C4H10)
Réseau triphasé Eau distillée Oxygene (02)
RJAS5 Eau déionisée Hydrogene (H2)
Autres Eau osmosée Hélium (He)
Eau ultrapure (via systeme Milli-Q) |Méthane (CH4)
Eau glacée Dioxyde de Carbone (CO2)

Acétylene (C2H2)

Air surpressé

Air comprimé

Air ZERO (ou synthétique)
Gaz ultrapur (5.5)

Gaz deville

» Une gestion technique devra étre prévue, notamment pour le report d’alarmes diverses (contréle
des températures, de I’hygrométrie, des niveaux de gaz et de radiation notamment).

4.4.5 La mise en ceuvre d’un phasage en site occupé avec maintien de I'activité

La continuité de service, la distribution d'une eau potable de qualité sanitaire irréprochable, la gestion des flux,
I'alimentation en fluides (cf. ci-dessus), sont autant de contraintes, qu’il faudra intégrer dans la réflexion
opérationnelle et qui pourront éventuellement conditionner le phasage et les solutions finales d’aménagement
en termes d’investissement et d’exploitation des ouvrages.

Le Maitre d’Ouvrage sera particulierement attentif :

o Au maintien des conditions d’exploitation de 'ensemble des activités présentes sur le site,
o Ala continuité sans géne de la gestion des flux : collaborateurs, visiteurs, partenaires, livraisons...
o Alaprise en compte de la problématique du stationnement.

4.4.6  Développer une démarche environnementale volontariste

Dépendant du ministére de I'Enseignement supérieur et de la recherche, I'lfremer peut prétendre au plan de
relance de la recherche dont le volet immobilier doit s’inscrire, comme tout batiment neuf sous maitrise
d’ouvrage de I'Etat depuis le 10 avril 2017, dans une démarche environnementale forte et engagée.
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Le projet devra faire preuve d'exemplarité énergétique et environnementale. Les exigences performancielles a
atteindre sont décrites dans le programme technique détaillé Tome 2.

Les enjeux d’évolutivité, de modularité et d’extensibilité

Ces enjeux constituent un ensemble de capacités visant a augmenter la longévité d’un batiment en lui
permettant de répondre a un nombre important de facteurs d’évolution. Ces notions sont également
primordiales pour accueillir a I'avenir des évolutions techniques et technologiques que I'on n’avait pu anticiper
au stade initial, pour permettre également une augmentation d’activité ou transférer une activité d’une unité
sur une autre.

L’évolutivité, par la flexibilité et la modularité d’usage, permet de faciliter le déplacement des « frontieres »
interservices et inter secteurs, ce qui exige de qualifier de maniere explicite les proximités fonctionnelles a
privilégier pour garantir les conditions d’une évolution future: proximité des secteurs laboratoires,
regroupement des secteurs « bureaux », etc.

Elle permet également d’adapter le batiment aux nouveaux besoins, qu’ils soient qualitatifs (exemple :
transformation d’un plateau pour une autre activité) ou quantitatifs (exemple : intégration de nouveau bureaux
pour I'accueil d’'une nouvelle étude ou d’un partenariat externe).

Au-dela des adaptations du programme, il doit étre développé une conception et une organisation des locaux
prenant en compte I'impact de I'accélération des cycles de vie techniques et technologiques en garantissant
notamment |'accessibilité et la capacité d’intervention réelle sur certains locaux.

Le futur batiment devra pouvoir étre étendu pour accueillir le plateau spécifique PHYTNESS (activité de
biochimie, de biologie cellulaire et Halgo) ainsi que les locaux tertiaires associés.

Le batiment doit dont constituer un outil évolutif, extensible et susceptible de modification d’affectations des
locaux. Dans ce cadre, il convient notamment de :

. Favoriser un mode constructif de type poteau-poutre facilitant la modification des partitions entre les
locaux, ainsi qu’une implantation rationnelle du bati sur la parcelle d’étude ;
. Mailler les circulations générales et les prolonger (ou tout au moins le rendre possible) jusqu’en

périphérie des corps de batiment ;
o Lalocalisation des espaces rigides et peu évolutifs (ascenseurs, escaliers, circulations générales
horizontales, des locaux techniques, des éléments de structure) doit étre soigneusement étudiée
; ils formeront les points durs a I'évolutivité,
o Les extensions horizontales seront facilitées par une étude prédictive des circulations qui
permettra un raccordement facilité, des démolitions limitées et donc un colit de mise en ceuvre

réduit.
° Uniformiser les capacités de surcharge des planchers afin de pouvoir déplacer ou accroitre une
activité sans difficulté ;
. D'une maniére générale, prévoir le cloisonnement facilement démontable et indépendant de la

structure du batiment. Cloisons modulaires sur les bureaux et les laboratoires (exceptions : locaux a
traiter en panneaux isothermes, locaux annexes tels que WC, vestiaires, salles de réunions...) ;

. Surdimensionner les équipements techniques pour assurer une réserve de puissance ;

. Prévoir la distribution horizontale des réseaux : I'intégralité des réseaux cheminera en plénum au-
dessus des circulations (au-dessus de faux plafonds démontables voire sans faux-plafonds) ; en cas de
changement d’activité d’un local, un simple repiquage sur le réseau commun permettra d’acheminer
le fluide voulu ;

. Regrouper les ensembles de locaux dans les secteurs en fonction des logiques de travail.

L’établissement a cherché pendant les études de programmation a favoriser, via des partis pris fonctionnels et
la priorisation de proximités fonctionnelles, I'évolutivité du batiment. On notera notamment :

° Le positionnement des secteurs et le regroupement par typologies d’activités (laboratoires / bureaux);
. La standardisation des locaux de méme nature, en limitant la spécialisation des locaux aux usages
véritablement spécifiques, dans un souci de modularité ;
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Le choix de proximités fonctionnelles permettant de faire évoluer de maniére plus aisée a I’échelle d'un
service ou d’un plateau une méme typologie de locaux sans impact sur les autres fonctions. Exemple :
plateau de biologie moléculaire, plateau de biochimie... ;

L’identification de locaux évolutifs permettant d’augmenter I'usage initial en fonction des besoins.

Il est demandé aux équipes de conception d’optimiser le potentiel présenté dans le présent Programme afin
de garantir une évolutivité réelle du batiment.

4.4.8  Enveloppe prévisionnelle des travaux

Montant de I'enveloppe prévisionnelle des travaux en MGP :

Colit des Travaux

Montant en € HT travaux
Valeur Février 2025

TOTAL 9.000.000 €

4.4.8.1 Contenu du colt des travaux
Le colit prévisionnel des travaux comprend notamment les dépenses suivantes :

Ne sont pas
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Le surco(t performanciel et quote-part entreprise générale et honoraires MOE.

Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon
fonctionnement de I'opération immobiliere, compris toutes les sujétions résultant des observations
du contréleur technique, de 'OPC (phasage chantier) et du coordonnateur SPS ;

Les travaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers (voiries légéres et lourdes, places de
parkings, cour de service, réseaux), les acces, les aménagements extérieurs, les raccordements
nécessaires sur les réseaux et équipements techniques, les colts de démolition et de dévoiement
des réseaux sous I'emprise des constructions futures, les clotures, portails d’accés et les espaces
verts. L’estimation financiere des aménagements extérieurs prend en compte I'ensemble de la
parcelle, ainsi que les aménagements reglementairement nécessaires (respect de la Loi sur I'Eau,
accessibilité handicapé et services incendie, ...) ;

Les co(ts liés au désamiantage ;

Les liaisons fonctionnelles entre tous les batiments de la phase 1- lot 1;

Les exigences environnementales décrites dans le PTD Tome 2;

Le dimensionnement des locaux et équipements techniques ;

Les travaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le
Personnel chargé de I'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la section
7, Chapitre VIII, Titre lll, Livre Il du Code ;

Tous les travaux nécessaires a I'intégration dans le site et son environnement et a I'obtention du
permis de construire.

Toutes les sujétions nécessaires a la maitrise des contraintes de phasage du chantier et de continuité
d’exploitation.

Le mobilier a la charge du concepteur (précisé dans le Programme Technique Détaillé et sur les fiches
de spécifications techniques annexées),

compris dans le co(t des travaux :

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;

La quote part-mainteneur ;

Les aléas techniques non identifiables au regard des éléments disponibles au stade du programme ;
Les co(ts liés a la mise en place éventuelle de fondations spéciales ;

Les frais préliminaires (étude de sol, géometre, amiante, loi sur l‘eau...) ;

Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

Les honoraires de ’AMO, du contréle technique, de I'0.P.C. et du coordonnateur sécurité ;

Les frais de police d’assurance « Dommage — Ouvrage » ;

Le co(it d’éventuelles structures modulaires en phase préalable ;

PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 38



IFREMER

Reconstruction in situ des installations expérimentales et des plateaux analytiques et tertiaires des unités de recherche — Lot 1

=
Ifremer

Les ombriéres photovoltaiques sur les stationnements ;

Le co(it d’éventuelles constructions d’un ou plusieurs organes de rétention des eaux pluviales
Le cout des équipements actifs d’informatiques et réseau (baies, bornes, répartiteurs, etc...)
» Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le programme.

vYyy

4.4.8.2  Mise en ceuvre d’une approche économique « en co(t global »

Il s’agit d’estimer les postes suivants pour affiner les données économiques du projet et guider le maitre
d’ouvrage dans ses choix et ses arbitrages pour déterminer « le juste investissement » :

» Dépenses d’investissement en HT travaux
» Exploitation maintenance
» Consommations énergétiques

Se référer au Tome 4 du programme technique détaillé.

4.49  Planning prévisionnel de I'opération
Le concepteur devra fournir a I'appui de son projet un calendrier global comprenant :

» Phase de conception
» Phase de réalisation (jusqu’a la livraison)

Le concepteur prendra en compte dans son planning les délais de validation du maitre d’ouvrage tels que
spécifiés dans les pieces administratives du marché de MOE.

Il prendra également en compte, si nécessaire, les déménagements et les réceptions partielles le cas échéant.

Le planning fixé par la maitrise d’ouvrage se trouve ci-dessous :

Projet larring Prejet SEA CAMRUS SREVER
=3
o o T——
Moscbe) |Fesern) Ingai 2y 1 bre1  |ovcompro ) Ibdars Littes 1 Locioie 1 L Ity |21 Inarc1 Lo I boz1 |, 1 Lowsi 1y Lt 20
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e 113122 teu 1173122 Glour
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PROGRAMMATION FONCTIONNELLE DETAILLEE
Flux et circuits

Flux externes

Les modalités d’acces au futur batiment sont de plusieurs types, a mettre en relation avec les services et secteurs
concernés. Ces flux sont a liaisonner avec les circuits internes correspondants et les liaisons verticales a créer.

Flux des visiteurs
L’entrée principale du batiment, accessible aux visiteurs, est a définir dans le cadre d’étude d’avant-projet.

Flux personnel et logistique

L’acces personnel est a positionner coté cour logistique et prépa / retour terrain, en proximité des vestiaires. Il
s’agit aussi de la zone d’entrée des échantillons.

Stationnement

Le projet devra intégrer une soixantaine de places minimum (ce qui correspond a peu prés aux places existantes
affectées par I'opération). Une poche de stationnement pourrait s’envisager a la place du 216 B. Pour le reste
des places, le positionnement est assez libre.

Flux internes
Les flux internes permettent :

» A partir du hall d’entrée et de la cour logistique, de distribuer I'ensemble des fonctions de la
structure, mais également d’orienter les visiteurs ;

» De développer des liaisons fonctionnelles entre les différents secteurs ;

» Dedisposer de liaisons verticales internes pour les personnels, échantillons, visiteurs / personnel, et
les logistiques.

» Laliaison entre les installations expérimentales et les laboratoires devra étre la plus directe possible.

Besoins en locaux

Locaux tertiaires
Comme indiqué au §-, les surfaces tertiaires sont déclinées suivant les effectifs a considérer.

Les regles suivantes ont été définies :

Effectifs Ifremer Effectifs Extérieurs
. Autres Doc. / Post - CDD Doc. / Post |Stag./CDD /| Chercheurs Espace
Resp. Assistant(s) / Alternants | Stagiaires ‘/ Permanents / g/ X / i .
Permanents | doctorants Interim doctorants Interim de passage | partenarial
bureau
2 (pour 1
bureau bureau T bureau bureau bureau bureau bureau bureau bureau bureau Espace
1 poste 2 postes 6 postes 6 postes 6 postes 6 postes 4 postes 6 postes 6 postes 6 postes 20 postes
p P postes (pour 2 P P P p p p p p p
tiers)
12 m? 15 m? 24 m? 30 m? 30 m? 30 m? 30 m? 24 m? 30 m? 30 m? 30 m? 130 m?

Principes de fonctionnement

Il est demandé aux concepteurs de favoriser au maximum le regroupement des bureaux sur un méme niveau et
de maniere générale, les espaces tertiaires entre eux. Les équipes de recherche sont fluctuantes donc les espaces
tertiaires doivent étre facilement reconfigurables.

Les salles de réunion 4/5 personnes, les box visio, les espaces reprographie et les coins café sont a répartir au
plus pres des bureaux.
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Dimensionnement

RTIAIR Qté e OB RVATIO

POSTES DE TRAVAIL 27] 555

DYNECO

Bureau simple 12 4 48 1

Bureau double 15 9 135 2

Bureau 4 postes 24 8 192 4

Bureau 6 postes 30 6 180 6

TERTIAIRE COMMUN 28] 276

Boxvisio / appel 4 8 32 1

Réunion 4/5 pers 12 8 96 5

Salle silence 10 places 30 1 30 10 ;Ar.nb.lanc‘e tra:/alllee, esprit
bibliotheque

Salle de réunion 15 pers. 30 1 30 15 Contiglies / séparées par une cloison

Salle de réunion 25 pers. 50 0 0 25 mobile acoustique
Renfoncement dans les circulations.

Coin café 6 3 18 4 Attention ne doit pas perturber les
bureaux attenants

Salle de convivialité 40 1 40 30 Centralisée dar?s le bétiment. Doit
permettre aussi de travailler

Salle de reprographie 5 6 30 1 Arépartir

LOCAUX SUPPORTS LOGISTIQUES 12 62

Ménage 5 2 10

Vestiaires 10 1 10

Sanitaires 4 8 32

Déchets 10 1 10

TOTAL SU

Circulations

Rendement SDO/SU

TOTAL SDO

Locaux spécifiques DYNECO

Description
Les activités spécifiques de DYNECO sont le laboratoire de Géobiochimie concernant les activités de PELAGOS, le
laboratoire LEBCO et les activités de DHYSED, de PELAGOS (phytoplancton).

ACTIVITES DHYSED ET PHYTOPLANCTON

Les salles hydro filtration et analyses sédimentologiques sont contigués et doivent étre proches du pole de
biochimie.

L’atelier maintenance pour la préparation des instruments pour les campagnes doit disposer d’un acces extérieur
direct.

L’activité Phytoplancton doit &tre implantée en continuité de le laboratoire LEBCO (taxonomie), de la structure
légere de stockage Z1 et de la préparation-terrain.

POLE DE BIOGEOCHIMIE

Le pble de Biogéochimie construit au lot 1 accueille le laboratoire DYNECO. Il devra pouvoir étre étendus pour le
pble Biochimie de PHYTNESS permettant ainsi une mutualisation de certains laboratoires (calorimétrie,
histologie, lyophilisation).

Les locaux Hydrologie / hydrobiologie disposent de leurs propres stockages et laverie (16, 17, S4, S6, S7) et doivent
étre proches du H10 et H11 de DHYSED (vu plus haut)
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5.2.2.1.3  LABORATOIRE LEBCO (TAXONOMIE)

Les activités de taxonomie, c’est-a-dire la classification des espéces sont réalisées par LEBCO. BEEP réalise
également des activités similaires, mais qui seront prévues en phase 2.

La taxonomie doit étre proche de I'activité Phytoplancton de PELAGOS (vu plus haut).

5.2.2.2  Organisation

ACTIVITES DE BIOGEOCHIMIE (Laboratoire PELAGOS et Annexe)

T sto
ock EN

s Stock roduits

échantillons &0

ACTIVITES PHYTOPLANCTON (PELAGOS) DHYSED

[ /14

Laboratoire Laboratoire Laboratoire préparatio
¢ preparation _| | aboratoire nutriments hyarobiologiaues

arametres il 2k
hydrablologiaues < gEhantilons: (smaiéres organices)
Phig,Galre
Hydrofiltration

Echootions . Laboratoire,
danalyses matiéres
organiques

OV | aboratoire analyses
sédimen

- Hydro
Laboratoifé=f-==-.
e o

sédiments.

‘swd(éa-‘
secs

e o1
)

T Méologe
maintenance w étolopi

instruments et
stockage

Laboratoires BEEP.
Laboratoires partagés
Flux échantilons

LABORATOIRE LEBCO (TAXONOMIE). Proximté souhaitée

Collections
Salle
Détermination /| | humide tri
Biometrie biologique
- 63

Laboratoire |
préparation
analyses fines
isotopie / lipides

Contiguité entre locaux

]

Contréle d'accés

Salle vidéo
imagerie

Passe-plat

Accés extérieur direct

th—mHOO

Communication entre locaux

PLATEAU DYNECO

Structure légére

de stockage/ Zone travail extérieure

.
<
N A2MO
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CORRESPONDA " % B
NCE SCHEMA Unité DYNECO SU Qté SUT Effectifs* OBSERVATIONS
Laboratoire LEBCO 9 165
Laboratoires 7 138
G3 Salle détermination/Biométrie 40 1 40 Analyse et préparation d'échantillons
G4 Salle de collection 12 1 12 Conservation des yspécimens stockés
secs ou dans de l'alcool
Pour le visionnage des photos/vidéos.
T Salle vidéo imagerie 24 | 1 24 Stockage et préparation des
équipements d'imagerie. (caméras,
drones)
Pour I'hygiéne et la sécurité, la
T2 Salle humide tri biologique 24 1 24 préparation et 'aénalyse des
échantillons. (proche G3 et G4)
T3 Salle lyophilisation 6 1 6 Lyophilisation de tissus. Proche U1
Séchage des prélevements (sédiments
T4 Salle séchage sédiments biomasse 12 1 12 et animaux), broyage et pesées. Proche
G3
Préparation d'échantillons, analyses
H20 Salle préparation analyses fines (isotopie/lipides) 20 1 20 fines, micropesées de poudres. Proche
T3, T4 et U1
L . Mutualisation de la laverie
averie pm BioGéoChimie (16-17)
Annexes laboratoires 2 27
Pour le maintien en congélation -20°C
5 o et -80°C des échantillons (animaux et
ut Stockage congélateurs -20°C BT 18 tissus). Proche H20 et T3. Idéalement
salle en longueur
u2 Salle stockage produits chimiques 9 1 9
Activités de BioGéoChimie 14 235
Laboratoires PELAGOS 8 189
H1 Lyophilisation four & moufle 8 1 8 LyoPhlllsatlpn des échantillons +
matieres séches
H12/14 Laboratoire nutriments 45 1 45 Analyses des sels nutritifs
H13 Paramétres hydrobiologiques 37 | 1 37 Analyses chlorophylle /Pigments /COP/
NOP/ analyses isotopiques
H15 Préparation échantillons d'hydrologie 25 1 25 Préparation d'échantillons avant
analyses
Laboratoire permettant la préparation et
H16 Laboratoire de chimie des sédiments 18 1 18 I'extraction de composés chimiques
dans la matrice sédimentaire
H17 Hydrologie : Laboratoires capteurs 18 1 18 Te’sts capteurs, Meintenance,
Métrologie.
H18 Laboratoire d'analyse des matiéres organiques 20 1 20 Analyse ?|och|m|e | Activites .
enzymatiques, analyses organiques
H19 Laboratoire préparation hydrobiologiques (=matieres 18 1 18 Préparation des échantillons de
organiques) matiéres organiques
Annexes laboratoires 6 46
16 -17 Laverie hydrologie - Biochimie 15 1 15
18 Salle balances 9 1 9 Pesées de précision et analytique
S6 stockage échantillons 12 | 1 12 Stockage échantilions hydrologie /
hydrobiologie
. . Stockage produits chimiques,
S7 Stockage produits chimiques 10 1 10 hydrologie / hydrobiologie

< P>
N A2MO

PTD Tome 1 V2

Janvier 2024 - Page 43




e
Ifremer

3
L1

IFREMER

Reconstruction in situ des installations expérimentales et des plateaux analytiques et tertiaires des unités de recherche — Lot 1

ORRESPO

D O OB RVA O
EM A
Labo DHYSED 67
Laboratoires 58
o1 salle métrologie capteurs 18 18 Analy§e physique/chimie, manipulation
produits dangereux
H10- H11 salle analyses sédimentologiques - Hydrofiltration 40 40
Annexes laboratoires 9
P1 stockage échantillons sec 9 9 Inclus stockage des consommables
laverie PM Mutualisation avec laverie DHYSED S1
Locaux technique et ateliers 0
stockage sec et maintenance

Q1 Atelier maintenance instruments et stockage - 0 préparation instruments pour

campagnes
Labo PELAGOS 180
Laboratoires 147

C4 Phyto : Culture algues 28 28 Culture de‘phytoplanctons
(souchothéques)

Expérimentation a partir des cultures

C5 Phyto : Phytoplancton vivant 36 36 phytoplanctoniques, observations
microscopiques, microfluidique.
Filtration eau de mer (bidons),

C6 Phyto : Préparation des milieux de culture 22 22 préparation des mlllgux de culture pour
phytoplancton et repiquages des
cultures
Observations de planctons en

R2 Phyto : Flore et plancton fixé 36 36 cytométrie et microscopie dont des
échantillons fixés. Mitoyen de C5 et R3

R3 Phyto : Salle laser 5 25 Observahon§ et dosages de pigments,
mesures optiques

Annexes laboratoires 33
Stérilisation des milieux de culture et

S1 Phyto : Laverie / stérilisation 15 15 verrerie avant expérimentation et laverie.
Proche R2.

S5 stockage échantillons 18 18 Proct}e R2. Stockage gn rlefngerateurs,
congélateurs et azote liquide

Commun DYNECO 53

U3 Salle stockage consommables laboratoire LEBCO 20 20

s4 Stockage consommables 15 15 Stockage' consommables du laboratoire
Hydrologie

S3 Stockage consommables 18 18 Stockage des consommables des

laboratoires phyto. Proche R2

Préau : zone de travail extérieure couverte

50

50

Zone déchets chimiques : environ
12m?, stockage échantillons fixés
env15m?

>
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523 Plate forme analytique

5.2.3.1  Description
La plate forme analytique regroupe les activités du pole de biologie moléculaire, de microbiologie et de
radioactivité.

5.2.3.1.1 RADIOACTIVITE
La plateforme de radioactivité est une structure mise en commun pour BEEP et DYNECO. Non loin de la
microbiologie, ce laboratoire permet des expérimentations avec des éléments radioactifs, comme les mesures
d’activités biogéochimiques et métaboliques par incorporation de radiomarqueurs. L’acces y est réglementé.
Les déchets radioactifs sont stockés dans un espace dédié du laboratoire avant évacuation par filiere de collecte
spécialisée. Le laboratoire dispose d’un acces direct sur |'extérieur.

5.2.3.1.2  POLE DE MICROBIOLOGIE
La microbiologie est un pdéle a accés controlé, I'acces se fait par un sas vestiaire afin de revétir les EPI nécessaires
avant d’entrer. Le laboratoire doit étre congu pour répondre aux normes de laboratoires L2 et permet d’effectuer
des expérimentations avec des agents pathogenes de groupe de risque 2, sous PSM de type Il. Cette zone est
dotée de sa salle de décontamination (autoclave)(J7), sa propre laverie (J9) et de ses stockages. Une marche en
avant est ainsi établie et implique des proximités / contiguités entre locaux.

52313 POLE DE BIOLOGIE MOLECULAIRE

< P>
N A2MO

Le podle de biologie moléculaire regroupe I'activité de biologie moléculaire faite par DYNECO, PHYTNESS et BEEP.
Ce péle doit étre facilement accessible a BEEP (dont les locaux sont prévus en phase 2).

Une marche en avant de I"échantillon doit étre respectée afin d’éviter la contamination des échantillons. Ainsi,
I'espace de travail doit étre organisé de maniére a obtenir un flux de travail unidirectionnel, allant des zones
propres (pré-PCR) vers les zones « sales » (post-PCR). Les précautions générales ci-dessous permettront de
réduire le risque de contamination.

Il convient d’avoir a disposition des salles distinctes, ou au minimum des zones physiquement séparées, pour les
taches suivantes:

. préparation du mélange réactionnel (mix);

. extraction des acides nucléiques et ajout de la matrice d’ADN;

. amplification et manipulation du produit amplifié (salle amplification);
° analyse du produit, p. ex., électrophorese sur gel (Post PCR).

En pré-PCR, on retrouve un module spécifique « Low Biomasse -Grande sensibilité » avec un environnement un
peu plus contrélé via un sas, des passe-plats et gradient de pression (15 Pa de différences entre les salles) qui
vient limiter encore plus les risques de contamination.

Les équipes ont aussi fait le choix de séparer les locaux avec manipulation d’ADN de ceux avec ARN, les locaux
avec utilisation de phénol (ADN1 / ARN1) et sans phénol (ADN2 /ARN2) et locaux de BEEP (ARN3 / ADN4).
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5.2.3.2  Organisation

POLE BIOLOGIE MOLECULAIRE

Laboratoire Ko bis
E- Laboratoire Laboratoire Salle depo Salle depoﬂ

carbone 13 - post-PCR 2 post-PCR 1 Laboratoire
echantll\ons quantification | échantillons

K11

K20 K14-K15 K13

Salle
amplification

K6 K7

KS
tLal;:: Pré PCR 1 Pré PCR 2 \ IDET.(‘T
ex rac o | | extction . i ) échantillons
répa des d
(prép ez cesmt) (digital PCR)|_K8

Marche en avant
d’un échantillon

2.lensan
29 3213UB ses

Labo Labo 2
8 . extraction
extraction || extractio ARN 3 4 K26

ARN 1 nARN 2 Low Biomasse
Py K23

suojntieysa ses

é

- Grande sensibilit

LEGENDE

POLE MICROBIOLOGIE - L2

Locaux logistiques / supports

Laboratoires HALGO

Laboratoires PHYTNESS

Laboratoires DYNECO

" " Laborate BEEP
Microscopie aboratoires

microbi RADIOACTIVITE (BEEP/DYNECO) )
5 Laboratoires partagés
Laboratoire Laboratoire de
réception des icrobiologi
Marche en avant d’'un ed‘g"””om mlcr(?hlolog|e de . > )
échantillon confinement L2 Salle des étuves
Préparation des ) 16 Laboratoire
cultures microbiennes radioisotope

Flux échantillons

QUIBIISIA DDA 3913UT SYS

Proximté souhaitée

G2

Contiguité entre locaux

Salle .
destruction

17

Contrdle d'accés

Passe-plat

Accés extérieur direct

vl -0 10000000

Communication entre locaux

PLATE FORME ANALYTIQUE

5.2.3.3 Dimensionnement

CORRESP
ONDANCE Plate-forme analytique Qté SUT  Effectifs* OBSERVATIONS
SCHEMA
Radioactivité 3 72
Laboratoires 3 72
Expérimentation avec éléments radioactifs /
Mesures d'activité biogéochimique,
métabolique et biochimique par incorporation
de substrats radiomarqués (35S, 14C, 3H,
32P).

G2 Laboratoire Radioisotopes 72 1 72 6 Laboratoire comprenant des activités de
biologie, de microbiologie, de biochimie, de
chimie
Sortie du local sur I'extéreiur.

1 zone de stockage des déchets dans le
local.
’. PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 46
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CORRESP
ONDANCE Plate-forme analytique SuU Qté SUT Effectifs* OBSERVATIONS
SCHEMA
Pole de Microbiologie 8 88
Laboratoires 5 63
Nk Sas entrée vestiaires 6 1 6 2 Sas entrée pour tout le pdle
Réception et analyses échantillons
potentiellement contaminés par des bactéries
pathogenes
J2 Laboratoire réception des échantillons 14 1 14 3 (filtration/dissection).
Dont réfrigérateur double porte
Proximité avec filtration de la prépa terrain
R1
Préparation des milieux, utilisation produits
. . - chimiques
Préparation des milieux pm % Mutualisation et proximité avec local C6
PELAGIOS
Laboratoire de microbiologie L2 - Prépa Culture de bactéries environnementales
J4 . . 24 1 24 4 ) R
des cultures microbiennes potentiellement pathogenes
56 Salle des étuves 9 1 9 1 Incubat}on de bactéries potentiellement
pathogenes
J7 Salle destruction / autoclave "sale" 10 1 10 1 Destru?tlon de bactéries potentiellement
pathogéenes
Annexes laboratoires 3 25
J8 Stockage consommables du pdle 12 1 12 2
Salle stérilisation m 1 Mutualisation Laverie / stérilisation
P PELAGOS (S1)
J10 Chamobre froide + 4°C 4 1 4 1 Stockage milieux de culture, réactifs
1 Congélateurs -20°C et -80°C 9 1 9 1 Stockage dont des bactéries potentiellement
pathogenes
Pole de biologie moléculaire 25 435 (doit étre proche de la 2eme phase BEEP)
Laboratoires 19 376
K1 Sas entrée avec vestiaires 12 1 12 4
K1 bis |Sas échantillons 0 1 0 1
PRE- PCR
K2 |Laboratoire extraction ARN 1 (phénol) 15 1 15 2 Er’:gr?;t"’” dacides nucléiques (ARN) avec
K3 |Laboratoire extraction ARN 2 20 1 20 2 |Bxtraction ARN de microorganismes, sans
phénol
K23  |Laboratoire extraction ARN3 20 1 20 3 |Exiraction dacides nucléiques (ARN) pour
l'unité BEEP
K4  |Laboratoire extraction ADN 1 20 1 20 2 |Fxtraction d'acides nucléiques (ADN) avec
phénol
K5  |Laboratoire extraction ADN 2 25 1 25 3 |ExXtraction d'acides nucléiques (ADN) sans
phénol
K22 Laboratoire extraction ADN4 25 1 25 3 BEEP
K6 Pré-PCR 1 (prepa des mix) 15 1 15 3 Laborat_owe de prep_aranon de mix PCR.
Echantillons proscrits.
K7 Pré-PCR 2 (prépa des mix) 15 1 15 3 Labora?owe de prep.aratlon de mix PCR.
Echantillons proscrits.
’. PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 47
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CORRESP

ONDANCE Plate-forme analytique Qté SUT Effectifs* OBSERVATIONS
SCHEMA

Analyses d’échantillons avec la technique

K8 Dépdt échantillons (digital PCR) 12 1 12 3 spécifique de ddPCR
Dilutions des extraits d’acides nucléiques,
K9 Dépdt échantillons 20 1 20 4 préparation des RT, DNAse, dépdt en plaque
avant PCR
K9bis |Dépét échantilons ADN 20 1 20 5 D!IutAlons des extraits d’acides nucléiques,
dépot en plaque avant PCR
K10 Laboratoire de pesée 7 1 7 5 Laboratowe de preparathn de solu'tlons de
travail, salle sans échantillon, pesée agarose
PCR
. . Laboratoire d'amplification par appareils
K11 Salle amplification 15 1 15 3 spécifiques (QPCR, PCR...)
POST PCR
Laboratoire contenant différents appareils de
K12 Laboratoire quantification 20 1 20 3-4 mesure de qualité et de quantité d’acides
nucléiques
Travaux sur des échantillons amplifiés,
K13  |Laboratoire Post PCR 1 28 1 28 g [|Preparationavant séquencage, sequencage,

premiére
étape de clonage, librairie

Electrophorése et révélation. Dép6t des
K14-K15 |Laboratoire Post PCR 2 25 1 25 3-4 échantillons sur gel d’agarose pour migration
et révélation

Pour unité BEEP. Enrichissement en

K20 Laboratoire enrichissement Carbone 13 12 1 12 3 13C/15NI2H, isotopie

Low biomasse (grande sensibilité)

K24 SAS Vestiaires 4 1 4 1-2 Gradient de pression

Extraction d'’ADN ancien. Gradient de

K25 Salle extraction ADN 23 1 23 1-2 .
pression

Labo pour pré PCR ADN spé, plaques, prepa
PCR avec ADN/ARN aprés les manip. en
K26 Salle dépot échantillons ADN spécifique | 23 1 23 1-2 salle sans ADN ni ARN, dilutions, dép6t en
tubes ou plaques, distribution prémix.
Gradient de pression

Annexes laboratoires 4 59

Nettoyage de la verrerie et stérilisation des

K16 Salle stérilisation / laverie 0 1 0 3-4
consommables

Stockage échantillons +4°C, -20°C, -

K17 80°C 16 1 16 2

K18 Stock_age regc?ifs +4°C, -20°C, 15 1 15 4
armoires chimiques

K19 Stockage consommables 28 1 28 3-4

L’ensemble du plateau analytique, comprend un total de 595 m? SU soit 774 m? SDO de laboratoires et annexes
de laboratoires

N
~
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524 Préparation retour terrains

5.2.4.1  Description

La zone préparation/retour terrain est le secteur d’entrée des échantillons et de préparation du matériel et du
personnel avant les sorties en mer.

Ce secteur est commun a tout le batiment (secteurs construits au lot 1 et au lot 2). Seul PELAGOS dispose d’une
petite salle de préparation terrain en lien avec un local pour le retour terrain avec des systemes de prétraitement
par filtration a eau de mer et eau douce.

Le secteur Prépa retour terrain est nécessairement au rez-de-chaussée et en lien avec un espace extérieur abrité
pour le stationnement des véhicules le temps du chargement/déchargement du matériel et échantillons. La
préparation retour terrain de BATIMER a Nantes (cf. photo ci-dessous) correspond bien aux attentes des usagers.

Les vestiaires du personnel et les douches y sont centralisés.

Une station de lavage extérieur se trouve contigué au préau.

5.2.4.2  Organisation

PREPARATIONS TERRAINS

Préau / Carport

Station de lavage

QUAI RECEPTION

local plongeur
(hors pro?et)

< P>
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5.2.4.3 Dimensionnement

Annexes laboratoires 5 138

Activités PELAGOS. Préparation
d'échantillons environnementaux pour phyto. :

R1 Phyto : Filtration retour terrain 18 1 18 2 6 fitration eaux de mer, eaux douces. Contigu &
W4.
w4 Préparation terrain 0 1 0 4 PELAGOS. Préparation campagne, stockage

instruments

Salle préparation terrain — équipement terrain
WA Salle prépa retour terrain inter-unités 90 1 90 8 11 EPI et matériel. 48 pers au total pourront
accéder a cette piéce.

Pour I'hygiene, post terrain. Proche WA.
WwB Douches 15 2 30 8 Hypothése, 4 douches hommes et 4 douches

femmes pour les 48 utilisateurs

Préau carport préparation retour terrain -

WD . . 70 1 70 2 Contient 1 palan.
inter unites
WE Station de lavage 30 1 30 2
’! PTD Tome 1 V2 Janvier 2024 - Page 50
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54 Récapitulatif des surfaces
su |spo/su| spo
DI taRror metanaltiaie
Radioa P 72 1,3 94
Pole de ovliologie 88 1,3 114
Pole de pbiologie mole aire 435 1,3 566
6 D O
aboratoire LEBCO 165 1,3 215
A es de BioGeo 2 235 1,3 306
abo D D 67 1,3 87
abo PELAGO 180 1,3 234
0 D O 53 13 69
Préparations retour terrains 138 1,3 179
Tertiaire 893 1,3 1161
TOTAL 2326 3024
Locaux techniques ( 14% de la SU) 326
[ 3349]
Structures légeres et auvents - Dyneco 50
Structures légeres et auvents - prépa terrain 100

Pour information :

» Lasurface utile représente la surface exploitable de chaque local.

» La Surface Dans CEuvre d’un projet est la somme des surfaces de chaque niveau (excepté les vides
sanitaires, les combles et les terrasses) de mur intérieur a mur intérieur. Elle comprend la Surface
Utile, les circulations, les cloisons intérieures, les gaines, les escaliers. Elle ne comprend pas les murs
extérieurs et la structure porteuse.

La surface utile globale du futur batiment est de 2326 m? pour une surface SDO générale estimée a 3349 m2.

La surface utile constitue I’objectif ultime a satisfaire dans le respect de la fonctionnalité indiquée.

Les concepteurs devront concevoir un projet le plus compact possible en maitrisant notamment les surfaces de
circulations pour qu’il soit en adéquation avec I’enveloppe financiéere HT que le maitre d’ouvrage a défini dans
le cadre de la réalisation de son projet.

Dans ce cadre, les concepteurs veilleront a présenter leur projet en Surface Utile et en Surface Dans Euvre.

Nota : Les surfaces dans ceuvre n’est donnée qu’a titre indicatif afin de permettre aux maitres d’ceuvres
d’apprécier I'emprise que le(s) batiment(s) vont représenter.
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