
UNITAIRE TOTAL
1 DISPOSITIONS GENERALES

Constat d'huissier u

3.4 INSTALLATIONS DE CHANTIER
Clôture chantier ml
Montage ens
Démontage ens
Sanitaire u
Vestiaire u
Réfectoire u

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.1 ADAPTATION DE LA VENTILATION DES LOCAUX

Plan avant travaux ens
Relevés de débits avant travaux ens
 - Dépose de bouche u
 - bouche pare flamme petit débit u
 - bouche auto-réglable petit débit u
 - bouche non-réglable petit débit u
 - registre auto régulant (MR) u
 - Réseau 125mm u
 - Réseau 160mm u
 - Réseau souple de raccordement terminal u
 - Plaque de propreté u
 - Bouchon ventilation u
 - Reprise de caisson coupe-feu u
 - Bouche grand débit R+1 u
 - Plénums pour bouche grand débit u
 - registre auto régulant (MR) pour diffuseur grand débit u
 - registre u
Salle du conseil :
 - Diffuseur grand débit u
 - Plénums de soufflage u
 - registre auto régulant u
 - grille de reprise u
Note de calcul d'équilibrage u
Réglage de l'équilibrage des réseaux u
Relevés de débits après travaux u

6.2 REMPLACEMENT DES CTA
MISE EN PLACE PROVISOIRE DES MODES DE CHAUFFAGE
Salle du conseil
Mise en service plancher chauffant ens
Consignation finale ens

VENTE
DESCRIPTION UNITE QUANTITE
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Hall
Chauffage mobile ens
Consignation finale ens

Dépose ens

CTA Salle du conseil u
CTA Bureaux u
CTA Hall u
CTA hall : Unité extérieure pour batterie thermodynamique, yc 
liaison frigorigène

u

CTA hall : platelage structurel pour unité extérieure m²

CTA hall : raccordement électrique pour unité extérieure u

Hall reprise u
Hall air neuf u
CTA extraction générale u
Extracteur spécifique : déplacemment y.c. alimentation u
Raccordement électrique u

Canalisations aériennes en tube PVC (condensats):
   -  DN 40 m
   -  DN 50 m
Y compris tous accessoires, toutes sujétions de pose, de 
supportage et de raccordement

cp

Accessoires et divers cp
Adaptation des socles ens

ADAPTATION DES SOCLES
Socles m²

DISTRIBUTION AERAULIQUE
Réseaux aérauliques
ᶲ125 ml
ᶲ160 ml
ᶲ200 ml
ᶲ250 ml
ᶲ315 ml
ᶲ355 ml
ᶲ400 ml
ᶲ450 ml
ᶲ500 ml
ᶲ630 ml
Gaine rectangulaire kg

Calorifuges
Calorifuge 25mm - intérieur - finition kraft alu m²
Calorifuge 50mm - intérieur - finition kraft alu m²

REMPLACEMENT DES PIEGES A SON
CTA CONSEIL - soufflage u
CTA CONSEIL - reprise u
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CTA BUREAUX - soufflage u
CTA BUREAUX - reprise u

DEPLACEMENT DE LA PRISE D'AIR DE L'UTA RDJ
Dépose du plénum et de la grille existante ens
Rebouchage béton de l'emplacement de la prise d'air m²
Sciage du béton u
Pose d’un nouveau plénum de raccordement/détente u

Pose d’une nouvelle grille dito existant, nouvelles dimensions m²

DISTRIBUTION HYDRAULIQUE

Distribution hydraulique - chaud
Circulateur secondaire circuit chaud CTA : réglage u
Réseaux :
DN65 m
DN50 m
DN40 m
DN32 m
DN25 m
DN20 m
DN15 m
Calorifuge
DN65 m
DN50 m
DN40 m
DN32 m
DN25 m
DN20 m
DN15 m
Purges u
Vidange u
Vannes d'isolements 1/4 de tour u
Vannes d'équilibrage u
Vanne 2 voies u
Equilibrage u
Remplissage u

Distribution hydraulique - froid
Réseaux :
DN65 m
DN50 m
DN40 m
DN32 m
DN25 m
DN20 m
DN15 m
Calorifuge qualité FROID selon CCTP : 
DN65 m
DN50 m
DN40 m
DN32 m
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DN25 m
DN20 m
DN15 m
Purges u
Vidange u
Vannes d'isolements 1/4 de tour u
Vannes d'équilibrage u
Vanne 2 voies u
Equilibrage u
Remplissage u

Distribution hydraulique - eau glycolée
Réseaux :
DN65 m
DN50 m
DN40 m
DN32 m
DN25 m
DN20 m
DN15 m
Calorifuge :
DN65 m
DN50 m
DN40 m
DN32 m
DN25 m
DN20 m
DN15 m
Purges u
Vidange u
Vannes d'isolements 1/4 de tour u
Vannes d'équilibrage u
Pompe de circulation u
Raccordement électrique u
Sondes de température u
Organe de remplissage u
Vase d'expansion u
Glycol u
Remplissage u

6.3 DEPLACEMENT DU REJET DES CENTRALES
Dépose du plénum et de la grille existante ens
Dépose des lames surplombant la grille de ventilation ens

Pose de panneaux de bardage par lames métal toute hauteur 
identique aux existants : repose de lames toute hauteur

m²

Sciage du béton u
Pose d’un nouveau plénum de raccordement/détente u

Pose d’une nouvelle grille dito existant, nouvelles dimensions m²

6.4 DEPOSE VENTILO CONVECTEURS
Dépose ventilo convecteurs ens
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Bouchons sur vannes ens
Glaçage tuyauteries m²
Dépose évacuation éléments connexes u

6.5 PLANS ET SCHEMAS
Schéma de principe chaufferie u
Synoptique de ventilation u
Plans de niveaux ventilation u

6.6 ELECTRICITE
Disjoncteurs u
Câbles u
Compteurs u
Mise à jour du schéma électrique des tableaux électriques 
modifiés

u

Nouveau coffret groupe froid et ventilation u

7 REGULATION SUPERVISION GTB
Installation de GTC selon CCTP y compris : ens
Automates ens
Déplacement automate CTA ens
Passerelles ens
Toutes liaisons BUS ens
Mise à jour programmation ens
Mise à jour imagerie ens
Mise à jour DOE GTB ens
formation du personnel ens

8 ESSAIS - MISE EN SERVICE - RECOLLEMENT

Essais et opérations diverses de mise au point des installations cp

Réalisation et remise des essais AQC ens

Réalisation et remise des DOE  comprenant les fiches de mise 
en service des équipements, les notices d’entretien, les 
schémas électriques, les notices de fonctionnement, etc.

ens

Plans de niveaux ventilation u

ETIQUETTAGE, REPERAGE ET SCHEMAS

Repérage, étiquettage et schémas tel que défini dans CCTP ens

CONTRÔLE ESSAIS QUALIFICATIONS
Contrôle Essais Qualifications ens

MONTANT TOTAL HORS TAXES
TVA ( 20%)
MONTANT TOTAL T.T.C.

5 / 6



TOTAL
1 DISPOSITIONS GENERALES
6.1 ADAPTATION DE LA VENTILATION DES LOCAUX
6.2 REMPLACEMENT DES CTA
6.3 DEPLACEMENT DU REJET DES CENTRALES
6.4 DEPOSE VENTILO CONVECTEURS
6.5 PLANS ET SCHEMAS
6.6 ELECTRICITE
7 REGULATION SUPERVISION GTB
8 ESSAIS - MISE EN SERVICE - RECOLLEMENT

10 PSE N°1
Agrandissement des percements voile ens
Agrandissement des percements plancher ens
Remplacement des gaines de ventilation ens
Habillage coupe feu à la traversée de la chaufferie ens
Dépose des canalisation hydrauliques en chaufferie ens
Pose de nouvelles canalisations hydrauliques en chaufferie ens
Divers reprises esthétiques ens
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