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A. PRESENTATION DU PROJET

ARTICLE 01 — INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage :

D.R.E.A.L. d’OCCITANIE
1, rue de la cité administrative
31000 TOULOUSE

Maitre d’ceuvre :

OMEGA ALLIANCE
Résidence les Ambassadeurs 2 — Entrée B2
1 allée des Nymphéas
31240 L'UNION
Tel. : 05614117 18
oso@omegaalliance.eu

Coordinateur SPS:

A Définir
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ARTICLE 02 — PRESENTATION DU PROJET

2.1. — Présentation générale des déconstructions

L’opération consiste en la déconstruction sur 2 adresses de se trouvant I'un a c6té de l'autre : les n°2200 route
d’Albi sur la commune de Le Garric

Les numéros cadastraux de ces 2 adresses sont :

- 000 ZN 46
- 000 ZN 47

Il s’agit de 2 maisons, ainsi que quelques constructions annexe légéres.

2.2. — Présentation générale des environnements
Il s’agit de zone rurale a proximité de la RN88.

Il'y a un fossé avec un ruisseau entre les 2 parcelle.

Le site est en partie boisée, en partie redevenues sauvages (taille, herbes sauvages hautes).
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2.4 - Descriptif des batiments

2.4.1 : Description sommaire des batiments a démolir par adresse :

2200 route d’Albi - ZN 0046 :

Maison :

Maison RdC sur vide-sanitaire non visitable (sauf garage)
Plancher bas béton
Plancher haut poutrelle béton + hourdis briques + dalles béton
Dallage béton dans garage
Murs périphériques en pierre bati au mortier de ciment
Murs de refend en briques
Toiture partie habitat :

- Toit quatre pentes béti en brique + tuile pour la partie maison
Toiture partie garage :

- Toit mono-pente avec charpente bois + plagues ondulée fibre-ciment.
Plaque de polystyrene en plafond du garage

Cloison en briques

Doublage en comble : laine de verre

Menuiseries extérieures : menuiseries de rénovation PVC sur ancien batit bois avec double-vitrage.
Porte de garage métalliqgue basculante simple peau

Occultation : volets persiennes bois. Volet bois a battant pour le garage.

Barreaudage métallique aux fenétres de la salle de bain et des toilettes

Menuiseries intérieures bois avec bétit bois. Placard avec porte et aménagement en bois

Chauffage électrique (convecteur)
Cheminée dans le séjour

Production ECS : cumulus électrique
VMC

Sol :
- Béton brut dans garage
- Carrelage
Faience murale dans la cuisine, la salle-de-bain et dans le garage

Evier en céramique

Meuble bois dans la cuisine
Cuvette WC céramique
Douche
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DIB

Cabanon bois :

Structure et paroi en bois
Toiture en tole ondulé métallique

Poulailler :

Mur en macgonnerie de briques creuses ou bois
Menuiseries bois simple virage

Charpente bois

Toiture en tdles ou tuiles

Terrain :

Dalles en béton

Portail : 2 poteaux en béton + portail en PVC

Stock de panneau de laine minérales stockées

DIB

Pneus

Petits ouvrages batis

Anciens ouvrants de menuiseries bois extérieures entreposées
Ancien composteur en bois rempli de compost

Plaques fibre-ciment servant de cléture

Le diagnostic amiante informe la présence de produits amiantés :

Colle de faience

Couverture en plaques de fibre-ciment
Conduit en fibre-ciment

Mastic vitrier

Le diagnostic plomb informe la présence de produit plombés dont la mesure de concentration dépasse
les 1Img/cm2:

e Peinture des grilles de fenétre (barreaudage)
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2200 route d’Albi - ZN 0046 :

Maison :

Maison R+1

Plancher bas RdC : dallage béton armée

Plancher haut RdC et étage : poutrelle béton + hourdis briques + dalles béton
Murs périphériques en pierre bati au mortier de ciment

Murs de refend en briques

Toiture : charpente bois + plancher bois + tuiles

Escalier extérieur en béton avec garde-corps métalliques

Cloison en briques

Doublage en comble : laine de verre

Menuiseries extérieures : menuiseries en bois simple vitrage

Porte de garage métallique basculante simple peau avec film isolant collée

Occultation : volets persiennes bois.

Menuiseries intérieures bois avec batit bois. Placard avec porte et aménagement en bois
Escalier intérieur bois

Chauffage au fuel. Chaudiére fuel (brdleur déposé).
Cuve a fuel métallique

Radiateur métallique

VMC

Sol :
- Béton brut au RDC sauf une piéce (revétement en lés plastique)
- Carrelage au RDC sauf les chambres
- Parquet en bois dans les chambres
- Parquet flottant sur le carrelage dans le séjour
Faience murale dans la cuisine, la salle-de-bain

Evier en céramique

Meuble bois dans la cuisine

Cuvette WC céramique

Vasques céramiques + meuble vasque bois dans salle-de-bain

DIB

Bouteilles de gaz

Sauna au rez-de-chaussée composé de bois + isolation par plaque de laine minérale.

Cabanon métallique :

Cabanon métalligue du commerce
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Terrain :

Dalles en béton

DIB

Pneus

Reste d’'une ancienne piscine hors-sol

Le diagnostic amiante informe la présence de produits amiantés :

e Colle de faience
e Revétement de sol en lés avec sous-couche

Le diagnostic plomb informe la présence de produit plombés dont la mesure de concentration dépasse
les Img/cm2:

e Girille d’escalier extérieur (garde-corps)

2.5 - Rendu final

L’ensemble du bati devra étre démoli et évacué y compris les cheminements, les dalles extérieures et tous
ouvrages maconnés et batis extérieurs, ainsi que tous les équipements se trouvant sur le terrain.

Cela comprend les poulaillers, les cabanons, le reste de piscines etc...

Le rendu final doit étre une plateforme dont les excavations dues au retrait des fondations doivent étre
remblayées.

Les arbres seront conservés
Toutes les fondations et réseaux enterrées devront avoir été retirés.
Les fondations seront purgées jusqu’a 3m de profondeur.

Les réseaux seront purgés jusqu’'a 3m de profondeur jusqu’au compteur.

La plateforme devra étre en terre. Elle suivra le niveau des voiries environnantes. La pente devra permettre a
l'eau d’y étre évacuer.

Le terrain aura été nettoyé de tous ce qui se trouve dessus et rendu propre.

ARTICLE 03 — QUALIFICATIONS REQUISES

Les qualifications nécessaires a la réalisation des présents travaux sont au minimum :
- Une qualification en démolition tels que Qualibat 1112 Démolition (technicité confirmé), ou FNTP - FNTP
211 : Démolition par engin mécanique + FNTP 2321 : Travaux de terrassement en milieu urbain. ou
équivalent

- Une qualification en désamiantage tels que Qualibat 1552 ou équivalent

L’entreprise présentera donc impérativement dans son offre le ou les sous-traitant(s) qualifié(s) correspondant(s)
si elle ne I'est pas elle-méme. Cette demande contractuelle ne pourra en aucun cas faire I'objet de variante.
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

ARTICLE 01 — REGLEMENTS — NORMES

Il sera tenu compte de l'incidence due a I'environnement des constructions avoisinantes existantes, ainsi que
des conditions d'acces par les voiries existantes ou provisoires de chantier.

Il sera également tenu compte des ouvrages conservés en |'état et protégés.

En outre I'ensemble des ouvrages et/ou interventions devront étre réalisés conformément aux textes, normes et
réglements en vigueur, et notamment :

- le code de la santé publique.

- D.T.U. en vigueur a la conclusion des marchés.

- le code l'urbanisme.

- le code de la construction et de I'habitation.

- le code du travail ainsi que les lois no 76.1106 du 6.12.76 et 93.1414 du 31.12.93.
- Les divers arrétés municipaux et départementaux.

- Décret no 88.1056 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre des courants
électriques.

- Réglement sanitaire départemental type, circulaires des 9 Aolt 1978 et 26 Avril 1982.

L’entrepreneur est tenu de respecter les lois, arrétés et réglements administratifs qui s’appliquent a cette
opération ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux du présent C.C.T.P.

Les textes a prendre en compte, particulierement pour le présent lot, concernent notamment ceux régissant :
- Les travaux de curages spécifiques et de démolition
- Les travaux de désamiantage,

Ainsi que :
- Le code du Travail : livre Il titre Il concernant I'hygiéne et la sécurité.

L’ensemble de la réglementation étant applicable, I'entrepreneur doit se reporter notamment, et au minimum,
aux textes suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :

- Instruction de la Direction Générale du Travail 2011/10 du 23 Novembre 2011
- Décret n°2012-639 du 4 Mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante, ainsi que tous les textes qui en
découlent.

L’ensemble des participants devra en outre, se conformer aux différentes réglementations en vigueur concernant
les travaux de batiment et de génie civil.

La liste des documents ci-dessus n’est pas limitative et devra tenir compte des textes, circulaires et directives
sortis pendant toute la durée de ses prestations.

ARTICLE 02 — GENERALITES

Il est précisé a I'entreprise que les travaux de démolition définis au présent cahier des charges font I'objet d'un
permis de démolir déposé et obtenu par le Maitre d’ouvrage : DREAL OCCITANIE. L’entreprise prévoira la
fourniture et I'affichage du cadre réglementaire regroupant toutes les informations relatives au permis de démolir.
L'entreprise doit se conformer aux prescriptions contenues ou attendues de ce permis.

L’entreprise doit impérativement avoir réalisé une visite préalable des lieux avant de remettre son offre
(voir article correspondant du reglement de consultation pour les informations relatives a I'organisation des visites
du site).
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Elle doit avoir apprécié exactement toutes les conditions de démolition de I'ouvrage.

Il est conseillé a I'entreprise, de demander tous renseignements complémentaires aux différents services publics
et organismes concernés, Maitre d'Ouvrage ou Maitre d’CEuvre avant la remise de son offre.

L’entreprise doit préciser dans son offre, dans le cadre du SOGED, son mode de gestion des déchets comprenant

e Le type de matériaux a trier sur place ou en centre de traitement en vue d’'une valorisation sur site ou
dans un centre spécialisé.

e Le mode de transport et le nom de I'entreprise de transport si sous-traité.

e Le mode d’élimination : destination des déchets par nature et par volumes correspondants et nom des
entreprises sous-traitantes chargées de I'élimination des déchets.

En phase exécution et afin d’assurer le contréle de cette gestion (tri/transport/élimination), I'entreprise de
démolition devra fournir a la maitrise d’ceuvre tous les bordereaux de suivis des déchets de la démolition avec
comme indication, au minimum :

- Le nom du Maitre d’ouvrage.

- Le numéro du permis démolir

- Le nom de I'entreprise de démolition

- Le nom du transporteur

- La qualité et la quantité des déchets éliminés

- Le centre de stockage ou de traitement ou ils seront déposés.

Les bordereaux seront remplis par I'entrepreneur qui le consignera avec le gérant du centre d’élimination.

Un bilan global par type de déchets (DIB, béton, acier etc.) sera tenu a jour, cet élément sera & joindre au DOE
(Dossier des Ouvrages Exécutés)

L’entrepreneur fournira les bordereaux toutes les semaines lors de la réunion de chantier. En cas de non-respect
de cette clause, une pénalité de 100€ HT par jour de retard calendaire sera appliquée de maniére définitive.

Le stockage provisoire sur le site de déchets de démolition en vue de tri devra étre réalisé de maniére a :
e Respecter la santé et la sécurité des travailleurs.
e Eviter la pollution des sols et des eaux en respectant les regles de conditionnement, notamment pour
les déchets dangereux.
Il devra faire I'objet d’'une information au maitre d’ouvrage.

Dans le cas d’'une demande du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur organisera une visite d’'une
ou des ISDD (Installation de Stockage Déchet Dangereux)

Ce ou ces visites seront & programmer avant 10 jours calendaires a partir de la demande. Au-dela, le chantier
sera arrété aux torts et frais de I'entrepreneur jusqu’a régularisation.

ARTICLE 03 — OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent "Cahier des Clauses Techniques Particulieres" et les plans qui y sont joints ont pour but de renseigner
I'entrepreneur sur la nature, le nombre et les dimensions des ouvrages a exécuter, mais il convient de signaler
gue ces descriptions et prévisions n'ont pas un caractere limitatif et que I'entrepreneur devra comme étant
compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a I'achévement complet de
I'opération projetée.

Des propositions seront faites dans ce présent document sur les méthodes de déconstruction envisagées, ainsi
que sur le mode de gestion des déchets issus de la démolition.

Il appartient a I'entreprise de proposer ses propres modes opératoires de démolition et de revalorisation des
déchets. lls devront étre acceptés et visés par le maitre d’ceuvre.

L’entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux CCTP et plans puissent le dispenser
d'exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur son prix
forfaitaire.
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Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant I'objet du présent document.

ARTICLE 04 — CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause, apres avoir visité les
lieux.

En particulier, lui sont parfaitement connus :

¢ le site et ses sujétions propres (difficultés d’acces, sens de circulation...)

e la nature de la construction & démolir et celles a conserver

e les contraintes relatives aux propriétés voisines et tout particulierement en ce qui concerne les nuisances
vibratoires et acoustiques et des batiments se trouvant a proximité, ainsi que les accessibilités a
maintenir.
les modalités d'acces par la voirie existante
les possibilités de circulation et de stationnement
les sujétions des reéglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public
le maintien de certains réseaux qui doivent rester en service
le dévoiement de certains réseaux avant démolition.
la suppression de réseaux existants depuis leur point de raccordement d’origine.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de
sa profession ou fassent I'objet d'une demande de suppléments sur ses prix.

Elle est réputée avoir pris tous renseignements utiles aupres des services concessionnaires suivant les besoins
(RTE — ENEDIS —GRDF- France Telecom — Services des eaux — Services Municipaux...) et avoir effectué tous
relevés nécessaires, sondages divers, lui ayant permis d'apprécier I'importance et la nature des démolitions a
réaliser.

ARTICLE 05— CONSTATS — ETATS DES LIEUX

Lors de la prise de possession des lieux, il sera procédé a la charge de I'entreprise en présence du représentant
du maitre d'ouvrage ou/et du maitre d’ceuvre et d’'un représentant de I'entreprise, a un constat d’huissier
permettant d'établir, & posteriori, les responsabilités en cas d'accident, d'incident, d'effondrement ou de remise
en état d'ouvrages, en particulier en ce qui concerne :

- L'état des voies, trottoirs, réseaux, arbres, mobilier urbain, batiments conservés etc...
Pour tous travaux pouvant entrainer une géne ou une détérioration quelconque aux voisins, I'entrepreneur fera

son affaire de toute remise en état qu'il serait nécessaire d'effectuer.

ARTICLE 06 — PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entreprise devra avoir le souci constant de respecter les ouvrages conservés ou I’environnement a conserver.

Dans ce but, elle doit prendre toutes précautions utiles, établir les garanties nécessaires et s'abstenir de faire
quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa tdche, de ne pas dégrader les ouvrages avoisinants ou puisse
nuire a la solidité ou a la bonne finition de I'ensemble.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre seront exécutées aux frais et
torts exclusifs de I'entreprise selon les ordres que donnera le Maitre d’ouvrage.

Aucun versement ne sera fait a I'entreprise jusqu'a I'exécution de ces remises en état.

Toute dégradation devra étre réparée dans un délai de 8 (huit) jours a dater de sa constatation, sans qu'il y ait
besoin d'une mise en demeure préalable. Sil'entrepreneur ne fait pas procéder aux réparations qui lui incombent
dans le délai imparti, le Maitre de I'Ouvrage aura le droit de faire procéder, aux frais et risques de I'entrepreneur
et par le procédé qu'il jugera convenable, aux réfections nécessaires.

L'entrepreneur prendra lui-méme toutes les mesures nécessaires et, en cas de négligence de sa part, devra se
conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre de I'Ouvrage ou par son représentant pour assurer
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I'évacuation des eaux de quelques origines qu'elles soient et procéder a tous bachages qui s'avéreraient
nécessaires.

Pendant toute la durée des travaux, 'Entreprise devra la protection des ouvrages ou installations existantes et
non désaffectés tels que : eau, gaz, électricité, gaines diverses, ouvrages conserves, etc.

En préalable a toute intervention sur des ouvrages existants ou a proximité, I'entreprise devra prendre toutes
dispositions et procéder a toutes études, sondages, consolidations nécessaires a la bonne tenue des dits
ouvrages.

L’entrepreneur s'assurera que les méthodes et matériels de démolition utilisés ne créent pas de géne aux
batiments avoisinants (protection contre les vibrations, chocs, les ébranlements excessifs, poussiéere, eau et les
bruits de chantier excessifs, nettoyage systématique des abords, évacuation immédiate des produits de
démolition, etc.).

Les démolitions produisant des quantités de poussiére importantes feront I'objet d'un arrosage en pluie, y compris
lors de la manutention des gravois.

Il devra prendre toutes dispositions pour que son intervention ne mette pas en péril la stabilité des ouvrages
environnants (vibrations, chocs) et le bon fonctionnement des ouvrages conservés.

ARTICLE 07 — DESSINS DES OUVRAGES PROVISOIRES

Les plans de phasage et les notes complémentaires (détails spécifiques d’étaiement, d’échafaudage, d’accés a
des plates-formes de travail en hauteur, document de travaux de magonnerie et d’ancrage, phasage de découpe
de béton, etc..) aux documents fournis par la maitrise d'ceuvre sont établis par I'entreprise et concernent tous les
ouvrages. Les frais correspondants sont donc réputés inclus dans les prix forfaitaires de I'entreprise.

Ces documents seront établis a partir des éléments graphiques fournis au dossier de consultation, complétés
par toutes les reconnaissances, relevés, sondages nécessaires sur place.

L'entrepreneur les soumet en 3 exemplaires avec les spécifications techniques détaillées au visa du maitre
d’ceuvre, qui les retournera avec ses observations éventuelles au plus tard 5 jours ouvrables aprés leur réception.
Le visa est une vérification de principe des exigences du projet et des clauses du marché. Il implique que
I'entrepreneur conserve l'entiére responsabilité de la conception des ouvrages soumis a ce visa.

Les plans d'installation de chantier, phasages particuliers, etc.., sont également a la charge de I'entreprise.

07 a - ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur devra délimiter et protéger ses zones d'intervention.
L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types nécessaires a I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes les installations de protection, de sauvegarde et de garantie qu’il jugera
nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d'Ouvrage, Maitre d’ceuvre et
le C.S.P.S.

Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

- garde-corps et garde-gravois

- platelages et/ou écran de protection

- écrans et/ou dispositifs anti-poussiéres

- nacelles élévatrices

- la protection lors de la démolition du batiment de la toiture en amiante-ciment de I'usine a ne pas déconstruire

07 b - ETAIEMENTS - ETRESILLONNEMENTS

L'entrepreneur devra prévoir et mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements des baies, etc... et
éventuellement les butons nécessaires a la réalisation des travaux.

Ilincombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la nature,
les dimensions et les emplacements des dispositifs & mettre en ceuvre pour obtenir les résultats garantis.
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Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en
compte les surcharges et contraintes rencontrées.

Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes
a supporter les surcharges apportées.
Dans le cas contraire, il aura a prendre toute disposition quelle qu'elle soit pour remédier a cet état de fait.

Pour tous les étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

- 'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place

- la location pendant la durée nécessaire

- la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tout accessoire nécessaire tels
que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais relatifs aux étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix de I'entreprise.

ARTICLE 08 — MODES OPERATOIRES ET METHODOLOGIES

L’entreprise aura a charge de décrire précisément, avant tout démarrage de travaux, les modes opératoires
gu’elle a décidé de retenir, ceci pour chaque phase de travaux. Les documents méthodologiques devront étre
produits par I'entreprise en autant d’exemplaire que nécessaire et devront recevoir I'approbation des donneurs
d’ordres (maitre d’ouvrage et maitre d’ceuvre), mais également la validation par le coordinateur SPS.

L’entreprise détaillera notamment :

- Pour les phases de désamiantage et curage :
- les moyens qu’elle envisage de mettre en place pour permettre 'accés aux différents étages,
gue ce soit pour le matériel et/ou le personnel de chantier.
- la méthodologie qu’elle adoptera pour organiser les travaux désamiantage et plus
particulierement sur I'isolement et le confinement des zones a traiter ainsi que sur le respect des
zones accessibles ou non.
- la méthodologie qu’elle retiendra pour réaliser I'évacuation de tous les déchets de chantier
issus des opérations de désamiantage et/ou de déconstruction (curage).

A noter que les évacuations ou le débarras des gravois de chantier directement par les fenétres, balcons et/ou
trémies existantes sera strictement interdite, ceci quel que soit le niveau considéré.

- Pour la phase de démolition structurelle :
- les moyens et la méthodologie qu’elle envisage de mettre en place pour la démolition compléte
de la structure béton armé dans la limite des éléments conservés
- Les moyens de protection vis-a-vis du voisinage

A ce stade du projet, le maitre d’ceuvre envisage les opérations de démolition de la structure a 'aide d’'une pelle
hydraulique, équipée de tous les accessoires de broyage a béton nécessaire, et d’'un brumisateur automatique.
L’entreprise devra démontrer par tout moyen approprier qu’elle dispose bien de ce type de matériel dans son
parc et devra s’assurer qu’il s’agisse la du matériel le plus adapté pour réaliser les travaux.

A défaut, I'entreprise proposera toutes les solutions alternatives intermédiaires qu’elle jugera nécessaire et
présentera son offre en conséquence.

Quoi qu’il en soit, I'entreprise reste entierement responsable de toutes les méthodologies et modes opératoires
gu’elle adoptera pour réaliser la totalité des travaux du marché et assumera toutes les conséquences négatives
qui pourraient découler d’'une mauvaise préparation ou d’'une méthodologie non adaptée.

L'utilisation du BRH est strictement interdite.
Par ailleurs, le concassage est interdit sur site a cause des nuisances.

- Pourlaphase des travaux de finitions :
Tous les moyens et la méthodologie qu’elle envisage de mettre en place pour la réalisation de ces
travaux.
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ARTICLE 09 —INSTALLATION DE CHANTIER

Le Plan d’Installation de Chantier :

Avant intervention sur le site, 'entrepreneur devra établir un plan général d’installation de chantier. Cette étude
devra préciser toutes les dispositions et mesures générales d’organisation du chantier et plus particulierement :

- Les dessertes du chantier, leur éclairage et balisage de sécurité, les protections, les grilles et portes
d’accés, le mode de fermeture et la gestion. Ces dessertes devront mentionner les accés personnel,
visiteurs, livraisons (etc....) en différenciant les acces véhicules et piétons.

- Les travaux d’aménagements envisagés tels que accés au chantier, de signalisation a proximité
immédiate, etc... Y compris I'obtention de I'accord des services compétents de la voirie.

Aux emplacements désignés par le Maitre d’ouvrage, I'entreprise fournira :

1) Les cantonnements comprenant :
-Un bungalow sanitaire comprenant lavabos collectifs, douches, et WC.
-Des bungalows vestiaires et réfectoires équipés (armoires, tables, chaises...).

Les cantonnements seront en nombre suffisant et conformes a la Iégislation.

Les branchements, I'alimentation en eau potable et eau chaude des installations, les évacuations, I'entretien
ainsi que les dépenses de fonctionnements (eau, électricité...) sont a la charge de I'entreprise de démolition
pendant la durée des travaux.

Il n’est pas prévu de téléphone de chantier, chaque entreprise prévoira son propre téléphone portable.

2) Les clétures de chantier, le portail condamnant I'entrée, ainsi que les panneaux interdisant 'accés au public.

Ces clotures seront de 2m de hauteur. Elle devra étre stable.
Le portail sera ajouré de type grillagé.

Dés que I'OS sera donné a I'entreprise, celle-ci deviendra responsable du chantier.

L’entreprise devra faire toutes les démarches administratives auprés des services de la ville de LE GARRIC. Le
plan de dévoiement, les panneaux de circulation de dévoiement et autres seront faits part et aux frais de
I'entreprise.

L’Entreprise devra établir un DESC (Document d’Exploitation Sous Chantier).

L’Entreprise sera en outre tenu d'assurer la cléture du chantier pendant la durée des travaux de démolition et
empécher par tous les moyens nécessaires la chute des matériaux quels gu'ils soient et de toutes tailles sur la
voie publigue ou dans les propriétés mitoyennes. Elle sera responsable de tout accident matériel ou de personne
qui pourrait survenir en dehors des clétures du fait des travaux.

Le Maitre d’ouvrage exige que I'Entreprise porte une attention particuliere a la sécurisation du site a chaque fin
de journée.

-Stabilisation des ouvrages en cours de démolition

-Bouchement / garde-corps autour des trémies, en rive de dalles etc...

-Signalisations renforcées des risques.

-Interdiction d’acces efficace et gardiennage.

Le déplacement éventuel des installations et cl6tures pendant I'exécution des travaux sont a la charge de
I'entreprise de démolition.

Les dépenses afférentes a la fourniture, la pose, l'entretien et I'éclairage de toutes signalisations et barrages sont
a la charge de I'Entreprise qui restera seule et entierement responsable de tous accidents ou dommages causés
ou survenant, tant a son personnel qu'aux tiers, du fait de I'exécution de I'ensemble des travaux.
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Des que I'OS sera donné a l'entreprise, celle-ci deviendra responsable du chantier et devra prévoir le
gardiennage du chantier pour les phases le nécessitant (risques vis-a-vis des tiers, retraits des matériaux
contenant de 'amiante ...).

3) La mise en place des armoires électriques pour le chantier et les cantonnements.
Les dépenses d’exploitation sont a la charge de I'entreprise pendant la durée des travaux.

ARTICLE 10— PANNEAU DE CHANTIER

Le maitre d’ouvrage aura mis en place le panneau réglementaire du permis de démolir. L’entreprise devra le
maintenir en bon état ;

ARTICLE 11 — VOIRIES

La circulation sur les voies existantes publiques sera maintenue pendant toute la durée des travaux, sans aucune
entrave, sauf cas spécifique et technique indiqué préalablement par I'entreprise.

Dans ce cas, toute intervention entrainant une restriction a celle-ci devra, préalablement, recevoir lI'accord de la
Maitrise d’Ouvrage et des services concernés, y compris la mise en ceuvre de tous moyens de signalisation et
de défense aux frais de I'Entreprise.

L'entretien des voies publiques sera effectué sur une distance de 500 m dans toutes les directions a partir du
chantier.

L'Entreprise aura l'obligation de conserver les chaussées, allées et trottoirs existants dans un état constant de
propreté satisfaisant. Pour ce faire, elle devra prendre, sous sa responsabilité et a ses frais, toutes les
dispositions qu'elle jugera utile. Elle devra faire le nécessaire pour éviter le rejet des boues de lavage aux réseaux
d'égouts.

Dans I'éventualité ou les services municipaux ou communautaires jugeraient opportun d'intervenir pour effectuer
des nettoyages complémentaires, le reglement de la facturation de ceux-ci serait assuré directement par
I'Entreprise.

En cas de dégradation des voies, chaussées et trottoirs, I'Entrepreneur en devra la remise en état.

ARTICLE 12 — MAINTIEN EN ETAT DES VOIES ET RESEAUX

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures et installations de toute
nature, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire procéder a tous travaux
de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. Il devra de méme permettre le passage de la circulation
générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

Il sera responsable de tous les éboulements ou écroulements qui pourraient survenir, de tous les dommages
que pourraient éprouver les ouvrages souterrains, publics ou privés, les canalisations de toutes sortes et des
accidents qui pourraient survenir sur la voie publique ou privée, quel gu'en soit le motif.

Il sera tenu d'assurer I'évacuation des boues qui viendraient a envahir le chantier et sera responsable de tous
les accidents qui pourraient provenir de la présence de terre et gravois sur la chaussée.

Il devra, dans tous les cas, prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés et signaler suffisamment
tét au Maitre de I'Ouvrage, les permissions, arréts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter. Il devra, a ses
frais, assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation correspondante.

L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité du présent article, des renseignements
qui pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier de consultation qui sont réputés étre fournis qu'a titre
indicatif. Il sera tenu de la vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

Le Maitre d’ouvrage attire I'attention de I'Entreprise sur le maintien en service des réseaux alimentant les
avoisinants et des conséquences majeures qui résulteraient d’'une éventuelle coupure d’énergie, d’EU, d’AEP,
de chauffage .... a charge de I'entreprise.
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Par ailleurs, il y aun réseau gaz important passant sur les 2 parcelles et notamment proche de la maison
de la parcelle ZN47 (peut-étre sous la dalle extérieure arriére ). L’entreprise devra en tenir compte.

L’Entreprise fournira a son offre I'attestation d’assurance permettant de juger de la couverture adéquate au
regard des risques encourus.

ARTICLE 13 — DPGF-BPU

Partie forfaitaire :

lls prennent en compte I'ensemble des éléments connus lors de I'appel d’offre y compris le désamiantage et le
retrait des élément plombés.

Les prix forfaitaires établis dans le cadre des détails quantitatifs et estimatifs, seront des prix complets et nets.
lls tiendront compte des fournitures en matériaux neufs, de leur mise en ceuvre par tous les moyens, de
l'intégralité des ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement des travaux envisagés avec tous
échafaudages, agres et appareils de montage nécessaires.

L'Entrepreneur est invité a présenter son offre de prix sous forme du cadre de décomposition joint en annexe
(DPGF), les quantités portées seront calculées suivant les dimensions réelles a mettre en ceuvre sans majoration
quelconque pour foisonnement, déchets, etc...

Les quantités figurants au bordereau sont données a titre indicatif par le maitre d’CEuvre. L’entreprise vérifiera et
s’engagera sur les quantités du cadre de décomposition qu’elle remettra avec son offre. Elle fournira également
son prix par quantitatif.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition
du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent, en aucun cas, conduire a une modification du prix
forfaitaire porté dans I'Acte d'Engagement. Etant précisé que les prix unitaires seront seuls considérés comme
contractuels pour reglements des travaux modificatifs.

Partie a bon de commande :

La partie a bon de commande sera utilisé pour des prestations non connues a ce jour mais décrite dans le BPU.
L’entreprise devra renseigner le cadre BPU (Bordereaux de Prix Unitaires).

Dans le cas de découverte en cours de chantier, un bon de commande sera passé a I'entreprise sur la base du
BPU.

Ces bons de commande seront établis sur la base des prix unitaires renseignés par I'entreprise dans les BPU,

multipliés par des quantitatifs contradictoires établis par I'entreprises, le MOE et le Maitre d’Ouvrage et, pour
I'amiante et le plomb, sur la base des rapports mis a jour et complets de 'opérateur de repérage.

ARTICLE 14 — ESSAIS — ANALYSES ET CONTROLES

L'entreprise devra obligatoirement faire procéder aux essais et vérifications techniques de tous ordres qui lui
incombent selon les dispositions de I'article R 11.140 du décret 78.1146 du 7 Décembre 1978.

L’entreprise prévoira la vérification électrique de son installation de chantier.
En complément, seront également prévus et inclus dans les prix les essais et vérifications (avec fourniture des
Procés-verbaux des précédents) concernant 'amiante (voir Article Spécifique).

En fin de travaux, I'entreprise devra procéder aux essais de pénétrometre a 'emplacement des batiments démolis
afin d’assurer la portance de 50 MPa minimum. Ces essais seront a ces frais.
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ARTICLE 15 - PROPRIETE DES OUVRAGES DEMOLIS

Tous les matériaux de démolition deviendront la propriété de l'entrepreneur, a l'exception des matériaux
expressément désignés par le Maitre d'Ouvrage comme les DI tels que les maconneries de ciments, bétons
concassés qui serviront au remblaiement de I'excavation di a la démolition du batiment... sans que cela puisse
donner droit a I'Entrepreneur a étre indemnisé.

Les matériaux qui ne seraient pas réutilisables seront conduits par I'entrepreneur a une décharge de son choix.
L’Entreprise devra en revanche fournir au Maitre d’Ouvrage tous les bordereaux de suivi des déchets issus de
la démolition.

En tout état de cause, le chantier devra étre débarrassé de tout matériau au terme de la démolition.

Pour ce faire, les travaux ne seront considérés comme terminés et ne pourront étre réceptionnés que lorsque le

terrain sera redevenu net.

ARTICLE 17— NETTOYAGES

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les espaces touchés
par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement
des gravois.

L'entreprise devra prévoir un nettoyage quotidien des abords et voiries a l'intérieur du site et sur les acceés.

ARTICLE 18 — GESTION DES DECHETS ET DES MATERIAUX - SOGED

L’entreprise devra mettre en place, pendant la phase de préparation de chantier, un Schéma d’Organisation, de
Gestion et d’Elimination des Déchets (SOGED) et devra le faire approuver par le maitre d’ceuvre et le maitre de
I'ouvrage avant mise en application.

Le SOGED constituera le document de référence a tous les intervenants traitant spécifiquement de la gestion
des déchets du chantier.

Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s'engage sur :

- le tri sur le site des différents déchets de chantier,

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation
sur le chantier des installations etc...),

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les
recevoir,

- linformation, en phase travaux, du maitre d’ceuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux
conditions de dépdt envisagées sur le chantier, (plans départementaux a fournir par I'entreprise avec
identification des filiéres retenues)

- les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tracabilité,

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

A noter que la mise en place de ce document n’exempte pas I'entreprise de soumettre a la signature du matitre
de l'ouvrage les certificats d’acceptation préalables (CAP) des déchets.

ARTICLE 19 — BRUITS ET NUISANCES DE CHANTIER / POUSSIERES

Prévention contre le bruit et les vibrations:

Le chantier se situe en zone urbaine a proximité de batiments en activité et de pavillons. Le Maitre d’CEuvre
préconise donc l'utilisation d'une pince a béton et d'un grappin de triage de maniére a grignoter les ouvrages
plutdt que de réaliser un abattage par effondrement, ce qui est non seulement source de bruit, de risque pour
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les salariés, mais aussi de poussiéres incontrdlables et de vibration. Le Maitre d’CEuvre recommande a
I'entreprise I'utilisation de matériel et engins récents et qui répondent aux exigences de la Iégislation sur le bruit.
Les travaux se dérouleront dans les plages horaires suivantes : 8h-12h et 14h-18h.

Le BRH sera proscrit sauf pour certains massifs enterrés éventuels.

L'entrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites fixées par la
réglementation, et devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux riverains, il pourra étre
demandé a l'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriés. Ces
dispositions sont implicitement comprises dans le prix du marché de I'entrepreneur.

Il est donc demandé a I'entreprise de détailler le plus possible ses principes d’intervention sur les gros ouvrages
tant en termes de mode opératoire qu’en terme de créneau d’intervention.

Prévention contre la poussiére :

La poussiére peut étre générée lors de la déconstruction des batiments mais aussi lors du chargement des
gravats dans les camions. A _chaque fois gue cela sera nécessaire, I’entreprise mettra en _ceuvre un
systéme de brumisation efficace permettant d'abattre les poussiéres au sol avant que ces derniéres ne se
propagent au reste du site. Cet arrosage sera soit un arrosage direct depuis un tuyau, soit par mise en place
d'un systéme de création de brouillard d'eau (systéme moins gourmand en eau).

ARTICLE 20 — DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L’entreprise fournira les informations réglementaires concernant 'amiante ainsi que 'ensemble des documents
retragant le cheminement des gravats et matériaux revalorisés (BSD et BSDA)

Elle fournira un plan de récolement (relevés établis par un géomeétre) des réseaux, ainsi qu’un relevé de surface
de terrain d’assiette de 'opération (nivellements, talus...).

Lors de I'établissement des documents, il est nécessaire d’intégrer les logos Commune de BOZOULS avec celui
de I'entreprise.

Ce document devra étre transmis complet 2 mois apres la réception au plus tard pour avis a la Maitrise d’ceuvre
avant I'établissement des dossiers papiers et CD-Rom.

Une fois le dossier validé par le Maitre d’ceuvre, le DOE devra étre remis au nombre d’exemplaire défini ci-
dessous avec un bordereau d’envoi au Maitre d’ceuvre qui le transmettra au Maitre d’Ouvrage.

Nombre d’exemplaire :
-1 exemplaire papier
- 3 CD-Rom ou clé USB

Liste des documents a fournir dans le DOE (sans qu’elle soit exhaustive) :

- Sommaire

- Le plan de retrait

- Les mesures d’empoussiérement avec un tableau récapitulatif

- Un tableau récapitulatif avec I'ensemble des bordereaux de suivi des déchets, a savoir :
o BSD (Bordereau de Suivi des Déchets)
o BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés)

- L’ensemble des comptes rendus
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C. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES TRANCHE FERME

C1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU DESAMIANTAGE

ARTICLE 01 — GENERALITES

Le prix global forfaitaire comprend toutes les prestations définies a I'article correspondant du présent document
ainsi que toutes les dépenses générales définies dans ce méme document.

Les prestations dues au titre du présent lot comprennent :

- L’établissement de tous documents d’étude et d’exécution nécessaires a la réalisation des opérations de
désamiantage, plan de retrait (et PPSPS) et toutes les dispositions obligatoires que doit respecter I'entreprise.

- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la compléte mise en ceuvre de tous les matériels
nécessaires aux opérations de désamiantage (nacelles élévatrices, échafaudages, manuscopique...)

- La mise a disposition du personnel qualifié et des matériels nécessaires aux opérations de coordination,
contrbles, essais et réception, ainsi que les prestations d’accompagnement nécessaires au parfait achévement
des opérations de désamiantage.

- Toutes les mesures d’air nécessaires au bon déroulement du projet.

L’entreprise fournira ses certificats de qualification (attestations de formation, etc...)
Le Maitre d’ceuvre demandera que ces certifications soient sur le chantier, affichées en salle de repos.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit a tout moment de vérifier auprés du personnel de I'entreprise les
connaissances des procédures liées a I'amiante. Au cas ou le personnel interrogé méconnaitrait ces procédures,
le Maitre d’ceuvre arrétera immédiatement le chantier, rédigera un rapport au Maitre d’ouvrage et provoquera
une réunion avec les Organismes de Prévention (I'Inspection du Travail, la CARSAT, ...).

Le maitre d’'Ouvrage pourra demander au titulaire le remplacement immédiat du personnel concerné.
Nota : cette formule correspond a un cas de figure exceptionnelle, sachant que le personnel de I'entreprise

retenue est parfaitement connu et sachant que la qualification du personnel est énoncée au niveau de I'offre.

ARTICLE 02 — ORGANISATION SPECIFIQUE AU DESAMIANTAGE

Rappel sur la réglementation :

Le maitre d’ceuvre attire I'attention de I'entreprise sur le fait que les procédures de désamiantage demandées,
pour ce chantier, sont d’un niveau conforme a celui actuellement recommandé par la nouvelle réglementation
(décret 2012-639 du 4 Mai 2012) relative aux risques d’exposition a 'amiante, décrivant les mesures a mettre en
ceuvre en matieére de prévention de I'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme
réglementaire consécutive aux avis de 'AFSSET et aux résultats de la campagne META.

Aussi, le titulaire ne pourra prétendre réaliser le désamiantage sans répondre aux criteres du CCTP, méme avec
'accord des organismes de prévention. En cas de manquement a cette clause, le maitre d’'ouvrage et le maitre
d’ceuvre se réserve le droit d’annuler le marché aux frais et torts exclusifs de I'entreprise.

Les taux d'empoussiérement a respecter pour les travaux de désamiantage et la valeur de filtration des filtres
THE a utiliser sont bien ceux définis dans le décret 2015-789, c’est-a-dire :

Les deuxiéme, troisieéme et quatrieme alinéas de l'article R. 4412-98 sont remplacés par les dispositions
suivantes :

« a) Premier niveau : empoussierement dont la valeur est inférieure a 100 fibres par litre ;

« b) Deuxiéme niveau : empoussiérement dont la valeur est supérieure ou égale a 100 fibres par litre et
inférieure a 6 000 fibres par litre ;

« c) Troisieme niveau : empoussiérement dont la valeur est supérieure ou égale a 6 000 fibres par litre et
inférieure a 25 000 fibres par litre. » ;
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Par conséquent, il est demandé aux entreprises de prendre en compte quelques recommandations pour réaliser
cette opération :

1 - Respecter les 3 seuils d’'empoussiérement (VLEP) définis en fonction des matériaux amiantés a retirer :

Niveau 1 : < ou =100 f/L (Fibres comptées : OMS + FFA)
Niveau 2 : < ou = 6000 f/L (Fibres comptées : OMS + FFA)
Niveau 3 : < ou = 25000 f/L (Fibres comptées : OMS + FFA)

> 25000 f/L (Fibres comptées : OMS + FFA) : Absence d’APR adaptés

Ces niveaux définissent et valident le type d’appareil de protection respiratoire (APR) prévus dans le Plan de
Retrait et retenus par I'entreprise en fonction des mesures d’empoussiérement (OMS+FFA) estimées suivant les
résultats de mesures effectuées préalablement sur des opérations similaires ou équivalentes.

2 - Modifier les modalités de contrble de 'empoussiérement en substituant la méthode META a la MOCP.
3 - Inclure les FFA (Fibres Fines d’Amiante) au comptage des fibres jusqu’ici analysées
4 - Préciser et justifier les moyens de protection collective et équipements de protection individuelle, en particulier

les appareils de protection respiratoire adaptés aux niveaux d’empoussiérement attendus.

Equipement :
L’entreprise tiendra a disposition sur site 2 ensembles de bottes, de combinaison etc. Ce matériel sera tenu a

disposition des organismes de prévention et du maitre d’ceuvre, il devra étre a tout moment complet.

Au cas ol les intervenants ne parleraient pas frangais, un traducteur bilingue sera présent pendant les horaires
d’ouverture de chantier. Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de mettre en place ce
traducteur aux frais de I'entreprise en cas de non-respect de cette clause. Le chantier sera alors stoppé jusqu’a
I'arrivée du traducteur et I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun dédommagement ni délai complémentaire.

ARTICLE 03 — QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Les travaux de désamiantage définis au présent C.C.T.P. seront réalisés par une entreprise spécialisée titulaire
des qualifications définies par I'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification du Batiment
(Qualibat, Afag-Acert) ou équivalents :

o Qualibat 1552 ou équivalent

L’entreprise doit produire, jointes a sa proposition, les photocopies de sa carte de qualification professionnelle et
de sa police d'assurances qui doit comprendre, dans ses clauses, toutes les garanties nécessaires pour la
réalisation des travaux dont elle aura la charge.

Dans les cas ou l'entreprise ne possede pas la qualification demandée, elle doit utiliser tout moyen a sa
convenance pour faire état de ses capacités et justifier de références équivalentes. Au vu des documents remis
par I'entreprise, la Maitrise d'Ouvrage et la maitrise d'ceuvre apprécieront s'il y a ou non équivalence. En cas de
non équivalence, la décision de la Maitrise d'Ouvrage et de la maitrise d'ceuvre est souveraine et notifiée a
I'entreprise.

Les sous-traitants, les cotraitants et autres fournisseurs doivent disposer des mémes qualifications et doivent
obligatoirement étre agréés par le Maitre d'Ouvrage et par le Maftre d'ceuvre.

Par le fait de soumissionner au présent appel d'offres, I'entrepreneur, ses éventuels cotraitants et/ou sous-
traitants certifient que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulierement au regard des articles L
143.3, L 143.5 et L 620.3 du code du Travail ou aux regles d'effet équivalent pour les candidats étrangers et
gu'ils s'acquittent des obligations faites au L 324.10 du Code du Travail.
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ARTICLE 04 — DIAGNOSTIQUE AMIANTE

Les diagnostics Amiante de type « Avant Démolition » répondant a la norme NFX 46 020 élaborés par la société
BUREAU VERITAS sont joints au présent dossier.

Maison 1 : parcelle 46

Maison 2 : parcelle 47

L’objet du présent marché comprend la dépose, le retrait et 'évacuation aux ISDD (Installations Spécialisées
Déchets Dangereux) spécialisées de I'ensemble des éléments amiantés définis dans ce document.

Eléments réputés amiantés localisés sont :

Parcelle 46 :

e Colle de faience

e Couverture en plaques de fibre-ciment
e Conduit en fibre-ciment

e Mastic vitrier

¢ Plaque fibre-ciment sur terrain

Parcelle 47 :
71, rue Théron Périé :

e Colle de faience
e Revétement de sol en lés

Voir détail dans les diagnostics Amiante.

ARTICLE 05 — PLAN DE RETRAIT / PPSPS

L’entreprise établira son Plan de Retrait en autant d’exemplaires que nécessaire et en assurera la diffusion aux
organismes de prévention aprés validation par le maitre d'ceuvre, et ce dans le respect du calendrier d’exécution

- Inspection du Travail

- CARSAT

-O.P.P.B.T.P

- Médecine du Travail

- Coordonnateur de Sécurité.

Aucun plan de retrait ou avenant au plan de retrait ne sera diffusé avant validation par le maitre d’ceuvre.

De plus, I'entreprise doit justifier du suivi médical spécifique de ses salariés : 'ensemble du personnel intervenant
sur le chantier bénéficiera donc de la surveillance médicale relative a 'amiante : radiographie pulmonaire et
évaluation de la fonction respiratoire. Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu'aucun ne
présentera de contre-indications a réaliser des activités pouvant I'exposer a I'inhalation de fibres d’amiante (dans
les limites fixées par la réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Signalons que les certificats médicaux des salariés européens seront traduits en francais.
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L’entreprise doit également, avant les travaux, produire un Certificat d’Acceptation Préalable (C.A.P.) des
déchets par une installation diment autorisée, au titre de la législation des installations classées pour la
protection de I'environnement (loi du 19 juillet 1976, modifiée, et décret d’application du 21 septembre 1977,
modifié). Ce document correspond a I'accord par le gestionnaire du centre de traitement de la prise en charge
des déchets. Il est délivré aprés qu’il ait vérifié que le type de déchets était bien compatible avec celui que son
site est autorisé, par arrété, a accueillir

ETABLISSEMENT DE PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Conformément a la réglementation (loi 93-1418 du 31.12.93) et du décret 94-1159 du 26.12.94), ce document,
établi par chaque entreprise, doit étre réalisé avant le début des travaux (I'entreprise dispose de 30 jours a
compter de la réception du contrat signé par le maitre d’'ouvrage pour préparer son chantier et entre autres son
PPSPS).

ARTICLE 06 — PROTECTION DES INTERVENANTS

L’ensemble de ces protections devra étre intégré dans le chiffrage de I'entreprise.

Vétements :

L’entreprise devra fournir des vétements de travail « spéciaux amiante » en nombre suffisant pour que son
personnel et les visiteurs puissent accéder a la zone. Ces vétements seront a usage unique. lls devront étre
éliminés au titre des déchets amiantiferes.

Les chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de type chirurgical,
renforcés par des gants de manutention en fonction de la nature des travaux réalisés.

L’étanchéité entre ces différents équipements sera assurée par la pose de rubans adhésifs.

Il est exigé qu’un masque soit porté en tout temps par toutes les personnes se trouvant a I'intérieur d’'une zone
de travail, indépendamment du type d’activité exercé.

Les masques seront nettoyés par leurs porteurs apres chaque séance de travail. Les masques des travailleurs
seront marqués et seront toujours attribués aux mémes personnes. Tout fonctionnement défectueux des
masques sera décelé grace a une inspection permanente. Ces inspections seront effectuées conformément aux
instructions du fabricant par une personne ayant recu une formation spéciale dans ce domaine.

Les masques seront conservés dans un endroit propre et hygiénique approprié afin de garantir un
fonctionnement correct pendant leur utilisation. lls seront protégés contre la poussiére, contre toute agression
chimigue ou mécanique.

Les travailleurs portant un masque bien ajusté recouvrant le visage ne pourront porter de barbe, de favorites, ou
méme une barbe de quelques jours, ce genre d’attributs pouvant compromettre I'étanchéité de la partie du
masque recouvrant le visage.

Le port de lunettes et des verres de contact est incompatible avec le port du masque, celui-ci recouvrant
complétement le visage. Les lentilles de correction spéciales peuvent étre utilisées.

ARTICLE 07 — PREPARATION DE CHANTIER

La préparation du chantier suppose :
- une parfaite connaissance de la réglementation le concernant
- les compétences techniques indispensables a la mise en ceuvre correcte des moyens et des procédures
a respecter
Ces deux conditions vont garantir la sécurité sur le chantier, par rapport :
- aux risques professionnels pour le personnel exécutant les travaux
- aux intervenants des autres entreprises présentes le cas échéant
- aux occupants éventuels des locaux voisins a traiter
- a 'environnement proche du chantier.

ARTICLE 08 — DEFINITION DES CONDITIONS DE REALISATION DU CHANTIER

Lors de la préparation du chantier, il est important de définir 'emplacement des zones. |l faut aussi prévoir le
mode de gestion des déchets générés par le chantier.

Un plan de contrdle environnemental fourni par I'entreprise sera a valider par le Maitre d’ceuvre. Se reporter a la
liste des mesures en annexes.
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Lors de cette phase, on définira les modes opératoires particuliers, notamment ceux relatifs aux éléments a
déposer (plan de retrait).

Enfin, le programme d’intervention sera déterminé en tenant compte des délais nécessaires pour :

- Mise en place des points 0

- la préparation

- l'intervention

- le nettoyage final

- la réalisation des controles de 1¢¢ Restitution

ARTICLE 09 — REALISATION DES « POINTS 0 »

L’entreprise fera réaliser les mesures « point 0 » dans le souci de classifier les niveaux de pollution des locaux.
Le nombre de mesure « point O » sera défini dans sa stratégie d’échantillonnage.
Ces mesures permettront de définir les modalités d’intervention en phase de mise en place des confinements.

ARTICLE 10 — REALISATION DES « CHANTIERS TEST » (Protocole DGT)

Si elle n’a pas déja fait de chantier test validé par 3 chantiers, I'entreprise réalisera un programme de mesure du
niveau d’empoussiérement généré par chaque processus de travail, lequel comprendra deux phases :

1/- Une phase d’évaluation du niveau d’empoussierement dans les conditions réelles de travail (faite sur le
chantier)

2/- Une phase de validation de cette évaluation par un contrdle périodique réalisé sur au moins 3 chantiers par
processus, sur douze mois.

Ce programme de mesure a pour but de vérifier que le dimensionnement des équipements de protection
individuelle (EPI) est adapté au processus donné.

Dans I'hypothése ou I'entreprise serait en incapacité de valider son évaluation en raison d’'un nombre insuffisant
de chantiers par processus, I'absence de validation doit étre diment justifiée dans le Plan de Retrait et/ou le Plan
d’Encapsulage.

L’ensemble de ces mesures sont a la charge de I'entreprise (organisation, mesures, prélevements, résultats et
rapports).

ARTICLE 11 — TECHNIQUES DE REALISATION DU CHANTIER

11-01 Classification des zones de travalil

Suivant la nouvelle réglementation (décret 2012-639 du 4 Mai 2012) et le décret 2015-789, il est défini, suivant
I’évaluation des risques et les niveaux d’empoussiérement correspondant a chacun des processus de travail, un
classement des chantiers amiante en 3 niveaux distincts :

Avec E=Niveau d’empoussieérement et VLEP=Valeur Limite d’'Exposition Professionnelle.

NIVEAU 1 (E<100f/l) : Zone ne présentant pas de risque amiante particulier puisqu’en dessous de l'actuelle
VLEP.

Toute intervention sur des éléments nécessitant un processus de ce niveau devra toutefois étre réalisé par des
opérateurs en tenue compléte (jetable) et équipés de masques a ventilation assistée.

NIVEAU 2 (100f/I<E<6000f/l) équivalent a 60 fois la valeur limite d’exposition professionnelle :

La contamination y est réelle et nécessite la mise en place d’un confinement de type « simple peau » d’'une mise
en dépression de la zone (avec contréle de la dépression) et de sas d’acces a 5 compartiments.

Les consignes suivantes sont appliquées :

- Acces interdit a toute personne n’étant pas habilitée HA1,

- Port obligatoire d’E.P.I.

- Port obligatoire de masque a adduction d’air

NIVEAU 3 (6000f/I<E<25000f/l) équivalent a 250 fois la valeur limite d’exposition professionnelle :

La contamination y est forte et impose la mise en en place d’un confinement lourd de type « double peau », d’'une
mise en dépression de la zone (avec contrble de la dépression) et de sas d’'accés a 5 compartiments.

Ces zones correspondent a des travaux mettant en suspension dans l'air de grandes quantités de fibres
d’amiante tels que le retrait de flocages.

Les consignes suivantes sont appliquées :
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- Accés interdit a toute personne n’étant pas habilitte HA1 ou HA2 et a toute personne extérieure, sauf
autorisation délivrée par le chef d’entreprise,

- Port obligatoire d’E.P.I.

- Port obligatoire de masque a adduction d’air (avec facteur de protection adéquat)

- Augmentation du facteur de renouvellement de I'air.

Au-dela de 25000f/l, les moyens de prévention habituels ne permettent pas aujourd’hui de garantir le respect de
la VLEP a 0.1f/cm3 (10f/l) prévue par le Code du Travail. Dans ce cas le maitre de 'ouvrage sera invité a
réexaminer la nécessité et 'opportunité du retrait envisagé au profit du maintien en place des MCA en procédant
a un encapsulage étanche.

11-02 Technigues de retrait des matériaux amiantés

Généralités

- Définition de la méthodologie et/ou du « couple matériau — process de retrait »

- Protection des opérateurs, en conséquence, par rapport au milieu dangereux dans lequel ils évoluent
- Accés a la zone de travail par sas 3 ou 5 compartiments (avec douche)

- Confinement de la zone de travail et dispositif de contréle de la dépression

- Mise en dépression de celle-ci avec taux de renouvellement du volume d’air adéquat

- Vérification de I'adaptation des EPI par réalisation de « chantiers tests »

- Courant secouru, contrdle de dépression et report téléphonique

11-02-01 Travaux préparatoire et confinement

TRAVAUX PREPARATOIRES AVANT CONFINEMENT

Mise en place d’'une mesure point 0

TRAVAUX DE CONFINEMENT

Dans certain cas, I'entreprise devra la mise en place d’un confinement lourd.
Travaux sous confinement lourd aprés accord du Plan de retrait.

Avant la mise en place du confinement :

Vérifier la neutralisation des différents dispositifs de ventilation et tout autre systéme pouvant étre a 'origine d’un
échange d’air entre l'intérieur et I'extérieur de la zone a traiter (bouches de ventilation : soufflage et extraction).
L’obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter (portes...).

Pour la réalisation de ces travaux, les cloisons de partition auront été préalablement démolie en phase curage
jusqu’a 5¢cm du sol afin de dégager des zones homogénes.

Mise en place du confinement :

La construction d’une enveloppe double peau en polyane 200 microns étanche au passage de I'air et de I'eau
autour des éléments de construction, des structures ou des équipements a traiter, y compris en partie haute.

L’installation et le raccordement d’'un sas de décontamination comportant 5 compartiments permettant la
décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour les personnes la seule voie d’accés
depuis I'extérieur vers la zone de travail. Sas dit « opérateur »

L’installation et le raccordement d’'un sas de décontamination comportant 3 compartiments permettant la
décontamination des matériels et big-bags. Sas dit « matériel »

La zone de travail doit étre maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place
d’extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus a trés haute efficacité. Un dispositif de mesures
devra vérifier en permanence le niveau de la dépression.
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Un test fumé (point d’arrét confinement) sera réalisé par I'entreprise a I'aide d’un générateur de fumée avant le
début des travaux de désamiantage pour s’assurer de I'étanchéité de la zone.

Pendant la durée des travaux, on proceéde périodiguement a une pulvérisation de liquides permettant la

sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d’abaisser au niveau le plus faible possible la concentration
en fibres d’amiante dans I'atmosphére.

11-02-02 Equipements des intervenants

Tout intervenant dans la zone de travail doit étre équipé en permanence :

1) De vétements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets,
décontaminables ou, a défaut, jetables.

En fin d’utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets d’amiante.
2) D’'un appareil de protection respiratoire a adduction d’air comprimé (facteur de protection minimal de 500).

Pour les visiteurs qui se rendent dans la zone de travail, des appareils de protection respiratoire filtrant anti-
poussiéres a ventilation assistée avec masque complet, de classe d’efficacité TMP3 peuvent étre utilisés.

Ces appareils doivent fournir un débit d’air d’au moins 160 litres par minute.
Les appareils visés ci-dessus doivent étre décontaminables.

11-02-03 Contrdles effectués en cours de chantiers

La surveillance de I'étanchéité, des rejets (air et eau), et de 'atmosphére de la zone dans laquelle sont effectuées
les opérations et en périphérie, doit étre réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier
(META conformément & la réglementation, MEST). Ces mesures sont a la charge de I'entreprise.

Un registre doit étre tenu, consignant 'ensemble des résultats de cette surveillance.
Ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées dans le compartiment ou se fait

'enlevement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de
changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

11-02-04 Matériel et équipement

L’aspirateur sera du type avec filtre absolu (type K1) en matiere durable. Le carter de cet aspirateur devra pouvoir
étre fermé hermétiquement de maniére a ce que des matiéres contenant de I'amiante ne puissent pas se
répandre pendant son utilisation.

Le filtre sera accessible du cbté du circuit d’aspiration. Le dernier filtre sera du type “ absolu ” avec un rendement
de 99.997 pour cent au minimum. |l sera complétement scellé sur 'ensemble de son pourtour et muni d’'un cadre
solide.

L’utilisation d’'un systéme d’aspiration humide /sec est indiqué étant donné que certaines opérations auront lieu
dans des conditions humides.

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entreprise est tenue de présenter des certificats de contrdle pour les
matériaux et les installations a mettre en ceuvre ainsi que pour 'ensemble des filtres a utiliser.

11-02-05 Principe de base pour I’enlévement de I’amiante

L’enlévement se fait de maniére a ce que la génération et la dispersion de particules d’amiante soient réduites
au strict minimum et ayant soin de ne pas endommager les parties de constructions ou d’installations existantes
et qui seront conservées.

Dés leur enlévement, I'entreprise devient le gardien responsable des matériaux et des déchets.
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En cette qualité, il en assure le traitement et le stockage dans des conditions optimales de sécurité et d’hygiene,
en veillant tout spécialement au respect de la réglementation applicable a la gestion des déchets dangereux.

11-02-06 Emballage

Emballage

L’amiante, les matériaux contenant de 'amiante et les matériaux contaminés par de I'amiante sont emballés
dans des emballages étanches a la poussiere tels que :

Des sacs de polyéthyléne d’au moins 0.2 mm d’épaisseur.

- les sacs ne pourront pas étre trop remplis et ne pourront contenir des objets a angles aigus,
- ils doivent étre bien ligaturés, dépoussiérés et lavés avant leur évacuation par le sas.

D’autres emballages étanches a la poussiere et spécialement congus pour les objets a angles aigus seront
utilisés

Les sacs ou autres emballages étanches contenant de 'amiante seront nettoyés de maniére humide. lls seront
ensuite placés dans un deuxiéme sac ou dans un autre emballage étanche du méme type qui sera ensuite fermé
hermétiquement et estampillé d’'une étiquette spécifique aux déchets amiantés.

L’entreprise tiendra compte du fait que 'ensemble du matériel et des matériaux présents ou utilisés dans la zone
de travail et qui ne peuvent pas étre bien nettoyés doivent étre traités comme I'amiante.

Evacuation des sacs et des autres emballages étanches par le sas d’évacuation des matériaux. Cette évacuation
aura lieu au fur et a mesure de 'avancement des travaux et au minimum une fois par jour.

Pour le stockage temporaire, le transport et I'élimination des sacs, voir le chapitre “ déchets ”.

11-02-07 Nettoyage

NETTOYAGE

Les opérations décrites ci-dessous donnent une description détaillée des procédures qui seront suivies pour le
nettoyage et la décontamination de 'ensemble des surfaces permanentes et /ou de la zone de travail.

Brossage et nettoyage a 'lhumide des surfaces

Les surfaces des éléments de construction dont 'amiante ou les matériaux contenant de I'amiante ont été
enlevés seront brossées au moyen d’'une brosse mécanique en poils solides afin d’enlever toutes les fibres
restantes. Aprés le brossage des surfaces, la brosse sera évacuée en tant que matériau contenant de I'amiante.

Un soin particulier sera a apporter au traitement des jonctions de poutres, en sous-face du plancher et aux
résidus situés en rive de dalle ou I'accés est difficile.

Un nettoyage a 'humide sera alors réalisé a I'aide d’'un matériel a haute pression a faible débit d’eau.

Nettoyage final

Le nettoyage final consistera en un nettoyage a I’humide de I'ensemble des surfaces de la zone de travail, y
compris des feuilles de polyéthyléne des outils, des échafaudages etc.

Le nettoyage sera poursuivi jusqu'a ce qu'il n’y ait plus aucune trace de poussiére, de décombres ou de restes
visibles sur les feuilles en plastique ou sur les autres surfaces.

L’entreprise effectuera une inspection visuelle compléte de 'ensemble de la zone de travail, y compris la zone
de décontamination, du rideau de fermeture, des scellements autour des bouches de ventilation, des baies de
portes et des fenétres etc. Cette inspection permettra de détecter la présence éventuelle de fragments restés
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sur les surfaces, etc. En cas de découverte de tels restes, I'entreprise recommencera le nettoyage final et
poursuivra les opérations de décontamination a partir de ce point.

Le préfiltre et filtre intermédiaire seront enlevés de chaque systéme d’évacuation d’air avec filtres absolus et
évacués en tant que déchets contenant de 'amiante, I'entreprise procédant ensuite au placement d’un pré filtre
et d’un filtre intermédiaire nouveau.

On attendra environ 30 renouvellements de volumes d’air pour permettre la retombée des particules et pour
permettre aux ventilateurs a filtre absolu de purifier I'air en le débarrassant des fibres d’amiante encore présentes
dans l'air. La pression différentielle sera maintenue en permanence.

Le contenu de I'aspirateur a filtre absolu sera évacué dans I'espace cloturé et il sera procédé au remplacement
du filtre. Le contenu de I'aspirateur et le filire seront évacués en tant que déchets contenant de 'amiante. Toutes
les surfaces seront contrblées visuellement par un contréleur visuel désigné par le Maitre d’Ouvrage a la fin de
ces opérations de nettoyage et il sera procédé a un nouveau nettoyage au cas ou des poussieres ou des
décombres seraient encore découverts. Dans le cas contraire, le contrdleur visuel établira un rapport donnant
dans le cas ou il n’y a plus de réserve un accord au déconfinement.

11-02-08 Fixation des fibres résiduelles

Aprés le nettoyage fin de toutes les surfaces, il sera appliqué un produit spécial nommé surfactant qui a pour
objectif de fixer les poussiéres fines non visibles et non d’encapsuler des nids de produits amiantiféres.

Il est appliqué sur les films du confinement avant leur enlévement.

Sur ces derniéres, il faut utiliser un produit transparent.

Des attestations garantissant I'efficacité du produit en question devront étre présentées avant I'exécution des
travaux.

On utilise généralement une dispersion aqueuse de copolyméres complexes avancés avec additifs spécifiques.

Le systeme de fixation doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- Epaisseur minimum : 350 um en deux couches sur surfaces permanentes, 45 um sur feuilles de confinement
avant leur enlévement.
- Extrait sec : 25 a 30% en poids.
- Adhérence : sur béton : +/-1.0 N/mm2, sur métal galvanisé : supérieur a 2,4 N/mm2.
- Résistance au feu.
- Résistance aux produits chimiques :
Excellent vis-a-vis de la plupart des produits chimiques a base d’eau.
- Essai de gel/dégel : température : -20°C.

11-02-09 Déconfinement

DECONFINEMENT

Le déconfinement ne pourra se faire que si le point suivant est respecté :
> Les mesures de 1° restitution (ou libératoire) sont conformes a la réglementation en vigueur (inf. a 5f/l)
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11-02-10 Technique de retrait par type de produit

La technique de retrait appartient a I’entreprise. Celle-ci doit choisir latechnique minimisant au maximum
la production de fibre d’amiante conformément a la réglementation.

11-02-10-01 : Retrait faience et colles _amiantées

Localisation :
Voir diagnostic amiante

e Parcelle 46:
o Cuisine
o Garage

e Parcelle 47 :
o Cuisine
o Salle-de-bain

Désamiantage :

Protection respiratoire : masque a adduction d’air ou a ventilation assistée (justifié par des chantiers test)
Un confinement sera étudié par zone homogene. |l pourra se faire au minimum en niveau 2.
Déroulement des travaux de retrait :

- Points 0 (Mesures d’air avant travaux) (A la charge de I'entreprise)

- Mise en place d’un confinement composé de film plastique et étanches sur les parois extérieures de la
zone considérée et des réseaux communs laissés en place

- Mise en place des installations nécessaires au retrait de I'enduit : sas opérateurs, sas matériel,
déprimogénes, entrées d’air,...

- Branchements et raccordements électriques et eau

- Protection respiratoire des opérateurs : adduction d’air ou ventilation assistée

- Point d’arrét confinement

- Mise en dépression de la zone

- Curage rouge

- Retrait de la faience

- Retrait de la colle par burinage et poncage dans le cas de cloisons dures (magonnerie, béton)

- Humification constante de la zone afin d’éviter une dispersion importante de fibres d’amiante.

- Ensachage et évacuation des éléments amiantés a 'avancement des travaux

- Nettoyage a I'humide des supports puis aspiration avec filtration absolue

- Contrdle visuel

- 1ére restitution (Mesures d’air avant dépose du confinement) (A la charge de I'entreprise)

- Dépose du confinement puis repli des installations de chantier

- Evacuation des déchets amiantés.

- Repli des installations

Matériel et équipement

L’aspirateur sera du type avec filtre absolu (type K1) en matiére durable. Le carter de cet aspirateur devra pouvoir
étre fermé hermétiquement de maniére a ce que des matiéres contenant de I'amiante ne puissent pas se
répandre pendant son utilisation.

Le filtre sera accessible du c6té du circuit d’aspiration. Le dernier filire sera du type “ absolu ” avec un rendement
de 99.997 pour cent au minimum. Il sera complétement scellé sur 'ensemble de son pourtour et muni d’'un cadre
solide.

L'utilisation d’un systéme d’aspiration humide /sec est indiqué étant donné que certaines opérations auront lieu
dans des conditions humides.
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11-02-10-02 : Retrait de couverture en plaques en fibre ciment

Pour les couvertures, ces éléments sont fixés sur des charpentes bois.
Localisation :
Voir diagnostic amiante

e Parcelle 46:

o Toiture du garage et prolongement

La méthodologie générale :

La méthodologie a employer devra étre celle minimisant la libération de fibres d’amiante et la production de
déchets amiantés.

Le principe est le retrait par démontage

Désamiantage :

Préalablement, I'entreprise devra faire un chantier test afin de valider son processus de retrait.
Exemple de processus :

L’équipement de protection individuelle :
Masque de type TM3P.
Combinaison de travail jetable.
Ruban adhésif

L’équipement de protection de I'environnement :
Aspirateur avec une filtration absolue & trés haute efficacité
Support de gaine d’aspiration de I'aspirateur
Pulvérisateur
Fixateur de fibres (imprégnant incolore)
Sacs plastiques avec et sans étiquetage « amiante »

Méthode :
- Mise en place des installations d'urgence nécessaires au retrait du conduit : sas opérateurs 3
compartiments, déprimogénes, entrées d’air, ...
- Branchements et raccordements électriques et eau
- Revétir la combinaison. Scotcher les parties susceptibles de laisser passer des fibres et protection
respiratoire des opérateurs : ventilation assistée
- Disposer la bouche d’aspiration au plus prés de la zone qui va étre touchée.
- Procéder au démontage en évitant au maximum de casser les éléments.
- Pulvériser du fixateur sur les éléments cassés. Imprégnant dilué a 50%.
- Disposer les déchets dans un sac plastique (y cis morceau de plancher)
- Aspirer toutes les parties contaminées (appareillage, parois, outils, etc.).
- Pulvériser du fixateur sur les films plastiques et les conditionner en sacs.
- Sortie des sacs de matériaux amiantés.
- Placer les sacs dans le sac étiqueté. Fermer le sac avec du ruban adhésif.
- Evacuation des déchets amiantés
- remise de I'ouvrage a I'entreprise de démolition
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11-02-10-03 : Retrait des conduits en fibre-ciment

Localisation :

Voir diagnostic amiante

o Parcelle 46 :
o Garage et prolongement

La méthodologie générale :

La méthodologie a employer devra étre celle minimisant la libération de fibres d’amiante et la production de
déchets amiantés.

Le principe est le retrait par démontage

Désamiantage :
Préalablement, I'entreprise devra faire un chantier test afin de valider son processus de retrait.
Exemple de processus :

L’équipement de protection individuelle :
Masque de type TM3P.
Combinaison de travail jetable.
Ruban adhésif

L’équipement de protection de I'environnement :
Aspirateur avec une filtration absolue a trés haute efficacité
Support de gaine d’aspiration de I'aspirateur
Pulvérisateur
Fixateur de fibres (imprégnant incolore)
Sacs plastiques avec et sans étiquetage « amiante »

Méthode :
- Mise en place des installations d’'urgence nécessaires au retrait du conduit : sas opérateurs 3
compartiments, déprimogénes, entrées d’air, ...
- Branchements et raccordements électriques et eau
- Revétir la combinaison. Scotcher les parties susceptibles de laisser passer des fibres et protection
respiratoire des opérateurs : ventilation assistée
- Mise en place d’un confinement composé de 2 films plastiques superposés et étanches sur les tuyaux
- Disposer la bouche d’aspiration au plus prés de la zone qui va étre touchée.
- Procéder au démontage en évitant au maximum de casser les éléments. Au niveau de la liaison avec
le plancher ou les murs, casser le plancher & 20cm minimum du fibre-ciment.
- Pulvériser du fixateur sur les éléments cassés. Imprégnant dilué a 50%.
- Disposer les déchets dans un sac plastique (y cis morceau de plancher)
- Aspirer toutes les parties contaminées (appareillage, parois, outils, etc.).
- Pulvériser du fixateur sur les films plastiques et les conditionner en sacs.
- Sortie des sacs de matériaux amiantées.
- Placer les sacs dans le sac étiqueté. Fermer le sac avec du ruban adhésif.
- Evacuation des déchets amiantés
- remise de I'ouvrage a I'entreprise de démolition
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11-02-10-04 : Retrait des menuiseries avec joints vitriers amiantés

Localisation :

Voir diagnostic amiante

e Parcelle 46 :
o Poulailler

- Désamiantage :

Le principe retenu est le retrait de toute la menuiserie.
Les éléments ne devront pas étre cassés.

Préalablement, I'entreprise devra faire un chantier test afin de valider son processus de retrait.
Exemple de processus :

L’équipement de protection individuelle :
Masque de type TM3P.
Combinaison de travail jetable.
Ruban adhésif

L’équipement de protection de I'environnement :
Aspirateur avec une filtration absolue & trés haute efficacité
Support de gaine d’aspiration de I'aspirateur
Pulvérisateur
Fixateur de fibres (imprégnant incolore)
Sacs plastiques avec et sans étiquetage « amiante »

Méthode :
- Mise en place des installations d’urgence nécessaires au retrait des plaques amiante-ciment :
sas opérateurs 3 compartiments, déprimogenes, entrées d’air, ...
- Branchements et raccordements électriques et eau
- Protection respiratoire des opérateurs : ventilation assistée
- Revétir la combinaison.
- Mise en place d’'un encapsulage des joints par ruban adhésif
- Retrais de toutes la menuiserie par descellement
- Disposer les déchets dans un sac plastique.
- Aspirer toutes les parties contaminées (appareillage, parois, outils, etc.).
- Placer les sacs dans le sac étiqueté. Fermer le sac avec du ruban adhésif.
- Evacuation des déchets amiantés
- Remise de I'ouvrage a I'entreprise de démolition
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11-02-10-05 Retrait de morceaux de plaques en fibre-ciment

- Localisation :

e Parcelle46:
o Entre cabanon bois et poulailler, servant de cl6ture

- Désamiantage :
Le principe est de ramasser les morceaux et d’aspirer la zone sur laquelle ces morceaux s’y trouvaient.
Exemple de processus :

L’équipement de protection individuelle :
Masque de type TM3P
Combinaison de travail jetable.
Ruban adhésif

L’équipement de protection de I'environnement :
Aspirateur avec une filtration absolue & trés haute efficacité
Support de gaine d’aspiration de I'aspirateur
Pulvérisateur
Fixateur de fibres (imprégnant incolore)
Sacs plastiques avec et sans étiquetage « amiante »

Méthode :
- Mise en place des installations d'urgence nécessaires au retrait du conduit : sas opérateurs 3
compartiments, déprimogénes, entrées d’air, ...
- Branchements et raccordements électriques et eau
- Revétir la combinaison. Scotcher les parties susceptibles de laisser passer des fibres et protection
respiratoire des opérateurs : ventilation assistée
- Ramassage des plaques
- Disposer les déchets dans un sac plastique (y cis morceau de plancher)
- Aspirer toutes les parties contaminées et le site ou se trouver les débris (appareillage, parois, outils,
etc.).
- Pulvériser du fixateur sur les films plastiques et les conditionner en sacs.
- Sortie des sacs de matériaux amiantées.
- Placer les sacs dans le sac étiqueté. Fermer le sac avec du ruban adhésif.
- Evacuation des déchets amiantés
- remise de I'ouvrage a I'entreprise de démolition
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11-02-10-06 Retrait des revétements de sols en Iés

- Localisation :

Voir diagnostic amiante

e Parcelle 47 :
o RDC:SS1

- Désamiantage:

Il s’agit d’'un revétement en lés avec sous-couche. Celui-ci est amiantés y compris la sous-couche.

Préalablement, les cloisons se trouvant en limite de zone avec sols amiantés seront conservées et serviront de
support au confinement.

Retrait des produits amiantés

L’ensemble des produits amiantiféres et produits contaminés par la poussiére d’amiante ainsi que les poussiéres
éventuelles sur les matériels stockés seront a retirer.

Les poussiéres résiduelles non visibles seront fixées par surfactant.

Les poussiéres dans I'air seront éliminées par aspiration et filtration.

- Désamiantage :

Protection respiratoire : masque a adduction d’air ou a ventilation assistée (justifié par des chantiers test)
Un confinement lourd sera étudié par zone homogene. Il pourra se faire au minimum en niveau 2
Déroulement des travaux de retrait :

- Points 0 (Mesures d’air avant travaux) (A la charge de I'entreprise)

- Mise en place d’'un confinement composé de films plastiques superposés et étanches sur les parois
extérieures de la zone considérée et des réseaux communs laissés en place

- Mise en place des installations nécessaires au retrait de I'enduit : sas opérateurs, sas matériel,
déprimogénes, entrées d’air,...

- Branchements et raccordements électriques et eau

- Protection respiratoire des opérateurs : adduction d’air ou ventilations assisté

- Point d’arrét confinement

- Mise en dépression de la zone

- Curage rouge.

- Retrait des sols y compris sous-couches

- Humification constante de la zone afin d’éviter une dispersion importante de fibres d’amiante.

- Ensachage et évacuation des éléments amiantés a I'avancement des travaux

- Nettoyage a I'humide des supports puis aspiration avec filtration absolue

- Contréle visuel

- 1ére restitution (Mesures d’air avant dépose du confinement) (A la charge de I'entreprise)

- Dépose du confinement puis repli des installations de chantier

- Evacuation des déchets amiantés.

- Repli des installations

Matériel et équipement

L’aspirateur sera du type avec filtre absolu (type K1) en matiére durable. Le carter de cet aspirateur devra pouvoir
étre fermé hermétiquement de maniére a ce que des matiéres contenant de I'amiante ne puissent pas se
répandre pendant son utilisation.
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Le filtre sera accessible du c6té du circuit d’aspiration. Le dernier filire sera du type “ absolu ” avec un rendement
de 99.997 pour cent au minimum. Il sera complétement scellé sur 'ensemble de son pourtour et muni d’'un cadre
solide.

L'utilisation d’un systéme d’aspiration humide /sec est indiqué étant donné que certaines opérations auront lieu
dans des conditions humides.

11-02-10-07 : Retrait des canalisations en fibre-ciment enterrées

La méthodologie générale :

La méthodologie a employer devra étre celle minimisant la libération de fibres d’amiante et la production de
déchets amiantés.

Le principe est le retrait du connu vers I'inconnu en remontant le fil de la canalisation par démontage.

Désamiantage :
Préalablement, I'entreprise devra faire un chantier test afin de valider son processus de retrait.
Exemple de processus :

L’équipement de protection individuelle :
Masque de type TM3P.
Combinaison de travail jetable.
Ruban adhésif

L’équipement de protection de I'environnement :
Aspirateur avec une filtration absolue a trés haute efficacité
Support de gaine d’aspiration de I'aspirateur
Pulvérisateur
Fixateur de fibres (imprégnant incolore)
Sacs plastiques avec et sans étiquetage « amiante »

Méthode :
- Mise en place des installations d’'urgence nécessaires au retrait du conduit : sas opérateurs 3
compartiments, déprimogénes, entrées d’air, ...
- Branchements et raccordements électriques et eau
- Revétir la combinaison. Scotcher les parties susceptibles de laisser passer des fibres et protection
respiratoire des opérateurs : ventilation assistée
- Disposer la bouche d’aspiration au plus prés de la zone qui va étre touchée.
- Procéder au dégagement manuel de la canalisation
- Procéder au démontage en évitant au maximum de casser les éléments. Au niveau de la liaison avec
le plancher ou les murs, casser le plancher a 20cm minimum du fibre-ciment.
- Pulvériser du fixateur sur les éléments cassés. Imprégnant dilué a 50%.
- Disposer les déchets dans un sac plastique (y cis morceau de plancher)
- Aspirer toutes les parties contaminées (appareillage, parois, outils, etc.).
- Pulvériser du fixateur sur les films plastiques et les conditionner en sacs.
- Sortie des sacs de matériaux amiantées.
- Placer les sacs dans le sac étiqueté. Fermer le sac avec du ruban adhésif.
- Evacuation des déchets amiantés
- remise de I'ouvrage a I'entreprise de démolition

ARTICLE 12 — GESTION DES DECHETS

DEFINITION ET MANIPULATION
Il existe deux types de déchets :
- les déchets amiantés allant en décharge contrélée ISDD (Installation de Stockage Déchets Dangereux)
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Le titulaire du présent lot devra considérer, en suivant la procédure de travail imposée, comme déchets amiantés
les déchets suivants :

- les éléments en fibre ciment

- les équipements de protection du personnel (combinaisons jetables, gants, surbotages, filtres etc.)

Une étiquette sera apposée sur chaque sac précisant :

- la nature des déchets

- le titulaire du présent lot et le nom du responsable,

- la date d’ensachage.
Les déchets amiante ne pourront étre éliminés qu’en décharge diment autorisée au titre de la Iégislation sur les
installations classées.
Les autres déchets (équipements techniques non amiantés) pourront étre éliminés au titre de gravats de chantier
deés lors qu’ils auront fait I'objet d’'un dépoussiérage soigné et d’'un lavage avant leur sortie de zone.

TRANSPORT

Le transport se fera par une entreprise agréée. Le transporteur devra respecter la réglementation en vigueur
(notamment I’Arrété du 17 octobre 1977). Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander un changement de
I'entreprise effectuant les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au
transport.

Dans tous les cas, il sera fourni 'agrément du transporteur, pour des cargaisons de produits amiantés, au maitre
d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot tiendra a jour un registre des Bordereaux de Suivi de Déchets Amiante (BSDA) dont
une copie avec le visa du responsable de linstallation de traitement devra étre adressée au maitre d’ceuvre
continuellement.

Les taxes de mises en décharge ou en installation de traitement seront a la charge de I'entreprise. Celle-ci devra
intégrer dans son prix le montant de la taxe de mise en décharge, ainsi que les augmentations prévisibles de
cette taxe et ne pourront donc se prévaloir d’aucune augmentation ultérieure de ce poste.

ARTICLE 13 — CONTROLE DES TRAVAUX ET RECEPTION

GENERALITES :

L’entrepreneur est responsable de I'enlévement de 'amiante et est tenu de fournir la preuve qu’il en est ainsi. I
assure ainsi un autocontrdle de son chantier. Il remettra au maitre d’ceuvre ses rapports de contréle, que celui-
ci utilise pour sa propre information.

Le maitre d’ceuvre pourra, pendant toute la durée du chantier, demander des contréles réguliers, et notamment

- contrle des installations de chantier (protection personnelle, etc.)

- contrble des opérations d’enlévement d’amiante et de nettoyages,

- contrble de lair.

- contrble de connaissances des opérateurs concernant les procédures spécifiques au chantier

CONTROLES DE DECONTAMINATION D’AIR, OBJECTIF DE SALUBRITE (Voir Norme AFNOR NF 43-050)
Ala fin des travaux de désamiantage, il sera exécuté, a la charge de I'entreprise, des contréles d’air dans la zone
de travaux par un laboratoire agréé accepté par le maitre d’ouvrage.

Volume prélevé de I'ordre de 10m3, débit environ 5l/minute, membrane de 47 mm avec porosité 0.45 um.

La concentration résiduelle des fibres d’amiante, mesurée suivant les procédures fixées dans la Circulaire
DGS/VS3/94N°70 du 15 septembre 1994 (Ministére des Affaires Sociales et du Travail), doit étre inférieure ou
égale a 5 fibres /litres ou 5000 f/m3.

Au cas ou la valeur est dépassée, I'entreprise a pour obligation de recommencer la procédure de nettoyage et
de décontamination définitive. Ces travaux sont effectués par I'entreprise a ses frais, suite a quoi, il sera procédé
a un nouveau contrdle de I'air par le maitre d’ceuvre aux frais de I'entreprise.

GARANTIES :

L’entreprise garantie I'élimination compléte de 'amiante.

Cette garantie engage I'entreprise a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de
'ouvrage, tous travaux de décontamination nécessaires pour éliminer toute présence d’amiante qui serait
constatée a la suite d’'une défectuosité des conditions d’exécution.

C2. DEPOSE D’ELEMENTS CONTENANT DE LA PEINTURE AU PLOMB
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ARTICLE 01 — GENERALITES

Le prix comprend toutes les prestations définies a I'article correspondant du présent document ainsi que toutes
les dépenses générales définies dans ce méme document.

Les prestations dues au titre du présent lot comprennent :

- L’établissement de tous documents d’étude et d’exécution nécessaires a la réalisation des opérations de
retrait plomb, mode opératoire spécifique (et PPSPS) et toutes les dispositions obligatoires que doit respecter
I'entreprise.

- La fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la compléete mise en ceuvre de tous les matériels
nécessaires aux opérations de retrait plomb (échafaudages, extracteurs, sas...)

- La mise a disposition du personnel qualifié et des matériels nécessaires aux opérations de coordination,
contrbles, essais et réception, ainsi que les prestations d’accompagnement nécessaires au parfait achévement
des opérations de retrait plomb

- Toutes les mesures de lixiviation nécessaires au bon déroulement du projet.

L’entreprise fournira ses certificats de qualification (attestations de formation etc.)
Le Maitre d’ceuvre demandera que ces certifications soient sur le chantier, affichées en salle de repos.

L’entreprise fournira les bilans sanguins de ses opérateurs
Le Maitre d’ceuvre demandera que ces bilans soient sur le chantier.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit a tout moment de vérifier auprés du personnel de I'entreprise les
connaissances des procédures liées au retrait plomb. Au cas ou le personnel interrogé méconnaitrait ces
procédures, le Maitre d’ceuvre arrétera immédiatement le chantier, rédigera un rapport au Maitre d’ouvrage et
provoquera une réunion avec I'lnspection du travail.

ARTICLE 02 — REGLEMENTATION

La réglementation applicable est essentiellement contenue dans le décret n° 88-120 du ler Février 1988 relatif
a la protection des travailleurs exposés au plomb, les arrétés du 11 avril 1988 modifié et du 15 septembre 1988
et la loi n° 98-657 du 29 Juillet 1998 relative aux mesures d'urgence contre le saturnisme.

Il est recommandé que les encadrants et opérateurs de chantier aient réalisés une formation pour « prévenir et
maitriser les risques liés a la présence de plomb ».

ARTICLE 03 — DIAGNOSTIQUE PLOMB

L’objet du présent marché comprend la dépose, le retrait et I'évacuation de 'ensemble des éléments contenants
du plomb définis dans ce document.

Les rapports réalisés par BUREAU VERITAS ont recensé les éléments suivants ayant une concentration en
plomb supérieure ou égale a 1mg/cmz:
Parcelle 46 :

e Peinture des grilles de fenétre (barreaudage)

Parcelle 47 :

e Girille d’escalier extérieur (garde-corps)

Voir détail dans les rapports de diagnostic Plomb.
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ARTICLE 04 - MODE OPERATOIRE / PPSPS

L’entreprise établira son Mode opératoire en autant d’exemplaires que nécessaire et en assurera la diffusion
aux organismes de prévention aprées vérification par le maitre d’ceuvre, et ce dans le respect du calendrier
d’exécution :

- Inspection du Travail

- Médecine du Travail

- CARSAT

- Coordonnateur de Sécurité.

Aucun mode opératoire ne sera diffusé avant vérification faite par le maitre d’ceuvre.

De plus, I'entreprise doit justifier du suivi médical spécifique de ses salariés : 'ensemble du personnel intervenant
sur le chantier bénéficiera donc de la surveillance médicale relative au plomb (analyse sanguine - Plombémie).
Les certificats médicaux des salariés impliqués préciseront qu’aucun ne présentera de contre-indications a
réaliser des activités pouvant I'exposer a l'inhalation de particules plomb (dans les limites fixées par la
réglementation) et a porter un masque respiratoire.

Signalons que les certificats médicaux des salariés européens seront traduits en francais.

Enfin, 'entreprise doit également, avant les travaux, produire les Certificats d’Acceptation Préalable (C.A.P.) des
déchets par une installation diment autorisée, au titre de la législation des installations classées pour la
protection de I'environnement (loi du 19 juillet 1976, modifiée, et décret d’application du 21 septembre 1977,
modifié). Ce document correspond a I'accord par le gestionnaire du centre de traitement de la prise en charge
des déchets. Il est délivré aprés qu'il ait vérifié que le type de déchets était bien compatible avec celui que son
site est autorisé, par arrété, a accueillir.

ETABLISSEMENT DE PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
Conformément a la réglementation (loi 93-1418 du 31.12.93 et du décret 94-1159 du 26.12.94), ce document,
établi par chaque entreprise, doit étre réalisé avant le début des travaux (I'entreprise dispose de 30 jours a
compter de la réception du contrat signé par le Maitre d’ouvrage pour préparer son chantier et entre autres son
PPSPS).

ARTICLE 05 - PROTECTION DES INTERVENANTS

L’ensemble des protections devra étre intégré dans le chiffrage de I'entreprise.

L’entreprise devra fournir des vétements de travail « spécifiques retrait plomb » en nombre suffisant pour que
son personnel et les visiteurs puissent accéder en zone. Ces vétements seront a usage unigue ou réutilisable.
Les premiers devront étre éliminés au titre des déchets « plomb ». Dans le cas de vétements réutilisables
(bottes), le titulaire du présent lot devra justifier de 'absence d’amiante lors de la réutilisation de ceux-ci.

Les chaussures seront des chaussures ou des bottes de sécurité lavables. Les gants seront de type chirurgical,
renforcés par des gants de manutention en fonction de la nature des travaux réalisés.

L’étanchéité entre ces différents équipements sera assurée par la pose de rubans adhésifs.

Il est exigé qu’'un masque soit porté en tout temps par toutes les personnes se trouvant a l'intérieur d’'une zone
de travail, indépendamment du type d’activité exercé.

Les masques seront nettoyés par leurs porteurs aprés chaque séance de travail. Les masques des travailleurs
seront marqués et seront toujours attribués aux mémes personnes. Tout fonctionnement défectueux des
masques sera décelé grace a une inspection permanente. Ces inspections seront effectuées conformément aux
instructions du fabricant par une personne ayant recu une formation spéciale dans ce domaine.

Les masques seront conservés dans un endroit propre et hygiénique approprié afin de garantir un
fonctionnement correct pendant leur utilisation. lls seront protégés contre la poussiére, contre toute agression
chimique ou mécanique.

Les travailleurs portant un masque bien ajusté recouvrant le visage ne pourront porter de barbe, de favorites, ou
méme une barbe de quelques jours. Ce genre d’attributs pouvant compromettre I'étanchéité de la partie du
masque recouvrant le visage.

Le port des lunettes et des verres de contact est incompatible avec le port du masque, celui-ci recouvrant
complétement le visage. Les lentilles de correction spéciales peuvent étre utilisées.
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ARTICLE 06 - PREPARATION

La préparation du chantier suppose :
- une parfaite connaissance de la réglementation le concernant,
- les compétences techniques indispensables a la mise en ceuvre correcte des moyens et des
procédures a respecter

Ces deux conditions vont garantir la sécurité sur le chantier, par rapport :
- aux risques professionnels pour le personnel exécutant les travaux,
- aux intervenants des autres entreprises présentes le cas échéant,
- a I'environnement proche du chantier.

ARTICLE 07 - RETRAIT D’ELEMENTS PLOMBES

Le personnel de ces entreprises devra étre formé aux risques liés a la présence de plomb (surveillance du taux
de plombémie dans le sang, mode opératoire et PPSPS adapté a ce risque, ...).

Risques patrticuliers :
Emission de poussiére pouvant contenir du plomb sur un grand périmétre,
Manutention et transport

Mesures de prévention pour le personnel sur zone :
Pulvérisation en continu afin de supprimer les émissions de poussiéeres,
Utilisation de protections individuelles adaptées (combinaisons et masque a assistance respiratoires P3).

Les principales consignes a suivre pour ce type de travaux sont les suivantes :
Utiliser des techniques produisant aussi peu de poussiéres que possible,
Porter des équipements de protection adaptés (vétements, gants, appareil de protection respiratoire).

Les entreprises devront privilégiées des méthodes réduisant le plus que possible les émissions de poussiere.
La méthodologie appartient a I'entreprise. Toutefois, Le maitre d’ceuvre propose les solutions suivantes :

Pour des éléments :

» Retrait par descellement des béatis sans porter atteinte a leur intégrité. Un fixateur peut étre mis en place
pour éviter le décollage de peinture si besoins.

ARTICLE 08- GESTION DES DECHETS PLOMBES

08-1 TRAITEMENT DES DECHETS

Le traitement et le stockage des déchets contenant du plomb dépendent de leur teneur en plomb lixiviable et de
leur nature.
L’arrété du 18 Décembre 1992 modifieé définit les teneurs limites d’acceptation des déchets plomb dans les
centres de stockage de classe 1. Ces teneurs sont définis par les tests de lixiviation réalisés selon la norme NF
X 31-210.
- Si le seuil de 100 mg/Kg est dépassé, les déchets doivent subir un traitement en centre agréé, suivi
d’'une stabilisation des résidus, pour étre ensuite stockés en centre ISDD,
- Silateneur en plomb est comprise entre 50 et 100 mg/Kg, les déchets seront dirigés vers des centres
ISDD,
- Silateneur est inférieure a 50 mg/Kg, les déchets peuvent étre dirigés vers des centres ISDND

L’entreprise devra dans son marché faire cette étude afin de définir la filiere de traitement.

08-2 STOCKAGE PROVISOIRE
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Dans l'attente de I'enlevement des déchets par le transporteur agréé et dans un souci d’optimiser les
évacuations, I'ensemble des déchets sera provisoirement stocké dans une piece intérieure close (zone
condamnée) non accessible par le personnel non habilité et disposant de tous les affichages d’information
nécessaires (« danger plomb », « acces interdit »...etc.)

08-3 TRANSPORT

Le transport se fera par une entreprise agréée. Le transporteur devra respecter la réglementation en vigueur
(notamment I’Arrété du 17 octobre 1977). Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander un changement de
I'entreprise effectuant les transports, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative au
transport.

Dans tous les cas, il sera fourni 'agrément du transporteur, pour des cargaisons de produits amiantés, au maitre
d’ceuvre.

Le titulaire du présent lot tiendra & jour un registre des Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (BSDD) dont
une copie avec le visa du responsable de linstallation de traitement devra étre adressée au maitre d’ceuvre
continuellement.

Les taxes de mises en décharge ou en installation de traitement seront a la charge de I'entreprise. Celle-ci devra
intégrer dans son prix le montant de la taxe de mise en décharge, ainsi que les augmentations prévisibles de
cette taxe et ne pourront donc se prévaloir d’aucune augmentation ultérieure de ce poste.
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C3. CURAGE ET DEMOLITION

ARTICLE 01 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU MAITRE D’'OUVRAGE

L’ensemble des suppressions de branchement, coupures et/ou dévoiements des réseaux par les
concessionnaires est a la charge du Maitre d’ouvrage. Un quitus de chaque concessionnaire devra étre transmis
a I'entreprise avant tout démarrage de travaux.

L’attention du Matitre d’ouvrage est donc notamment attirée sur :
- Le réseau électricité

- Le réseau téléphone

- Le réseau eau potable

Le maitre d’ouvrage a adressé aux différents concessionnaires et services concernés une déclaration de projet
de travaux.

ARTICLE 02 - BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS

L’entreprise déposera ses DICT aux concessionnaires a I'aide du formulaire CERFA n° 90-0189 (le formulaire
en question oblige les concessionnaires a remettre leurs documents dans un délai maximum de 9 jours) et
fournira une copie de 'ensemble des documents récoltés au maitre d’ceuvre aprés en avoir fait la synthése.

Branchements

L’ensemble des branchements doit étre consigné avant démarrage des travaux. L’entreprise doit avoir en sa
possession I'ensemble des quitus des concessionnaires ou, a défaut, avoir une attestation écrite que les
coupures ont bien été réalisées. L’entreprise a a sa charge les consignations et les vidanges des équipements
et des réseaux des batiments avant d’effectuer toutes déposes.

Canalisations enterrées

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
conduites maintenues en service pendant I'exécution des travaux. A cet effet, avant I'ouverture du chantier, il
devra entrer en rapport avec tous services intéressés pour déterminer leurs emplacements.

Il devra la dépose et I'évacuation de toutes les canalisations désaffectées dans 'emprise des batiments jusqu'a
la fosse septique/bac dégraisseur y compris vidange et évacuation fosse.

Dans le cas ou au cours des travaux des canalisations en service viendraient a étre endommagées,
I'Entrepreneur assurera, a ses frais, la remise en état de ces canalisations. Tous les regards compteurs seront
protégés par un tampon approprié si le tampon d'origine a été détérioré.

Il sera tenu comme responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes que ces ruptures de
canalisation pourraient avoir et quel qu'en soit leur degré de gravité, notamment en ce qui concerne la stabilité
des batiments conservés et I'arrét d’exploitation des entreprises sur le site.

ARTICLE 03 - BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Dans le cas ou I'entrepreneur du présent lot serait dans la nécessité pour ses besoins d'établir un branchement
spécial d'électricité, d'air comprimé ou d'eau, les dépenses d'installation, de consommation, de dépose et de
remise en état éventuelle des lieux apres suppression de l'installation seraient a sa seule charge. L'entrepreneur
du présent lot en fera, lui-méme la demande aupres des services intéressés.

L'entrepreneur inclura dans son prix toutes les dépenses d'éclairage de chantier y compris armoires de chantier,
raccordements, etc...

Les branchements de chantier seront a la charge de l'entreprise a partir des arrivées des compagnies
concessionnaires. Tous les frais de consommations et les taxes de raccordements sont a la charge de
I'entreprise.
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Nous rappelons que pour le désamiantage en niveau 2 et 3, il faut que le chantier soit en permanence
alimenté électriquement (extracteur fonctionnant 24h/24). Par ailleurs, prévoir un systéme de secours
(groupe électrogéne).

ARTICLE 04 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

04-01 Généralités

L’opération comprend le désamiantage, la déconstruction sélective (curage)... la démolition et I'évacuation de
tous les gravois générés par les travaux des batiments existants et de son environnement.

Le programme de travaux comprend également :
- L’évacuation de tous les déchets générés par les travaux et leurs acheminements vers les centres de
traitements appropriés.

A noter, que les prestations décrites dans les paragraphes suivants ne sont ni limitatives ni exhaustives.
L’entreprise ne saurait arguer d’un oubli ou d’'un manquement dans les descriptions suivantes pour se dispenser
de réaliser 'ensemble des prestations de sa profession et/ou pour prétendre & une éventuelle rémunération
complémentaire.

Les prestations globales de I'entreprise sont donc définies comme suit :

- Les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT)

- Les demandes comptages concessionnaires

- Linstallation de chantier (Bungalows, électricité, eau...)

- La mise en place de cléture de chantier

- Le curage préalable au désamiantage et le tri des déchets générés (bois, métaux, pvc, verre, platre...)
- Le retrait complet des éléments contenant de I'amiante (Cf diagnostics avant-démolition)

- La mise en ISDD des éléments amiantés

- Le curage total du batiment et le tri des déchets générés (bois, métaux, pvc, verre, pléatre...)
- La démolition des béatiments et des différents ouvrages présents sur le terrain

- Nettoyage des terrains

- L’évacuation des déchets générés par la démolition

- La création de la plateforme finale

04-02 Curage

CURAGE AVANT DESAMIANTAGE (curage 1 phase) :

Les prestations de l'entreprise comprennent I'ensemble des curages et/ou déconstructions ponctuelles
permettant de réaliser les opérations de désamiantage dans les meilleures conditions, et notamment :

- Le retrait des DIB

- La dépose des portes

- La dépose de tous les équipements sanitaires (WC, lavabo ...)

- La dépose des distributions et colonnes sanitaires.

- La dépose des distributions et équipements électriques (luminaires, tableaux divisionnaires...)

- La dépose des distributions et équipements de chauffage (chaudiéres, gaine de soufflage, radiateurs
o))

La dépose des fenétres, des menuiseries, parquet...

L’entreprise devra bien entendu I'évacuation aux décharges spécialisées de tous les déchets correspondants a
ces travaux préliminaires.

Cela comprend aussi les différents retrait des DIB présent sur le site et autres déchets présents sur le terrain.
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Cette phase de curage sera étudiée en corrélation avec le désamiantage. Ne seront pas retirés :
» Ce qui sert a la sécurité des personnes (garde-corps par exemple).
» Les produits amiantés

Le tri de ces éléments métalliques se fera au cours de la démolition structurelle. Les éléments métalliques
contenant du plomb seront séparés de ceux n’en contenant pas.

Ces listes ne sont pas exhaustives. Il s’agit du retrait de tous les éléments et réseaux des batiments sans
entrainer un risque de chute pour le personnel.

L’entreprise devra bien entendu le tri rigoureux et I'évacuation aux décharges correspondantes de tous les
déchets relatifs a ces travaux de curage.

04-03 Démolition structurelle du batiment

04-03-01 Principe de déconstruction

L’entreprise démolira 'ensemble des batiments dans la limite définie y compris les fondations, fosse ou tout autre
ouvrages enterrés.

L’ossature béton armé sera broyée puis concassée avec tri magnétique en sortie pour séparer les armatures.
Le produit de concassage obtenu sera calibré en équivalence a 0/20 de carriere.

Celui-ci se fera sur un autre site.

L’entreprise devra faire vérifier le calibre des matériaux concassés par un laboratoire indépendant ainsi que la
composition physicochimique des matériaux. La courbe granulométriqgue des matériaux obtenue et les analyses
physicochimiques seront remises au Maitre d’ouvrage.

Les « résidus » de concassage trop pollués seront évacués en décharge.

Les armatures seront revalorisées.

Afin de limiter les nuisances sonores, il sera préférable d’équiper cette machine d’un dispositif de broyage plutot
que d’un BRH

Toute variante et autre proposition de I'entreprise sera toutefois attentivement examinée par le maitre d’ceuvre.

Pendant la démolition, I'entreprise devra mettre en place tous moyens afin de limiter la production de poussiére.
Toute poussiére devra étre rabattue au sol (pelle avec systéme aspersion d’eau, brumisateur etc...)

L’entreprise devra mettre en place tout moyen afin de ne pas avoir de gravats chutant hors du chantier.
Les fondations seront démolies jusqu’'a une profondeur de -2m en dessous du niveau général du terrain

environnant. Les excavations dues a la démolition de ces fondations pourront étre comblées par du béton
concassé de calibre 0/40 non pollués provenant de la démolition.

04-03-02 Démolition des VRD et extérieur

Il s’agit de la démolition de tous les ouvrages extérieurs y compris les dallage, bac a fleur, cabanon, poulaillers
etc...

04-03-03 Purges et évacuation de fosses toutes eaux

Il s’agit des évacuations fosse toutes eaux
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L’entreprise devra dans le cadre de son marché la démolition, I'évacuation des éléments constructifs de celles-
ci, ainsi que le comblement de I'excavation d{ au retrait de cette fosse.

Son montant comprend aussi tous les frais dd a la purge de cette fosse.

ARTICLE 05 — SORTIE / ENLEVEMENT DES DECHETS ET GRAVOIS

Tous les travaux prévus au présent cahier des charges comprennent le ramassage, le conditionnement si
nécessaire, I'évacuation par tout moyen approprié vers les bennes et la sortie hors de I'opération de tous les
matériaux, matériels et équipements déposés et/ou démolis sur site avec bordereaux de suivi des déchets (BSD)
vers les décharges adaptées.

Nous rappelons a I'entreprise qui aura la charge de la déconstruction du batiment qu’elle devra transmettre tous
les bordereaux (BSD) qui seront consignés dans un rapport fait par le diagnostiqueur déchets, rapport qui sera
transmis a TADEME.

Les bordereaux (BSD) évoqués ci-avant comprendront au minimum les mentions suivantes (sans que ces
éléments soient limitatifs) :

- Le nom du Maitre d’ouvrage.

- Le numéro du permis démolir

- Le nom de I'entreprise de démolition

- Le nom du transporteur

- La qualité et la quantité des déchets éliminés

- Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposeés.
Pour mémoire, les bordereaux de suivi des déchets doivent étre conjointement signés (maitre d’ouvrage,
entreprise, transporteur, collecteur)

Le prix global et forfaitaire comprend l'arrosage lors de la manutention des gravois de démolition produisant de
la poussiére.

L’élimination des déchets par le feu sur le chantier est strictement interdite.

D’une maniere générale les déchets pourront étre traités et/ou revalorisés de la maniere suivante (sans que ces
recommandations soient limitatives) :
- Les éléments métalliques (volets, portes métalliques...) retourneront dans la filiére sidérurgique
- Les boiseries seront dirigées vers l'incinération et/ou vers la filiere de revalorisation du bois (production
de combustible, agglomérés...etc.)
- Le verre sera dirigé vers la filiere de réemploi verrier.
- Les bétons sains seront concasseés.

Tous les déchets non revalorisés seront envoyés vers les décharges spécialisées en fonction de leur nature et
notamment :
- Déchets Industriels Banals (DIB) en décharge ISDND (Déchet Non Dangereux) : Plastiques, PVC,
Produits d’Etanchéités, Platres...etc.
- Déchets Industriels Dangereux (DID) en décharge ISDD (Déchets Dangereux): Solvants,
Hydrocarbures, Pyraléne, Amiante Friable...etc.

En ce qui concerne les gravats de béton armé :

L’ossature béton armé sera broyée puis concassée avec tri magnétique en sortie pour séparer les armatures.
Le produit de concassage obtenu sera calibré en équivalence a 0/40 de carriére.

Celui-ci se fera sur un autre site extérieur a la ville.

L’entreprise devra faire vérifier le calibre des matériaux concassés par un laboratoire indépendant ainsi que la

composition physicochimigue des matériaux. La courbe granulométriqgue des matériaux obtenue et les analyses
physicochimiques seront remises au Maitre d’ouvrage.
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Les « résidus » de concassage trop pollués seront évacués en décharge.
Les matériaux concassés seront évacués.
Les armatures seront revalorisées.
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C5. REMBLAIEMENT ET PLATEFORME POUR TOUS LES SITE

La plateforme devra étre conformes au document « rendu final »

Ce sera une reconstitution du terrain basée sur les niveaux environnants, en créant des pente et talus entre les
différents niveaux.

L’excavation due a la démolition des batiments (fondations, fosses etc...) sera comblée par les matériaux
concassés issus de la démolition de celui-ci (voir démolition structurelle du batiment), mis en ceuvre et compacté
par couche de 30cm. Il en sera de méme pour la réalisation des talus afin de reconstituer la butte.

Sur ce site, les 30 derniers centimétres de la plateforme sera constitué d’une terre végétale nivelé.

C6.— REPLI DE CHANTIER

Lorsque I'ensemble des travaux d’une phase aura été réalisé et sur autorisation du maitre d’ceuvre, et ce avant
les opérations de réception, I'entreprise procédera a I'enlévement et I'évacuation de tous les équipements
d’installation de chantier mis en ceuvre pour le bon déroulement des travaux (bungalows, matériel...) de tel
maniére que le site puisse étre réceptionné par le maitre de 'ouvrage complétement libre de tous matériels ou
stockage divers.

Elle devra également reprendre tous les ouvrages de voiries qu’elle aurait été amenée a dégrader au cours des
travaux (trottoirs, reprises d’enrobés, remplacement de tampon...).
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