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APS 1
70 % A la date de remise du livrable

à la date de remise du livrable
30 % A la date de l'admission du livrable

APS 2
70 % A la date de remise du livrable

à la date de remise du livrable
30 % A la date de l'admission du livrable

APD
70 % A la date de remise du livrable

à la date de remise du livrable
30 % A la date de l'admission du livrable

PRO
70 % A la date de remise du livrable

à la date de remise du livrable
30 % A la date de l'admission du livrable

EXE partielles
70 % A la date de remise du livrable

à la date de remise du livrable
30 % A la date de l'admission du livrable

ACT Réhabilitation

20 % A la date d'admission du livrable DCE idem date exigibilité

50 % idem date exigibilité

30 % A la notification du marché travaux idem date exigibilité

ACT Curage

20 % A la date d'admission du livrable DCE idem date exigibilité

50 % idem date exigibilité

30 % A la notification du marché travaux idem date exigibilité

VISA 100 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

SYNTH 100 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

DET Réhabilitation
80 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

20 % remise DGD idem date exigibilité

DET Curage
80 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

20 % remise DGD idem date exigibilité

AOR

30 % idem date exigibilité

10 % idem date exigibilité

20 % À l'achèvement de la levée des réserves idem date exigibilité

40 % idem date exigibilité

DIA/ESQ
70 % A la date de remise du livrable

à la date de remise du livrable
30 % A la date de l'admission du livrable

CSSI "Conception" 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité

CSSI "Réalisation"
60 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

40 % À l'achèvement de la levée des réserves idem date exigibilité

CEE "Conception" 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité

CEE "Réalisation"
40 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

60 % idem date exigibilité

100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité

A la remise du rapport d'analyse des offres 
après négociation ou mise au point du 
marché

A la remise du rapport d'analyse des offres 
après négociation ou mise au point du 
marché

A la date de notification de l'EXE 6 
"décision de réception du MOA"

à la date de remise du DOE validé par le 
MOE

À la fin du délai de GPA (durée initiale ou 
prolongée le cas échéant)

A la validation du dossier CEE par 
l'organisme 

Exploitation Maintenance 
"conception"
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40 % idem date exigibilité

60 % idem date exigibilité

Mobilier "Conception" 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité

Mobilier "Réalisation"
60 % A la date de livraison du mobilier mois d'exécution des prestations

40 % mois d'exécution des prestations

OPC

80 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations

10 % À la fin des OPR idem date exigibilité

10 % À l'achèvement de la levée des réserves idem date exigibilité

Exploitation Maintenance 
"réalisation"

A la date d'admission du rendu "dossier 
unique d'exploitation maintenance" 

A la date d'admission du rendu "mise à 
jour du dossier unique d'exploitation 
maintenance" 

A la date de levée des réserves pour 
l'aménagement mobilier


