ECHEANCIER DES PAIEMENTS

FRACTIONNEMENT

ELEMENTS e DATE D'EXIGIBILITE MOIS DE REVISION
MISSIONS DE BASE
70 % A la date de remise du livrable . , )
APS 1 — - a la date de remise du livrable
30 % A la date de I'admission du livrable
70 % A la date de remise du livrable . , )
APS 2 — - a la date de remise du livrable
30 % A la date de I'admission du livrable
70 % A la date de remise du livrable . , )
APD — - a la date de remise du livrable
30 % A la date de I'admission du livrable
70 % A la date de remise du livrable . , )
PRO — - a la date de remise du livrable
30 % A la date de I'admission du livrable
) 70 % A la date de remise du livrable . , )
EXE partielles — - a la date de remise du livrable
30 % A la date de I'admission du livrable
20 % A la date d'admission du livrable DCE idem date exigibilité
A la remise du rapport d'analyse des offres
ACT Réhabilitation 50 % aprés négociation ou mise au point du idem date exigibilité
marché
30 % A la notification du marché travaux idem date exigibilité
20 % A la date d'admission du livrable DCE idem date exigibilité
A la remise du rapport d'analyse des offres
ACT Curage 50 % aprés négociation ou mise au point du idem date exigibilité
marché
30 % A la notification du marché travaux idem date exigibilité
VISA 100 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
SYNTH 100 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
DET Réhabilitati 80 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
éhabilitation
20 % remise DGD idem date exigibilité
DET C 80 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
urage
9 20 % remise DGD idem date exigibilité
A la date de notification de I'EXE 6 . S
0,
30 % "décision de réception du MOA" idem date exigibilite
OR 10 % ﬁ\/llca)Edate de remise du DOE validé par le idem date exigibilité
20 % A I'achévement de la levée des réserves idem date exigibilité
40 % Alafin QU délai d(::‘ GI?A (durée initiale ou idem date exigibilité
prolongée le cas échéant)
MISSIONS COMPLEMENTAIRES
70 % A la date de remise du livrable . , )
DIA/ESQ — - a la date de remise du livrable
30 % A la date de I'admission du livrable
CSSI "Conception” 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité
cSS! "Raalisation” 60 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
éalisation -
40 % A l'achévement de la levée des réserves idem date exigibilité
CEE "Conception" 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité
40 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
CEE "Réalisation” A la validation du dossier CEE par
o . C
60 % l'organisme idem date exigibilité
Exploitation Maintenance 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité

"conception”
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A la date d'admission du rendu "dossier

40 % ; \ o . " idem date exigibilité
o . unique d'exploitation maintenance
Exploitation Maintenance — —
"réalisation” A la date d'admission du rendu "mise a
60 % jour du dossier unique d'exploitation idem date exigibilité
maintenance"
Mobilier "Conception” 100 % A la date d'admission du PRO idem date exigibilité
60 % A la date de livraison du mobilier mois d'exécution des prestations
Mobilier "Réalisation” ; :
40 % A la fjate de levée dg_s reserves pour mois d'exécution des prestations
I'aménagement mobilier
80 % Au prorata de la durée des travaux mois d'exécution des prestations
OPC 10 % A la fin des OPR idem date exigibilité
10 % A I'achévement de la levée des réserves idem date exigibilité
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