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1 - Dispositions générales du contrat
1.1- Objet du contrat

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la
rénovation du systeme de contrble d’accés et du systéeme d’alarme anti-intrusion.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations ne sont pas alloties.

Le marché est composé d’'une tranche ferme et de trois tranches optionnelles.

Tranche ferme : Mise en place du nouveau systéme de contréle d’accés et d’alarme anti-intrusion
Tranche optionnelle 1 : Tablettes de réservation

Tranche optionnelle 2 : Béquilles autonomes

Tranche optionnelle 3 : Contrat de maintenance

Les tranches optionnelles 1 et 2 pourront étre affermies par courrier en recommandé avec
accusé de réception ou via le profil acheteur dans un délai de 2 ans a compter de la notification
du présent contrat.

La tranche optionnelle 3 pourra étre affermie par courrier en recommandé avec accusé de
réception ou via le profil acheteur jusqu’a 15 jours avant la fin de parfait achévement.

1.3 - Réalisation de prestations similaires
Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L.

2122-1 et R. 2122- 7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les
suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de
priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;

- Les plans ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics

de travaux, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;
- L’offre technique du titulaire ;

3 — Intervenants

Maitrise d'ouvrage (MOA) :

CCIl EURE-ET-LOIR

5bis, avenue Marcel PROUST CS 80062
28 008 CHARTRES CEDEX

Assistant a Maitrise d'ouvrage (AMO) :
Delta T° Conseils

« Le Hangar » Créalab

43 rue d’Alger
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72000 Le MANS
06.12.18.10.01
t.guerin@delta-t-c.com

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG- Travaux.

En complément de l'article 5.2 du CCAG et dans le cadre de leurs relations contractuelles, les
parties s’engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de

données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018.

Le titulaire s’engage a :

e Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet du
présent contrat.

® Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des données par
défaut.

e Prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles liées a la mise en ceuvre du
présent contrat. La responsabilité du sous-traitant est limitée a une obligation de moyen
concernant I'efficacité de ces mesures.

e Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du
présent contrat.

e Prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat; a ne pas faire de copie ni
utiliser des documents et supports d’informations confiés, a I'exception de celles
nécessaires pour les besoins de I'exécution de la prestation de maintenance; a ne pas
divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes, qu'il s'agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales; et en fin de contrat a procéder a
la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant des informations

saisies.
e Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
en vertu du présent contrat :
» S’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une
obligation légale appropriée de confidentialité.
» Recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a
caractére personnel.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures
de sécurité.

5 — Durée

Le marché est conclu a compter de sa notification jusqu’a la fin des garanties prévues dans les
documents contractuels.

En cas de prise d'un contrat de maintenance par le pouvoir adjudicateur, le marché sera
renouvelé pour une nouvelle période d'un an a compter de la fin de la garantie de parfait
achevement, renouvelable tacitement 3 fois un an.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise
par le pouvoir adjudicateur au moins 1 mois avant la fin de la durée de validité de I'accord-cadre.
Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction.
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6 - Délais d'exécution

6.1 - Délai global d’exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 10 semaines (hors
période de préparation d’'une durée de 1 mois, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-
Travaux).

Cependant, il est impératif que les travaux soient terminés le 05/01/2026.

L’'entrepreneur sera tenu de respecter les délais d’exécution des travaux (DATE DE
RECEPTION) qui seront définitivement convenus a la signature de son Marché, sous peine
d’application des pénalités prévues ci- apres.

6.2 - Délai d'exécution
Le délai sera établi par le calendrier détaillé d’exécution.

L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Il n’est prévu aucune journée supplémentaire pour cause d’intempérie.

6.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Calendrier prévisionnel général

A) Information d’attribution des candidats : 08/09/2025
B) Notification des marchés : 17/09/2025

C) OS prescrivant le démarrage des travaux : 17/09/2025
D) Démarrage des travaux : 20/10/2025

E) Fin des travaux : 05/01/2026

Calendrier détaillé d'exécution

F) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par I’AMO, aprés consultation auprés du
titulaire.

Ce calendrier indique la durée et la date probable de départ de son délai d'exécution.

G) Le délai d'exécution commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au titulaire
de commencer I'exécution des travaux.

H) Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, ’TAMO peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution fixé a l'acte d'engagement.

7 - Prix

7.1- Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et

la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de
parfait achévement et de bon fonctionnement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.
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7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes pour la tranche ferme et sont actualisables pour les tranches optionnelles
par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule suivante :

Tranches optionnelles 1 et 2 : Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0))
Tranche optionnelle 3 : Cnh = 15.0% + 85.0% (ICHT IME (n) / ICHT IME (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au moment de l'affermissement de la tranche
optionnelle.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Les prix pour la tranche optionnelle 3 pourront étre révisés annuellement par application aux
prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule suivante :

Cn = 15.0% + 85.0% (ICHT IME (n) / ICHT IME (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence a la date d’anniversaire du contrat de maintenance.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Les index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants

Code Libellé
Index du batiment - BT47 - Electricité - Base 2010
BT47 Identifiant 001710979

Indice mensuel du co(t horaire du travail révisé - Salaires et
charges - Tous salariés - Industries mécaniques et
ICHT IME électriques (NAF rév. 2 postes 25-30 32-33) - Base 100 en
décembre 2008
Identifiant 001565183

Instructions concernant le calcul de la formule d’actualisation ou de révision :

- Les indices utilisés sont ceux tels que décrits dans le présent article sans modification ni
arrondi.

- La formule de révision est calculée sans arrondi intermédiaire. Le résultat du calcul est le
coefficient de révision, il est arrondi au milliéeme supérieur de la maniére suivante :

si la 4éme décimale est supérieure a 0, le millieme est augmenté d’une unité.

si la 4éme décimale est égale a 0, le milliéme est inchangé sauf si la 5™ décimale ou suivante
est supérieure a 0.

La révision ne s’applique pas aux pénalités.

7.3— Sous traitance

La sous-traitance sera limitée a un seul niveau. Le sous-traitant d’'un entrepreneur titulaire du
marché ne pourra sous-traiter a nouveau tout ou partie de son marché pour lequel il a été
agrée par le Maitre de I'Ouvrage.

A défaut, les paiements dus a "lI'entrepreneur” seront suspendus dés lors que le Maitre de
I'Ouvrage aura eu connaissance d'un sous-traité et jusqu'a communication des contrats de
sous-traitance.

Dés qu'il aura eu connaissance d'un sous-traité, le Maitre de I'Ouvrage pourra mettre en
demeure l'entrepreneur principal de Iui communiquer le sous-traité. Le défaut de
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communication, sans motif valable, un mois aprés la mise en demeure, pourra entrainer la
résiliation du marché aux frais et risques de I'entrepreneur principal.

La méme sanction sera applicable a I'entrepreneur principal qui aura sciemment fourni des
renseignements inexacts a l'appui de sa demande d'acceptation du sous-traitant, et de sa
demande d'agrément des conditions de paiement figurant dans le sous-traité.

Le sous-traitant aura une action directe contre le Maitre de I'Ouvrage si I'entrepreneur principal
ne paie pas, un mois aprés en avoir été mis en demeure.

Dans un tel cas, les obligations de Maitre de I'Ouvrage seront limitées aux sommes restantes
dues a I'entrepreneur principal a la date de la réception de la copie de la mise en demeure.
L'entrepreneur titulaire du marché sera responsable, vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage, de la
Société ou du groupement auquel le marché sera apporté.

Il fournira une copie de la caution bancaire garantissant les paiements aux sous-traitants et
faisant apparaitre le montant des travaux engagés.

7.4- Répartition des dépenses communes
Sans objet.

8 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiéere
demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hnypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer
une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de

garantie.

9 - Avance

L’'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG-Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire
de I'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10.0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, I'avance est égale a 10.0

% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65.0 % du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque
ledit montant atteint 80.0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

8/17



Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R.2191-6, R.2193-10 et R.2193-17 a R.2193-21 du Code
de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéeres de I'avance
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une caution
personnelle et solidaire ou d'une garantie a premiére demande a concurrence de 100,0 % du
montant de lI'avance.

10- Modalités de reglement des comptes

10.1- Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de Il'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés selon les conditions suivantes :

Tranche ferme et Tranches optionnelles 1 et 2 :

10% a la commande ;

30 %, au démarrage des travaux ;

50% a l'avancement, sur situation mensuelle ;

10% a la signature du Procés-Verbal de levée des réserves.

Tranche optionnelle 3 :

Facturation mensuelle ou annuelle a terme échu.

10.2- Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce
portail, la personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur
et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou
réglementaires, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs
séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué
par le systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou,
lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a
payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou,
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le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire

de la facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123- 221 du code de commerce.

Informations pour la facturation électronique

Entité de facturation : Chambre de Commerce et d’Industrie

Client appartenant a I'Etat (OUI) : Etablissement public et administratif
N° SIRET : 182 800 011 00104

N° SE (Code du service exécutant) : pas de code service

10.3- Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter
de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des
intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

10.4- Paiement des cotraitants
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les

sommes se rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement
solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf

stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement. Les autres dispositions relatives a la
cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5- Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code
de la commande publiqgue. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire
sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10.6- Approvisionnement

Pour I'application de I'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé que les approvisionnements
(et leurs prix) prévus dans les piéces (financieres) du contrat peuvent figurer dans les
décomptes mensuels. A Il'appui de tout projet de décompte comportant des
approvisionnements, le titulaire ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et
effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété. Les approvisionnements ne
peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur destination ne fasse
aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre
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effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du
CCAG-Travaux.

11.1- Généralités

L’entrepreneur est tenu d’employer les espéces et qualités de matériaux, matériels et
fournitures prescrits par le Maitre d’ouvrage. Tous les produits, matériels et fournitures,
imposés ou demandés équivalents ou similaires dans les spécifications du marché devront
recevoir I'approbation du Maitre d’ouvrage.

La présentation des échantillons des matériaux, matériels et fournitures devra étre faites en
fonction du calendrier d'exécution et des délais de fabrication.

A la suite de cette présentation, le Maitre d’ouvrage fixera son choix dans un délai de dix jours
ouvrables. S'il estime qu’il n’y a pas similitude (ou équivalence) de qualité et de norme entre
les produits présentés et ceux prescrits par le devis descriptif, I'entrepreneur sera tenu de
fournir ces derniers.

Les produits retenus seront entreposés dans un local aménagé a cet effet et n'en seront retirés
qu'apres la réception des travaux ou, le cas échéant, la levée des réserves notifiées lors de la
réception.

Les locaux étant occupés pendant la durée des travaux, I’'entrepreneur devra prévoir tous les
ouvrages de protection et de phasage.

Une attention particuliére sera a observer concernant le déroulement des travaux en
site occupé :
e Pour la suite de I'exécution des travaux, l'accés chantier et I'accés usagers seront
matérialisés par des garde-corps, rubalise, panneaux indicateurs, protection des
revétements de sols et murs existants conservés et tous autres moyens nécessaires.

e L’entrepreneur devra les installations de chantier concernant ses branchements
électriques.

e L’entrepreneur devra les installations de chantier concernant ses évacuations et rejets a
I’égout.
e L’entrepreneur devra la protection des sols de l'ensemble des parties, par film

polyane et devra remplacer cette protection autant de fois que nécessaire et sur simple
demande du Maitre d’ouvrage.

e L’entrepreneur devra a sa charge toute protection complémentaire nécessaire a la
bonne exécution de ses travaux.

e La cadence des taches, la planification et I'organisation du chantier seront imposées
par le Maitre d’Ouvrage et devront en tout point étre respectées par I’ensemble des
intervenants et ce sans restriction.

= L’entrepreneur aura a sa charge les accés chantier, et les heures privilégiées de retrait et
d’amenée des bennes.

L'entrepreneur devra prendre toutes ses dispositions pour répondre a ces exigences et ce
dans le cadre de son marché forfaitaire et sans supplément de prix.

Les travaux se feront pendant les heures et jours prévus au Reéglement Sanitaire
Départemental titre V102-7 et conformément aux éventuels arrétés préfectoraux pris en
faveur de la protection contre le bruit.

Les moteurs d’engins seront équipés conformément aux réglements en vigueur.

Une attention particuliére sera portée concernant les nuisances occasionnées en site occupe.

Pendant toute la durée des travaux, chaque entreprise présente sur site, sera responsable a
plein temps, de répondre aux questions ou exigences que le propriétaire pourrait demander,
des conséquences des travaux.
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11.2- Implantation des ouvrages
Sans objet

11.3- Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d‘exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution du marché qui,

conformément a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois a compter du début de ce
délai.

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré, aprés consultation du titulaire, dans les conditions
énoncées précédemment a l'article « Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution ».

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ouvrage, en concertation avec le
titulaire, au plus tard dix jours aprés la notification du marché. Ce calendrier est ensuite notifié
par ordre de service.

S’il y a co-activité, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un
plan particulier de sécurité et de protection de la santé simplifié, apreés inspection commune
organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au
coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

11.3.2 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier pour ces travaux.

11.4- Etudes d'exécution

Conformément a l'article 29.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire établit, d’aprés les documents
particuliers du marché, notamment d’aprés les éléments de définition du projet, les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs et
études de détail.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter
les calculs de stabilité et de résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le maitre
d’ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

11.5- Installation et organisation du chantier

11.5.1 — Acces au chantier
Les accés seront définis conjointement, au démarrage du chantier, par le MOA.

11.5.2 - Installation de chantier

Conformément a Il'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a [I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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11.6- Dispositions particulieres a I'achevement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier
L’entreprise fera son affaire dans la gestion de ses déchets.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se
conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a
I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de
leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier.

11.6.3 - Production de procés-verbaux et certificats des matériels et matériaux
Les délais de remise des certificats, procés-verbaux, certificats des matériaux nécessaires a
I’élaboration du dossier technique exploitant ERP et pour I'élaboration du RVRAT du contrbleur
technique le cas échéant, seront définis par le Maitre d'ouvrage sans aucune contestation
possible de la part de I'Entrepreneur concerné.

11.6.4 - Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux, et ce dans les conditions définies a cet article.

Ces documents doivent étre remis sous le format numeérique suivant : pdf et dwg si besoin et au
format physique numérique (CD ou Clé USB).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
les titulaires, une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes
dues aux titulaires.

11.7- Réception des travaux

11.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux dans les conditions de I'article
41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les
opérations de réception.

11.7.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux
dispositions de I'article 42 du CCAG-Travaux.

11.7.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves
définies aux piéces techniques du cahier des charges.
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12 - Garantie des prestations
Cf article 1.5 du CCTP.

13- Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

14 - Pénalités

14.1- Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 300 €, par dérogation aux stipulations de I'article 19.2.3
du CCAG- Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2- Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité de 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes

prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.
L'application d’'une pénalité n’exclut par la résiliation pour faute prévue au CCAG-Travaux.

14.3- Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

En cas d'absence aux rendez-vous

d’études préparatoires, de chantier Forfaitaire 100,00 € Par constatation et sans mise en

ou de coordination demeure
Retard dans la remise des plans ou Forfaitaire 200,00 € Par jour calendaire de retard
documents
Par constat, 12 heures apres la
Protection non efficace ou absente Forfaitaire 200, 00 € mise en demeure non respectée

du CSPS

Retard dans la production de procées-
verbaux et certificats des matériels Forfaitaire 200,00 € Par jour calendaire de retard
et matériaux
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Non remise des documents
demandés dans le cadre de Forfaitaire 150,00 €
I'exécution du marché

Pénalités par document
manquant et par jour de retard

Pénalités par constatation sans

Non retrait des déchets Forfaitaire 50,00 € .
mise en demeure

Ces pénalités sont cumulatives.

14.4 - Autres pénalités spécifiques

En cas de retard dans les délais de livraison ou de levée des réserves ou d'expertises, les frais
supportés par le Maitre de I'Ouvrage du fait de la prolongation des missions du Coordonnateur
de santé et sécurité et du Bureau de Contrble seront répercutés a l'entreprise concernée ou a
I'ensemble des entreprises concernées au prorata du montant de leur marché.

15- Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du
contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances,

au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution
des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil;
-une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

16 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification
des conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un
avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement
dans le marché, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le
cas échéant, le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a
I'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un contrble
des informations données par le titulaire. Dans le cas d'une demande de réexamen basée en
partie sur I'évolution des cours de I'énergie, le titulaire devra, entre autres, justifier qu'il a
pris des mesures pour réduire sa consommation énergétique. Il devra fournir tous les
justificatifs qu'il jugera utile. Le pouvoir adjudicateur pourra demander d'autres justificatifs

au besoin, et contrblera les informations communiquées.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les

parties, il trouve a s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de
réexamen n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date de sa réception.
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A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de
15 jours pour se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu
dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut,
cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-&tre initiée dans les cas suivants :
- La hausse des matiéres premiéres impliquant des difficultés techniques et/ou
financieres d’approvisionnement ;

- Une évolution réglementaire ou normative en cours d’exécution du marché :

» Une évolution de la réglementation ou des normes applicables au marché peut avoir
pour effet de rendre obligatoire la modification de I'offre consistant en la modification
des matériels ou des prestations, et/ou en I'ajout d'un ou plusieurs produits,
accessoires, options ou prestations non prévus. En tout état de cause,
l'augmentation des prix résultant de cette situation ne saurait excéder le colt de la
mise aux normes des matériels ou prestations.

- Des circonstances imprévisibles :

» Lorsque la poursuite de [I'exécution du marché est rendue temporairement
impossible en raison d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient
prévoir, au moment de la conclusion du contrat, dans sa nature ou dans son ampleur
et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché (par
exemples : difficultés d’approvisionnement en matiéres premieres ou de production,
édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier
I'exercice de certaines activités en raison d’'une telle circonstance) le titulaire peut
proposer :

« Une modification des références initiales de produits par des références
conformes aux conditions et normes identiques au présent marché ;

e Une prestation de substitution permettant d’assurer la continuité de I'exécution
contractuelle sans surcoQt pour le bénéficiaire final ;

e Une modification des délais contractuels ;

e« Une moadification des prix initiaux ou résultant de I'application des clauses de
révision prévues au marché, sous réserve que cela ne constitue pas une
modification de I'équilibre financier du présent marché au profit du titulaire ;

- Une modification des prestations a réaliser.

Ces modifications peuvent prendre la forme d’'une décision unilatérale ou d’'un avenant.

17 - Résiliation du contrat

17.1- Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et
R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles R. 1263- 12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code
du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat
sera résilié aux torts du titulaire.

17.2- Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout
jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire
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a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-
dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le titulaire, & aucune indemnité.

18- Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif d'Orléans est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou
modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

19- Clauses complémentaires

Par dérogation a l'article 12-4-4 du CCAG-Travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur ne notifie
pas le décompte général dans les 30 jours et que le titulaire notifie un projet de décompte
général signé, I'absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les 10 jours ne correspond
pas a une acceptation tacite du décompte général et définitif. Le décompte général doit étre
notifié par le pouvoir adjudicateur pour devenir définitif.

20- Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.7.1 du CCAP déroge a l'article 41.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG — Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG — Travaux
- L’article 19 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG — Travaux
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