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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux
de I'écluse et du canal de Cendrecourt.

Les travaux consistent :

- Au cuirassement des musoirs et rainures a batardeau amont et aval de I'écluse de Cendrecourt ainsi qu’a la
reprise du génie civil du sas.

- En I'étanchéification a l'argile du siphon sous-fluvial depuis le fond du canal.

Lieu(x) d'exécution :
Ecluse de Cendrecourt
70500 Cendrecourt

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lots :

Lot(s) Désignation
01 Cuirassement ; cuirassement des tétes d'écluse amont et aval (musoirs et
rainures a batardeaux)

02 Terrassement : terrassement et étanchement d'un siphon a l'argile

1.3 — Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout
conflit d’intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit & VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre décroissant de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles, opérées par avenant

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles,
opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes dans la version résultant des dernieres
modifications éventuelles, opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour I'exécution du contrat. Ce
document comprendra toutes justifications et observations de I'entreprise.

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra & minima I'Acte

d’Engagement, les autres piéces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.

Consultation n°: M255110015 Page 4 sur 19



3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Controle technique
Le contrdleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions remplies par le Contréleur Technique sont détaillées dans le CCTP

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnalit tenu au secret professionnel et & I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, & d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une clause
imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.
Le titulaire devra en outre se conformer strictement aux stipulations du CCTP.

Le titulaire devra également se conformer strictement aux régles de sécurité relative aux travaux sur le
Domaine Public Fluvial (DPF) en vigueur

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

La durée contractuelle du marché est de 9 mois afin de permettre le traitement administratif du solde du
marché a compter de la date de naotification des marchés.

La durée d'exécution des prestations est de 4.5 mois et démarre a la notification de I'ordre de service
prescrivant de les commencer.

Les travaux des 2 lots devant impérativement se dérouler durant la période de chémage, la date prévisionnelle
de début des prestations est le 03/11/2025.
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5.2 - Durée du contrat
La durée du contrat propre a chaque lot est de 9 mois a compter de la date de natification du contrat.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, la durée d’exécution des prestations propre a chaque lot
est établie comme suit :

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions
prévue prévue
01 4.5 mois 03/11/2025 20/03/2026 Démarrage a OS

Non compris une période de préparation d’un mois
qui démarre a la notification du contrat.

02 | 45 mois 03/11/2025 20/03/2026 PDemarageaOos.
Pas de période de préparation.

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification du contrat. L'exécution des travaux débute
a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

5.3 — Prolongation des délais — décision d’ajournement

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Si la réalisation des travaux prévus durant la période de chmage 2025-2026, soit du 3 novembre 2025 au 20
mars 2026, ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du maitre de I'ouvrage et du
titulaire du marché (crue, intempéries ou autres rendant impossible la réalisation des travaux et/ou l'accés au
site), le pouvoir adjudicateur pourra, en application de l'article 18.2.2.du CCAG Travaux, établir une décision
d'ajournement permettant la réalisation des travaux durant la période de chémage 2026-2027 (dates non
connues a ce jour)

Un OS de début de travaux pour une durée d'exécution de 4.5 mois, identique a celle initialement prévue,
sera notifiée au titulaire du marché.

Le titulaire ne pourra en aucun cas refuser ce report de délai, et il ne percevra aucune indemnisation d’aucune
sorte.

La durée maximale de I'ajournement ne pourra étre supérieur a 12 mois.

Par dérogation a l'article 53.3.1 du CCAG Travaux, aucune suspension de travaux ne pourra étre demandée
par le titulaire du marché.

5.4 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Par dérogation a l'article 18.1.4 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu de calendrier prévisionnel d'exécution ni
de calendrier détaillé d'exécution.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Aucune revendication liée a une éventuelle méconnaissance des conditions d'exécution du marché ne pourra
étre opposée a I'établissement lors de I'exécution des prestations. Il est de surcroit établi que tous les éléments
visibles ou identifiables avant démarrage de I'exécution des prestations sont réputés connus de I’entreprise et
ne pourront motiver une remise en cause des prix aprés passation du marché.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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6.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de 04/2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix des 2 lots sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Formules Prix concernés
Cn = 15.0% + 85.0% (TP02 (n-3) / TP0O2 (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-3) : valeur de l'index de référence au mois n — 3 mois

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro, soit le mois d’avril 2025.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Code Libellé

TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’'ouvrages d’art neufs ou
rénovation - Base 2010

En cas de remplacement de l'indice ci-dessus, l'indice de remplacement (ou I'indice de raccordement et du
coefficient de raccordement associé) prévu sur le site de 'INSEE s’appliquera automatiquement, sans
passation d’avenant venant modifier les piéces contractuelles du présent marché.

En cas de suppression de 'indice ci-dessus sans qu’aucun indice de remplacement ou indice de raccordement
ne soit prévu, le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché dispose d’un mois pour choisir un indice de
remplacement.

En I'absence d’accord dans un délai d’'un mois a compter de la premiére proposition d’'un nouvel indice par le
pouvoir adjudicateur, ou sans réponse de la part du titulaire a ses sollicitations, I'indice de remplacement sera
décidé unilatéralement par le pouvoir adjudicateur, et fera 'objet d’'un avenant.

6.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

Une retenue de garantie de 3,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
la durée du marché, de substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.
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Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour tous
les lots.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 20,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale
a 20,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de lI'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur le
nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Par dérogation a l'article 12 du CCAG-Travaux, les travaux seront rémunérées dans les conditions suivantes:

- Paiements patrtiels :

Des états d’acomptes seront établis sur présentation d’'une facture par le titulaire.

Par dérogation a l'article 12.5, les prestations faisant I'objet d’acompte seront constatées par I'établissement
d’un simple constat contradictoire, établi par la personne ayant réellement constaté I'exécution des travaux
objet de I'acompte.
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- Décompte général et définitif (DGD) :
Un DGD sera établi a la fin du marché, apres établissement du PV de réception, dans les conditions prévues
a l'article 12.1.1 du présent CCAP.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021, 'absence de notification du décompte général dans
un délai de 10 jours a réception du projet de décompte ne vaut pas acceptation tacite.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours aprés la publication
de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075

- Code service : 00051

- Numéro d'engagement juridique : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le titulaire du marché adresse au choix :

- La facture établie par le sous-traitant sur lagquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le contrat de
sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature

- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de I'ouvrage peut bien verser au sous-traitant la somme
de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou du co-traitant ayant
contracté le contrat de sous-traitance.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France

UTI Petite Sabne

Ecluse de Cendrecourt
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais
du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristigues des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire du lot n°02. Le codt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

10.2.1 - Piquetage général

Le piguetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de l'article 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, une période de préparation d’'une durée d’'un mois, non
comprise dans la période d’exécution et qui démarre a notification du marché, est prévue pour le lot 1.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, il n’est prévu aucune période de préparation pour le lot
2.

Dans le cadre de I'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément & l'article R. 4512-2 & 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent & l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et

des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
15 jours au plus tard apres la notification du marché, par dérogation a I'article 28.2 du CCAG-Travaux.
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10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. En revanche, elle
fait I'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans 'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a lI'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité d'établir
un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, sera établi par le titulaire dans le
strict respect des stipulations du CCTP, et devra étre conforme au SOPAQ fourni par le titulaire dans son
mémoire technique, piece rendue contractuelle conformément aux stipulations de I'article 2 du présent CCAP ;

10.3.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier 'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technigue mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire devra strictement se conformer aux stipulations du CCTP
10.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dép6t des déblais en excédent sont les suivants : le titulaire devra strictement se
conformer aux stipulations du CCTP.
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10.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Le titulaire devra en outre strictement se conformer aux stipulations du CCTP

10.5.4 - Application de réglementations spécifiques

Les reglementations spécifiques suivantes sont applicables : régles applicables aux travaux sur le Domaine
Public Fluvial.

Le titulaire devra strictement se conformer aux stipulations du CCTP

10.6 - Dispositions particulieres a I'achevement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

Le titulaire devra strictement se conformer aux stipulations du CCTP

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le titulaire devra strictement se conformer aux stipulations du CCTP

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-Travaux, le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents
indiqués au CCTP, dans les conditions prévues par le CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 250,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

11.2.1 — Clause d’insertion sociale par ’économie

Principes d'insertion

La clause sociale en tant que condition d’exécution d’'un marché ou d’un contrat de concession (articles L.
2112-2aL.2112-4 et L. 3114-2 et 3 du CCP) impose aux entreprises de s’engager a consacrer une part de
la réalisation du contrat, sous la forme, le plus souvent, d’heures de travail, a la réalisation d’'une action
d’insertion professionnelle pour les publics éloignés de I'emploi.

Les entreprises retenues dans le cadre du marché s’engagent & mettre en ceuvre une action d’insertion au
bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulieres dont I'éligibilité
de la candidature a été validée dans le cadre du dispositif d’accompagnement des clauses d’insertion
mentionné ci-apres.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le Maitre d’Ouvrage a mis en place une
procédure spécifique d’accompagnement gérée par 'ADCH d’Héricourt.

Contact : BARBAT Anne-Lise — Facilitatrice Clause insertion.
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L’ADCH d’Héricourt a pour missions :

e D’informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion

e De proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le
concours des organismes spécialisés.

e De fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de l'insertion par '’économique concernés par
les lots du marché

e De suivre l'application de la clause et d’évaluer ses effets sur 'accés a I'emploi en liaison avec
les entreprises

Conditions d’exécution des prestations

Actions d’insertion

Lot 1 Cuirassement des musoirs et rainures a batardeaux amont et aval et
reprise du génie civil de I'écluse de Cendrecourt. 120 heures
Lot 2 Etanchéification a I'argile du siphon sous fluvial 70 heures

L’engagement d’insertion

Pour les lots 1 et 2 mentionnés dans le tableau ci-dessus, les entreprises qui soumissionnent s’engagent a
réaliser une action d’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particuliéres. Cela consiste, pour I'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire
a I'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon les modalités ci-dessous :

e 1% option : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une entreprise d’insertion

e 2éme option : la mise a disposition de salariés. L’entreprise est en relation avec un organisme
extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut
s’agir :

- D’une entreprise de travail temporaire d’insertion (ou d’'une entreprise de travail temporaire dans le
cadre de I'arrété du 28 novembre 2005 étendant les dispositions de I'accord national relatif a la mise
en ceuvre de l'article L.1251.7 du code du travail)

- D’un groupement d’employeurs pour I'insertion et la qualification

- D’une association intermédiaire

e 3éme option : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

Le nombre d’heures insertion a réaliser est défini pour chaque lot concerné dans I'annexe n°1 au présent
CCAP.

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la clause d’insertion, a été mis en place un dispositif
d’accompagnement coordonner par 'ADCH, qui peut étre sollicité en prenant I'attache des facilitateurs :

= Madame Anne-Lise BARBAT
Facilitatrice Clause insertion
ADCH

4 Faubourg de Montbéliard

70 400 HERICOURT

E. MAIL : albarbat.adch@orange.fr
Tél : 06.07.83.10.35

Contrble de l'action d’insertion :

Il sera procédé, par tous moyens, au contréle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le
prestataire s’est engagé.

Le titulaire fournit chaque mois aux facilitateurs tous renseignements utiles (date d’'embauche, nombre

d’heures réalisées, type de contrat, poste occupé, ...) propres a permettre le contrdle régulier de I'exécution
de la clause et son évaluation.
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En complément de cette transmission d’information et pendant I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage
ou son représentant peut, a tout moment décider d’inscrire le suivi de la clause a I'ordre du jour d’'une
réunion de chantier.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine I'application de pénalités.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu'il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.
Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir aux
objectifs.

A lissue de I'exécution du marché, lors de la réunion préalable a la réception des travaux, il est procédé, de
fagon contradictoire, au bilan de I'exécution de I'action d’insertion.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’'ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché.

11.2.2 — Clause environnementale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental décrits dans
le CCTP.

Chaque titulaire concerné devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs
de développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations.

Le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en
respectant la réglementation en vigueur, en limitant I'impact des travaux et en prévenant toute pollution.

En application de l'article 20.2.1 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'engage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiere de pollution conformément aux
dispositions des CCTP des lots 1 et 2 applicables aux prestations du présent marché.

En application de l'article 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera du respect de ces obligations
environnementales fixées dans le cadre du marché.

Par dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de pollution volontaire ou involontaire résultant
du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne sous son autorité dans le cadre du marché, le
titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution nécessaires et, le cas échéant, prendra a sa charge
I'intégralité des frais de dépollution".

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux, et en se conformant strictement aux stipulations du CCTP.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation aux article 41.1.3 et 41.3 du CCAG Travaux 2021, aucune réception tacite ne pourra étre
prononcée.

12.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.
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Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra se conformer strictement aux stipulations du CCTP.

Les garanties particulieres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
- Garantie anti-corrosion sur les parties métalliques installées dans le cadre des travaux du lot 1 de
10 ans
- Garantie de I'étanchéité des travaux réalisés dans le cadre du lot 2 de 5 ans.

14.1 — Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l'article 46 du CCAG Travaux de 2021, les dispositions suivantes
s’appliquent :

Le titulaire met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché
n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux
connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché
restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute
autre nature portant sur les connaissances antérieures.

14.2 — Utilisation des résultats

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire céde, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage les droits mentionnés a ces articles et en particulier le
droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats librement, en I'état ou modifiés, de facon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, sur tous supports papier et numeérique ou électronique, par tout moyen et sous
toutes formes, dans le respect du droit moral du titulaire.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout tiers
de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels public ou
privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les documents
du présent marché, dans le cadre d’'une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF, qu’elle qu’en soit la
déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et plus généralement la protection
du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier, pour la durée des droits d’auteur ou des droits voisins des droits
d’auteur.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou donner
l'autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent marché.

15.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est
dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 1 000,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.
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Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en

demeure préalable du titulaire.

15.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travall
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de

100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

15.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer

une pénalité forfaitaire fixée a 250,00 € par absence.

Pénalités Occurrence

Valeurs

Précisions

Non-conformité du

h 3 Journaliére
mode opératoire

450,00 €

En cas de constatation par le maitre d'ceuvre d'une non-
conformité du mode opératoire utilisé lors des travaux, le
chantier sera immédiatement et sans préavis arrété et la
pénalité appliquée jusqu'a ce que la constatation de non-
conformité soit levée par le maitre d'ceuvre. Cette pénalité
s'appliqguera autant de fois que nécessaire. En cas de
constatation de non-conformité multiple, la pénalité
s'appliquera a chagque non-conformité constatée.

Insertion sociale Forfaitaire

60,00 €

Applicable pour tout manquement a I'obligation de mise en
ceuvre de la clause de promotion par l'insertion et 'emploi,
telle que prévue a I'article 11.2.1 ci-avant, le titulaire encourt
une pénalité dont le montant est de 60€ HT multiplié par le
nombre d’heures insertion non réalisées.

Cette pénalité court provisoirement a compter des constats
mensuels réalisés par I'animateur Clause insertion.

Elle sera appliquée en cas de non-exécution ou d’exécution
partielle et deviendra définitive en fin de chantier, en
fonction du nombre d’heures validé par 'animateur Clause
insertion au regard du nombre d’heures défini dans le
présent CCAP.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux dans un délai de 15 jours & compter de la
notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances,
au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
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Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles
L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution
acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des maodifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir
adjudicateur peut également procéder a un contrble des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt
en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se
prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que
la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours
pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

En cas de décision d'ajournement prise dans les conditions prévues a l'article 6.2 du présent CCAP,
conformément a l'article R.2194-1 du code de la commande publique, le maitre de I'ouvrage peut déterminer,
par ordre de service simple, des prix nouveaux dans les conditions et limites cumulatives suivantes :

- prix en lien direct avec I'objet du marché ;

- prix intégrés a l'intérieur d’'une famille du BPU initial

- prix ne dépassant pas le montant le plus élevé de la famille concernée, et, dans tous les cas, inférieur a 5%
du montant initial de la tranche du lot concerné.

Cette disposition permettra, le cas échéant, de fixer les modifications d'exécution administrative et/ou
techniques du fait de I'ajournement des travaux.

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€ée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besang¢on est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a l'article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur est
informée par un agent de contrble ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association professionnelle
d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-traitant direct ou indirect
est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5, le Pouvoir
adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre recommandée avec accusé de
réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la preuve.

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, I'entreprise ainsi mise en demeure apportera au Pouvoir
adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle. A défaut, le contrat
pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire. En application de I'article L 8222-1 du code du travail, pour
tout contrat supérieur a 5 000€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter de la date de notification
du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a l'article D 8222-5 du code du travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque
salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation
de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
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Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues aux articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ... ayant pour objet .......ccccccieiiiieeeenn, Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative & la sous traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 4-2.4 du présent CCP.
Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l'inspection du travail ».

Conformément a I'Article L2711-8 du CCP, lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter tout ou partie
d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, L'acheteur peut
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager,
pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut étre
effectuée aux frais et risques du titulaire initial. Aussi et seulement dans cette hypothése le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de confier sa commande a un tiers en cas d’'empéchement du titulaire et
dans le cadre de travaux urgent ne pouvant souffrir aucun retard d’exécution compte tenu de la localisation,
des contraintes techniques liées aux travaux sur berges. (a voir). Dans cette hypothése si le titulaire justifie
de cet empéchement des pénalités de livraison ne seraient lui étre imputées.

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG — Travaux
- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG — Travaux

- L’article 5.3 du CCAP déroge a l'article 53.3.1 du CCAG—Travaux

- L'article 5.4 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG — Travaux

- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 20.2.3 du CCAG — Travaux

- L'article 12.1.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 46 du CCAG — Travaux

- L'article 14.2 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 15.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 18.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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