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DIAGNOSTIC DES MURS DE L'IUT DU PUY

 

adresse du projet - 

PHASE DCE

DPGF -  Mur en béton armé - parement pierre
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Code U Qté P.U. HT P.T. HT

1.1

1.1.1 FT 1 0,00

1.1.2 FT 1 0,00

1.1.3 FT 1 0,00

1.1.4 FT 1 0,00

1.2

1.2.1 ML 3,00 0,00

1.3

1.3.1 M2 21,00 0,00

1.3.2 M2 48,00 0,00

1.4

1.4.1 M3 175,000 0,00

1.4.2 M3 14,000 0,00

1.4.3 M3 12,000 0,00

1.4.4 M3 36,000 0,00

1.4.5 M3 44,000 0,00

1.4.6 M3 75,000 0,00

1.5

1.5.1 M3 7,000 0,00

1.5.2 M2 188,00 0,00

1.5.3 M3 32,000 0,00

1.5.4 KG 2 548,000 0,00

1.6

1.6.1 M3 6,000 0,00

1.6.2 M2 20,00 0,00

1.6.3 FT 1 0,00

1.6.4 M2 16,00 0,00

1.6.5 M2 32,00 0,00Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 17 (DUPUIS) 

(Option 1)

TRAVAUX DE MACONNERIE
Construction ou reconstruction de maçonnerie de pierres jointoyées

finition des joints de maçonnerie

Réalisation planche d'essai sur placage pierre jointoyé

Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 16 (LAVAUD)

Béton C35/45

Aciers HA - Ronds lisses - Treillis soudés

OUVRAGES EN BETON

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total H.T. :

OUVRAGES EN BETON
Béton de propreté

Coffrages

Démolition d'ouvrage en maçonnerie

Fourniture, transport et mise en œuvre de remblais drainants contigus

Fourniture, transport et mise en œuvre de matériaux de qualité

Fourniture et mise en œuvre de terre végétale

TERRASSEMENTS-DEMOLITIONS

0,00 €Total H.T. :

TERRASSEMENTS-DEMOLITIONS
Fouilles, déblais de toute nature

Démolition d'ouvrage en béton armé

TRAVAUX PREPARATOIRES
Butonnage des murs existants 

Échafaudages et dispositifs de protection

TRAVAUX PREPARATOIRES

reprise du mur au niveau du joint entre le mur et le bâtiment de l'IUT

REPARATIONS MUR EN BETON ARME 

0,00 €Total H.T. :

0,00 €Total H.T. :

REPARATIONS MUR EN BETON ARME 

Désignation

Mur en béton armé - parement pierre

PRIX GENERAUX
Installation de chantier

Etudes des ouvrages définitifs

Dossier de récolement

Constat d'huissier

PRIX GENERAUX

              BE ITC
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DIAGNOSTIC DES MURS DE L'IUT DU PUY

 

adresse du projet - 

PHASE DCE

DPGF -  Mur en béton armé - parement pierre
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Code U Qté P.U. HT P.T. HTDésignation

1.6.6 M2 28,00 0,00

1.7

1.7.1 FT 1 0,00

1.7.2 M2 47,00 0,00

1.7.3 FT 1 0,00

1.7.4 FT 1 0,00

1.8

1.8.1 M3 106,000 0,00

1.8.2 M3 53,000 0,00

1.8.3 ML 9,00 0,00

1.8.4 M3 47,000 0,00

1.8.5 M3 13,000 0,00

1.8.6 M2 62,00 0,00

1.8.7 ML 67,00 0,00

1.8.8 U 1 0,00

Soit en toutes lettres TTC : 

Zéro euro 

Total du lot Mur en béton armé - parement pierre

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (20%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €

0,00 €1.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES

0,00 €1.4 - TERRASSEMENTS-DEMOLITIONS

0,00 €1.5 - OUVRAGES EN BETON

0,00 €1.6 - TRAVAUX DE MACONNERIE

0,00 €1.7 - SUPERSTRUCUTRES-EQUIPEMENTS

RECAPITULATIF

Mur en béton armé - parement pierre

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

0,00 €1.1 - PRIX GENERAUX

0,00 €1.2 - REPARATIONS MUR EN BETON ARME

Bordure bois pour délimitation sentier

Regard avaloir y compris raccordement à l'existant

Non totaliséSENTIER ET GESTION DES EAUX DE PLUIE

0,00 €Total H.T. :

SENTIER ET GESTION DES EAUX DE PLUIE (Option 3)

Décaissement terrain IUT sur 40cm pour reprofilage 

Mise en oeuvre des matériaux pour le remblaiement (20cm)

Tranchée drainante

Reprise terre végétale sur 20cm

GNT0/20 ou 0/31.5 épaisseur 20cm  pour sentier

Structure alvéolaire nid d'abeille + géotextile pour sentier

SUPERSTRUCUTRES-EQUIPEMENTS

0,00 €Total H.T. :

SUPERSTRUCUTRES-EQUIPEMENTS
Dépose et repose portail d'accès escalier

Enduit bitumineux sur parements béton en contact avec les remblais

Remise en état des lieux devant escalier suite réalisation terrassement

Remise en état des lieux parcelles voisines

Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 18 (BRUN) 

(Option 2)

TRAVAUX DE MACONNERIE

0,00 €Total H.T. :
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Code U Qté P.U. HT P.T. HTDésignation

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Total  Option

H.T. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Total Base +  Option

H.T. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Total Base + Option 3

H.T. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

T.T.C. : 0,00 €

Total Base + Option 2

H.T. : 0,00 €

T.V.A. : 0,00 €

Total Base + Option 1

H.T. : 0,00 €

 	 SENTIER ET GESTION DES EAUX DE PLUIE 0,00 €

Sous-total Option 3

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

Sous-total Option 2

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

 Option 3

H.T. 0,00 €

T.V.A. 0,00 €

T.T.C. 0,00 €

 Option 2

 	 Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 

18 (BRUN)

0,00 €

RECAPITULATIF OPTION
 Option 1

 	 Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 

17 (DUPUIS)

0,00 €

Sous-total Option 1

              BE ITC

              9 RUE LOUIS ROSIER - PAT LA PARDIEU - CS 30021

              63000 CLERMONT-FERRAND Affaire ITC : 23230


