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DIAGNOSTIC DES MURS DE L'lUT DU PUY DPGF - Mur en béton armé - parement pierre

PHASE DCE
adresse du projet - Page 1/3
Code Désignation u Qté P.U. HT P.T.HT
Mur en béton armé - parement pierre
11 PRIX GENERAUX
111 Installation de chantier FT 1 0,00
112 Etudes des ouvrages définitifs FT 1 0,00
113 Dossier de récolement FT 1 0,00
114 Constat d'huissier FT 1 0,00
PRIX GENERAUX
Total H.T. : 0,00 €
12 REPARATIONS MUR EN BETON ARME
121 reprise du mur au niveau du joint entre le mur et le batiment de I'lUT ML 3,00| 0,00
REPARATIONS MUR EN BETON ARME
Total H.T. : 0,00 €
13 TRAVAUX PREPARATOIRES
131 Butonnage des murs existants M2 21,00' 0,00
132 Echafaudages et dispositifs de protection M2 48,00' 0,00
TRAVAUX PREPARATOIRES
Total H.T. : 0,00 €
14 TERRASSEMENTS-DEMOLITIONS
141 Fouilles, déblais de toute nature M3 175,000' 0,00
14.2 Démolition d'ouvrage en béton armé M3 14,000' 0,00
1.4.3 Démolition d'ouvrage en magonnerie M3 12,000| 0,00
144 Fourniture, transport et mise en ceuvre de remblais drainants contigus M3 36,000 0,00
145 Fourniture, transport et mise en ceuvre de matériaux de qualité M3 44,000' 0,00
1.4.6 Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale M3 75,000' 0,00
TERRASSEMENTS-DEMOLITIONS
Total H.T. : 0,00 €
15 OUVRAGES EN BETON
151 Béton de propreté M3 7,000' 0,00
15.2 Coffrages M2 188,00' 0,00
153 Béton C35/45 M3 32,000' 0,00
154 Aciers HA - Ronds lisses - Treillis soudés KG| 2 548,000' 0,00
OUVRAGES EN BETON
Total H.T. : 0,00 €
16 TRAVAUX DE MACONNERIE
161 Construction ou reconstruction de magonnerie de pierres jointoyées M3 6,0004 0,00
162 finition des joints de magonnerie M2 20,000 0,00
1.6.3 Réalisation planche d'essai sur placage pierre jointoyé FT 1 0,00
164 Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 16 (LAVAUD) M2 16,008 0,00
165 Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 17 (DUPUIS) M2 32,00 0,00
(Option 1) I
BE ITC
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DIAGNOSTIC DES MURS DE L'IlUT DU PUY

DPGF - Mur en béton armé - parement pierre

ITC

PHASE DCE
adresse du projet - Page 2/3
Code Désignation Qté P.U. HT P.T.HT
1.6.6 Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 18 (BRUN) M2 28,00 0,00
(Option 2)
TRAVAUX DE MACONNERIE
Total H.T. : 0,00 €
L7 SUPERSTRUCUTRES-EQUIPEMENTS
171 Dépose et repose portail d'acces escalier FT 1| 0,00
172 Enduit bitumineux sur parements béton en contact avec les remblais M2 47,000 0,00
1.7.3 Remise en état des lieux devant escalier suite réalisation terrassement FT 1 0,00
174 Remise en état des lieux parcelles voisines FT 1 0,00
SUPERSTRUCUTRES-EQUIPEMENTS
Total H.T. : 0,00 €
18 SENTIER ET GESTION DES EAUX DE PLUIE (Option 3)
181 Décaissement terrain IUT sur 40cm pour reprofilage M3 106,000' 0,00
182 Mise en oeuvre des matériaux pour le remblaiement (20cm) M3 53,000' 0,00
1.8.3 Tranchée drainante ML 9,00' 0,00
184 Reprise terre végétale sur 20cm M3 47,000' 0,00
185 GNTO0/20 ou 0/31.5 épaisseur 20cm pour sentier M3 13,000| 0,00
1.8.6 Structure alvéolaire nid d'abeille + géotextile pour sentier M2 62,00' 0,00
187 Bordure bois pour délimitation sentier ML 67,000 0,00
1.8.8 Regard avaloir y compris raccordement a |'existant 8] 1 0,00
SENTIER ET GESTION DES EAUX DE PLUIE Non totalisé
Total H.T. : 0,00 €
RECAPITULATIF
Mur en béton armé - parement pierre
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1.1 - PRIX GENERAUX 0,00 €
1.2 - REPARATIONS MUR EN BETON ARME 0,00 €
1.3 - TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €
1.4 - TERRASSEMENTS-DEMOLITIONS 0,00 €
1.5 - OUVRAGES EN BETON 0,00 €
1.6 - TRAVAUX DE MACONNERIE 0,00 €
1.7 - SUPERSTRUCUTRES-EQUIPEMENTS 0,00 €
Total du lot Mur en béton armé - parement pierre
Total H.T. : 0,00 €
Total T.V.A. (20%) : 0,00 €
Total T.T.C.: 0,00 €

Soit en toutes lettres TTC :
BRI euro
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Code Désignation u Qté P.U. HT P.T.HT
RECAPITULATIF OPTION
Option 1
[Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 0,00 €
Sous-total Option 1
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Option 2
[Réalisation placage pierre 10cm contre mur béton sur parcelle 0,00 €
Sous-total Option 2
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Option 3
[SENTIER ET GESTION DES EAUX DE PLUIE 0,00 €
Sous-total Option 3
H.T. 0,00 €
T.V.A. 0,00 €
T.T.C. 0,00 €
Total Base + Option 1
HT.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
TT.C.: 0,00 €
Total Base + Option 2
HT.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
TT.C.: 0,00 €
Total Base + Option 3
HT.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
TT.C.: 0,00 €
Total Option
HT.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
TT.C.: 0,00 €
Total Base + Option
HT.: 0,00 €
TV.A.: 0,00 €
TT.C.: 0,00 €
BE ITC
9 RUE LOUIS ROSIER - PAT LA PARDIEU - CS 30021
ITC 63000 CLERMONT-FERRAND Affaire ITC: 23230



