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Nature des travaux.

D’une manicre générale, toutes les précautions nécessaires devront étre comprises dans 1’offre du candidat
et mises en ceuvre pendant le chantier pour prévenir de la moindre dégradation due a une infiltration d’eau
pendant les travaux. Si des dégats étaient constatés, I’entreprise sera tenue de procéder aux réparations
nécessaires de maniere immédiate (en intégrant les contraintes du service) et a ses frais.

Description des travaux

Solution : réfection de I'étanchéité par un complexe bicouche :

o Reéalisation d'un état des lieux des locaux sous la terrasse et des facades par constat d'huissier a la
charge de I'entreprise. Le maitre d'ceuvre sera présent lors de la réalisation.

o Mise en place de I’ensemble des sécurités collectives et & défaut individuelles pour la réalisation
des travaux.

o Dépose de I’ensemble du complexe d’étanchéité existant et évacuation en décharge agréée :
o «membrane pvc » épaisseur environ 20mm

o Isolant polystyrene extrudé épaisseur environ 50mm

o Pare-vapeur type polyane

o Naissances d'eaux pluviales

o etc

o En partie courante : Réalisation d’une étanchéité bicouche en rouleaux de bitume :

o Application sur I’ensemble de la dalle béton d’un vernis a base de bitume et de dope adhésive en
solution dans un mélange de solvants aromatiques a séchage rapide de type IKOPRO PRIMAIRE
BITUME de chez IKO ou techniguement équivalent.

o Mise en place d’une chape a base de liant élastomere SBS, a armature de voile de verre et munie
d’un film thermo fusible en sous-face de type IKO VAP ALPA 3 en 1 est une bande a base de
liant élastomére SBS, a armature polyester. Son épaisseur minimale est de 3,5 mm de chez IKO
ou techniquement équivalent. Cette chape servira de pare-vapeur pour le complexe d’étanchéité.

o Mise en place de panneaux d'isolant thermique en mousse rigide de polyuréthane de type
Eurothane Autopro Sl de chez Recticel techniquement équivalent. L’épaisseur de 1’isolant sera de
132mm (R=6.05). Aucun panneau ne sera posé s’il est humidifié dans son épaisseur.

o Mise en place d'une chape auto-adhésive & base de liant élastomere SBS, & armature polyester
stabilisé et revétue en sous-face par un film pelable, de type IKO DUO FUSION L4 F/F de chez
IKO ou techniguement équivalent. La sous-face et le joint de recouvrement longitudinal sont
auto-adhésifs. La largeur du joint de recouvrement est de 70mm. Cette chape servira de premiéere
couche d'étanchéite.
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Mise en place d’une Bande d’équerre 33 est une bande a base de liant élastomére SBS, a armature
polyester.

Mise en place d'une chape a base de liant elastomére SBS, a armature voile de verre avec
autoprotection minérale en surface, de type IKO DUO FUSION G/F de chez IKO ou
techniquement équivalent. Cette chape servira de deuxiéme couche d'étanchéité.

Remise en place du gravillon stocker sur place
Relevés d’étanchéité périphériques :

Application sur la hauteur du relevé d’un vernis a base de bitume et de dope adhésive en solution
dans un mélange de solvants aromatiques a sechage rapide de type IKOPRO PRIMAIRE
BITUME de chez IKO ou techniquement équivalent.

Mise en place d'une bande a ourlet en zinc ep 0,65mm

Mise en place d’une bande de chape a base de liant ¢lastomeére SBS, a armature polyester de type
Bande d’équerre 33 de chez IKO ou techniquement équivalent. Cette bande sera mise en place sur
la premicre couche d’étanchéité.

Mise en place d’une bande de chape a base de liant élastomérique, a armature polyester, avec
autoprotection minérale en surface de type IKO DUO FUSION G/F de chez IKO ou
techniqguement équivalent. Cette chape constituera la deuxieme couche d'étanchéité des relevés.

Relevés d'étanchéité sur I'ensemble des traversées :

Application sur la hauteur du relevé d’un vernis a base de bitume et de dope adhésive en solution
dans un mélange de solvants aromatiques a seéchage rapide de type IKOPRO PRIMAIRE
BITUME de chez IKO ou techniquement équivalent.

Mise en place d’une bande de chape a base de liant ¢lastomere SBS, a armature polyester de type
Bande d’équerre 33 de chez IKO ou techniquement équivalent. Cette bande sera mise en place sur
la premiere couche d’étanchéité.

Mise en place d’une bande de chape a base de liant élastomérique, a armature polyester, avec
autoprotection minérale en surface de type IKO RLV ALU AR/F GRIS de chez IKO ou
techniqguement équivalent. Cette chape constituera la deuxieme couche d'étanchéité des relevés.
Teinte au choix du maitre d'ccuvre.

Remplacement de I’ensemble des naissances existantes y compris toutes sujétions pour la parfaite
étanchéité de ’ensemble. Les naissances seront en plomb avec une forme conique. Fourniture et
pose de crapaudines sur les nouvelles naissances.

Traitement des joints de dilatation.
Mise en place de réhausse de lanterneaux
Reprise de I'asservissement des lanterneaux par systeme identique a l'existant.

Mise en place d'un bardage simple peau sur I'ensemble des ouvrages béton dont les relevés sont
supérieurs a 40cm :
Ossature en acier galvanisé 15/10°™ mini
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Bardage type 6.175.25B de chez Arval en épaisseur 63/100eme avec une protection galvanisée
prélaquee (teinte RAL au choix du maitre d'ccuvre) ou techniquement équivalent. Il sera posé
verticalement.
Bavette basse en acier galvanisé prélaqué épaisseur 10/10°™ mini (teinte RAL au choix du maitre
d'ceuvre). Fixations par rivets-pop de teinte identique aux couvertines.
Traitement des angles par habillages en acier galvanisé prélaqué épaisseur 10/10°™ mini (teinte
RAL au choix du maitre d'ccuvre)
Mise en place de couvertines en acier laqué (ép. = 10/10 mm mini) sur la téte de mur. Elles seront
posées sur support en acier galvanisé (ép. = 15/10 mm mini) avec des éclisses de teinte identique
a chaque jonction. Les supports seront fixés mécaniquement a la téte de mur ; les éclisses et les
couvertines seront fixées par rivets-pop de teinte identique aux couvertines. Un joint silicone sera
prévu entre la couvertine et I’éclisse et ce a chaque jonction de couvertines. Teinte RAL au choix
du maitre d’ceuvre. L’entreprise fournira un nuancier.

Passivation des aciers, reprise a I'enduit ciment et réalisation d'une étanchéité au niveau du seuil de
la porte d'acces a la terrasse. Compris protection de I'étanchéité par habillage.

Dépose de I'échelle a crinoline existante. Fourniture et pose d’une nouvelle échelle a crinoline aux
normes NF. Localisation : entre les 2 niveau de terrasse de I’'UTD.

Fourniture et pose de garde-corps type sabots « Z ». Localisation : périphérie totale de I'UTD, y
compris longueur entre les 2 plateaux de terrasse.

Création et pose d’une passerelle entre la terrasse de la chaufferie et la terrasse de I’'UTD. Les
compagnons accéderont sur le chantier par 1’échelle a crinoline existante de la chaufferie et
chemineront jusqu’a cette passerelle de liaison.

Toutes autres sujétions nécessaires a la parfaite exécution de la réfection de I'étanchéité.

Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés le jour de la réception des travaux.



(20-191) -5-

L

ek

wd yaap

)

INBH IgssneD 3p 29y
‘AL - ANEALNVHD




(20-191) -6-

1)

2)

3)

DOCUMENTS DEFINISSANT LES TRAVAUX

Les constructions, aménagements et installations sont définis par les schémas et plans de principe
dressés par la Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine du C.H.U ainsi que par le
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

Les entreprises devront prendre connaissance de I'ensemble des documents fournis. Elles pourront
demander a la Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine du C.H.U tous documents
ou précisions non fournis dont elles pourraient avoir besoin pour I'étude des travaux.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ENTREPRISES
2.1 OMISSIONS

Tous travaux non explicitement définis dans le descriptif indispensable au parfait achévement des
ouvrages, aux respects des regles de l'art et des normes, aux régles de sécurité, doivent étre prévus
et signalés au Maitre d'CEuvre.

Il est expressément convenu que les entrepreneurs se sont rendus compte exactement des travaux a
exécuter, des sujétions y afférant, qu'ils ont pris auprés du Maitre d'CEuvre tous les renseignements
nécessaires et qu'ils doivent suppléer par leurs connaissances professionnelles aux détails qui
pourraient étre omis sur les plans ou au programme descriptif du projet.

Les entreprises sont tenues de prévoir toutes prestations qui leur seraient utiles pour I'exécution de
leurs ouvrages, par exemple crochets de manutention, palan, poste d'eau, éclairage provisoire...
Dispositions contraires prévues par I'entreprise ne seront pas recevables.

Les entreprises sont tenues de vérifier I'exactitude des plans divers, élévations, détails du programme,
descriptif du projet, description des ouvrages et en particulier, la constitution des matériaux, la
vérification des cotes, celles-ci, étant données a titre indicatif. Les relevés a I'échelle sur plan doivent
étre considérés comme aléatoires. Une vérification sur le site avant la mise en ceuvre est
indispensable.

L’entreprise peut effectuer tous les sondages, aprés autorisation de la Direction des Constructions, de
la Sécurité et du Patrimoine, et vérifications nécessaires a I'élaboration exacte de son offre.

2.2 CONTRAINTES D'EXECUTION

Les entreprises doivent se soumettre aux prescriptions, normes, lois, réglements de police et d'autres
reglements d'administration locale.

Les travaux prévus au présent marché seront exécutés dans un centre hospitalier en activité. Chaque
entreprise devra en tenir compte dans son offre (Limitation des bruits de toute nature, mesures de
protection visant a interdire I'accés du chantier ainsi que ses abords de jour comme de nuit, sécurité
des personnels et des hospitalisés, difficultés d'acces...).

La Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine est a la disposition des entreprises
pour I'étude des dispositions a prendre.

PRINCIPES GENERAUX

Toutes les regles fondamentales de la construction et des installations techniques devront étre
appliquées a I'ensemble des secteurs constituant le présent programme de travaux.
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4) NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, le
calcul et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux :

- Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifigue et Technique du
Batiment ainsi que les Cahiers des Prescriptions Techniques Générales publiés par ce
méme organisme.

L'ensemble de ces textes est complété par les recueils dits "R.E.E.F" et leurs mises a
jour.

- Les normes frangaises ou européennes concernant directement ou indirectement les
ouvrages du batiment et d'une facon générale I'ensemble des lois, décrets, arrétés,
reglements, circulaires, normes et tous textes nationaux ou locaux applicables aux
ouvrages de la présente opération publiés au jour de la remise des offres.

Les normes en vigueur au jour de I'exécution seront appliquées.

- A défaut de relever du DTU ou des normes, les procédés ou matériaux utilisés
devront bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B en état de validité a la date d'exécution
des travaux.

5) SECURITE
Devront étre appliqués en particulier ;

- La réglementation en vigueur relative a la protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public :

UTD : Classé ICPE

- Norme C. 15-100 pour les installations électriques B.T.
- Norme C. 13-100 pour les installations électriques M.T.

- Décret n°2010-1016 du 30 Aodt 2010 relatif aux obligations I'employeur pour l'utilisation des
installations électriques des lieux de travail.

- Décret n°2010-1017 du 30 Aodt 2010 relatif aux obligations des maitres d’ouvrage en reprenant
la construction ou 'aménagement de batiments destinés a recevoir des travailleurs en matiére
de conception et de réalisation des installations électriques.

- Décret n°2010-1018 du 30 Aolit 2010 portant diverses propositions relatives a la prévention des
risques électriques dans les lieux de travail.

- Décret n°2010-1118 du 22 Septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage.

Toutes les dispositions devront étre prises par les entreprises afin d'assurer la sécurité des biens et
de toutes les personnes susceptibles de fréquenter le chantier.

5.1 PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Lorsque la durée ou le volume d'une opération impose la désignation d'un coordonnateur sécurité
et protection de la santé, I'entrepreneur doit remettre au Maitre d'Ouvrage ou au coordonnateur
SPS, pendant la période de préparation du chantier, un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS).

5.2 AMIANTE
Conformément a larticle R.4412-97 code du travail, les documents techniques amiante des

batiments du CHU sont consultables a la Direction des Ressources Humaines dans les locaux du
Batiment Médico-Administratif.
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En cas dintervention sur des matériaux ou produits contenant de I'amiante, le titulaire devra
s’assurer du respect de la réglementation en vigueur, et notamment des articles R.4412-94 a
148 du code du travail.

5.3 SECURITE INCENDIE - PERMIS DE FEU — AUTORISATION DE TRAVAIL

PERMIS DE FEU

Toute entreprise devant réaliser les travaux par points chauds suivants :

- opérations d’enlevement de matiéres ou de désassemblage d’équipements (découpage,
meulage, ébarbage ...)

- opérations d’assemblage (soudure) ou d’étanchéité (bitume)

Sera tenue de demander un permis de feu au Service Sécurit¢é du C.H.U,
3 jours au moins, avant l'exécution de ces travaux et de le renouveler autant que
nécessaire.

De plus, les entreprises devront se soumettre aux prescriptions émises par le Service
Sécurité du C.H.U.

AUTORISATION DE TRAVAIL

Conformément a l'article R.4511-10 du Code du travalil, les chefs d’entreprises extérieures,
doivent informer par écrit I'entreprise utilisatrice, de leur date d’arrivée sur le chantier, de la
durée d’intervention, du nombre de travailleurs affectés, du nom et de la qualification de la
personne chargée de diriger I'opération, ainsi que les noms et références des éventuels
sous-traitants.

Une AUTORISATION DE TRAVAUX sera demandée au service sécurité du CHU avant d’accéder
au chantier.

CLOISONS COUPE-FEU

Au cas exceptionnel ou un élément coupe-feu (cloison de compartimentage) devrait étre
traversé par une canalisation ou une gaine, seuls des matériaux accompagnés d’un
procés-verbal d’homologation coupe-feu, du méme degré que la paroi traversée, devront
étre utilisés afin que le degré coupe-feu de ces structures soit impérativement maintenu
dans le temps. Si un rebouchage coupe-feu a I'aide de mousse devait étre envisagé, il est
impératif que celle-ci soit classée A2-S2 d0O (PV de réaction au feu a fournir au maitre
d’ceuvre)

5.4 COUPURES

Aucune entreprise n'est autorisée & effectuer une coupure sur les réseaux d'alimentation ou
d'évacuation des fluides sans en avoir préalablement regu l'accord écrit de la Direction des
Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine du C.H.U.

Dans le cas de coupure de fluides quelconques (Eau, gaz, électricité, fluides médicaux), la
Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine devra en étre avisée au moins une
semaine a l'avance afin de prendre les dispositions utiles pour garantir la sécurité des biens et
des personnes.

Les coupures seront limitées au plus strict minimum et le mode d'exécution devra étre

soigneusement élaboré et approuvé par la Direction des Constructions, de la Sécurité et du
Patrimoine.

Les entreprises sont tenues de fournir les équipements complets pour assurer la continuité dans
I'exploitation des locaux tels que bouteilles de gaz, groupe de vide, raccordements électriques
provisoires, rallonges, tableaux de PC, éclairages provisoires efc...



(20-191) -9-
5.5 TRAVAUX AU VOISINAGE DE SOURCES ELECTRIQUES

Les entreprises d’électricité pourront pour des raisons d’exploitation de réseaux et de continuité
de service, étre amenées a travailler au voisinage d’installations sous tension (réseau BTA).

Elles auront l'obligation de mettre en ceuvre tous les moyens de protection nécessaires afin
d’assurer la sécurité des personnels conformément a la réglementation.

Le titulaire du lot courant fort aura l'obligation d’établir avant travaux un plan de prévention
aupres du coordonnateur SPS.

6) APPAREILS - APPAREILLAGES — MATERIAUX

L'ensemble des marques figurant au descriptif est donné afin de conserver l'intégrité et ’lhomogénéité
des installations de I'établissement.

Les appareils, appareillages et matériaux (proposés par l'entreprise) devront faire I'objet d'un agrément
du Maitre d’CEuvre ou de son représentant, a savoir, la Direction des Constructions, de la Sécurité et
du Patrimoine du C.H.U.

A cet effet, les marques, références, caractéristiques techniques des fournitures et appareils utilisés,
devront figurer avec précision. L'entrepreneur devra étre en mesure de fournir rapidement toutes les
documentations techniques en francais ainsi que les échantillons qui seraient susceptibles de lui étre
demandés.

Le matériel devra étre livré neuf, de premiére qualité, estampillé et en parfait état de fonctionnement.
La Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine se réserve le droit d'effectuer des
vérifications et de refuser tout matériel ne semblant pas présenter les garanties nécessaires.

Tout changement de matériels et matériaux prévus au devis initial devra faire 'objet d'un accord écrit
du Maitre d’ceuvre. Dans toute la mesure du possible, le matériel proposé sera adapté a celui existant,
voire identique ou similaire et devra obligatoirement étre compatible avec I'environnement, les
contraintes hospitalieres, les normes de sécurité, I'usage intensif et I'exploitation des locaux.

Les appareils mis en place devront étre parfaitement adaptés aux conditions d'exploitation
indépendamment de toutes caracteéristiques propres au fonctionnement des appareils.

7) DEFECTUOSITES

Tout élément défectueux faisant I'objet du présent marché, devra étre impérativement remplacé aux frais
de I'entreprise dans les meilleurs délais. Il en sera de méme pour toute malfagon.

Tout manquement au respect des régles de l'art ou du descriptif, pourront étre notifiés a I'entreprise et
inscrits au PV de chantier. La poursuite des travaux dans les mémes conditions expose l'entreprise a un
refus ultérieur de réception.

8) NOTES DE CALCULS - ESSAIS EN LABORATOIRES

Les entreprises sont tenues de remettre, & la demande de la Direction des Construction, de la Sécurité et
du Patrimoine ou de I'organisme de contrble désigné par le C.H.U (voir paragraphe 16.1), toutes les notes
de calculs relatives aux prestations techniques particulieres telles que : calcul de puissance, de lignes, de
chute de tension, d'éléments porteurs, de résistance des matériaux, de structure métallique, de débit, de
perte de charge, de pression...

Les résultats d'essais en laboratoires (mesures sur éprouvette, préléevements, échantillons ...) sur des
matériaux mis en ceuvre sur le site ainsi que les P.V d'homologation (C.S.T.B par exemple) devront étre
fournis a la Direction des Constructions et du Patrimoine ou a l'organisme de contrdle, sur simple
demande.
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9) PLANS TECHNIQUES - NOTICES TECHNIQUES - FORMATION DU PERSONNEL

9.1

9.2

9.3

PLANS TECHNIQUES

Avant le début des travaux :

L'entreprise devra remettre les plans de principe et d'exécution détaillés qui comprendront
toutes les indications techniques utiles. Ceux-ci devront étre sous format de fichier Autocad.

Ces plans seront fournis au représentant du Maitre de I'Ouvrage ou Maitre d’CEuvre pour
approbation.

Les travaux débutés avant validation des plans d'exécution pourront étre refusés. Si les plans
d'étude nécessitent des madifications, chaque adjudicataire sera tenu de transmettre de
nouveaux plans modifiés et ce autant de fois que nécessaire.

Apreés les travaux :

Le titulaire remet au Maitre d'CEuvre:

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du
CCAG: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de

maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garanties des
fabricants attachés a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

- Au _moment de la réception des travaux: les autres éléments du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Pour les DOE, il sera demandé 3 exemplaires au format papier et 1 exemplaire sur Cd-rom. Le
solde du marché ne pourra étre réglé en I'absence de ces documents.

Un exemplaire des documents nécessaire a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés a l'article 40 du

CCAG Travaux entraine l'application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.

NOTICES TECHNIQUES

Les entreprises seront tenues de fournir au Maitre d’CEuvre des notices techniques et toutes
informations concernant le fonctionnement des appareillages installés. (Fonctionnement,
conduite, consignes de sécurité, opérations d'entretien...) et les piéces de rechange référencées
(appareils, appareillages, matériels, équipements...).

Ces notices seront rédigées en francais.

FORMATION DU PERSONNEL

L’entreprise devra procéder a l'instruction du personnel utilisateur et des services techniques afin de
les familiariser avec les appareillages et installations mis en service ou installés par ses soins.
L’entreprise pourra étre amenée a faire intervenir le constructeur.

10) EXECUTION DES TRAVAUX

10.1 ACCES ET STATIONNEMENT

Déchargement, approvisionnement, livraisons
Les véhicules devront se soumettre au réglement intérieur du C.H.U, au code de la route et ne
provoquer aucune géne aux véhicules de service, de livraisons habituelles.

10
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Stationnement
Les véhicules personnels des employés des entreprises ne seront pas admis a stationner dans
I'enceinte de I'établissement. lls devront utiliser les parkings extérieurs.
Les fourgons ou camionnettes des entreprises pourront déposer les agents ou le matériel au
plus prés du chantier et devront impérativement se garer Allée Jeanne d’Albret, proche de
I'hélistation, un parking est réservé aux entreprises.

10.2 ORGANISATION DU CHANTIER

Organisation du chantier

Les entreprises restent seules responsables des vols, dégats divers pouvant survenir en cours
de chantier, méme si un local est mis a leur disposition. Si un local est mis a leur disposition par
le C.H.U, les entreprises en auront la pleine responsabilité, les dégradations éventuelles seront
réparées par la ou les entreprises responsables ou inscrites au compte prorata.

Aucun stockage de matériel ou de matériaux ne sera toléré dans les sous stations ou autres
locaux techniques.

10.3 APROVISIONNEMENT

Les entreprises pourront se faire livrer les matériaux directement sur le site. Dans ce cas, elles
devront en assurer toutes les contraintes et responsabilités.

Aucune main-d’ceuvre ni engins de manutention ne pourront étre fournis par le C.H.U pour le
déchargement. La réception des matériels et matériaux devra étre assurée par les entreprises.
Dans le cas contraire, le fournisseur pourra se voir refuser le déchargement.

La responsabilité du C.H.U est totalement dégagée en cas de vols, bris ou détériorations
diverses.

Les conditions de stockage devront satisfaire au paragraphe (Résistance des sols) et en aucun
cas, provoquer une géne dans l'exploitation des locaux.

10.4 DEPOSES

La totalité des éléments déposés doit étre évacuée en décharge publique, sauf demande
contraire du Maitre d’ouvrage.

Seuls les cylindres de serrures seront remis a la Direction des Construction, de la Sécurité et
du Patrimoine de maniére systématique.

10.5 RESISTANCE DES SOLS ET PLANCHERS

10.6

10.7

Lors du transport de matériels lourds, les entreprises seront tenues de s’informer en temps
utiles des charges admissibles par m2, de facon a éviter tout désordre dans le batiment.

Une attention particuliére est a apporter sur le stockage de matériaux divers (parpaings, ciment)
sur palettes qui dépassent souvent 500 kgs. La direction des constructions, de la Sécurité et du
patrimoine pourra, aux frais de I'entreprise, faire appel a un bureau de contrdle.

HORAIRES - JOURS D'EXECUTION

Les travaux étant généralement exécutés dans des locaux en exploitation ou au voisinage de
ceux-ci, les entreprises devront provoquer le moins de géne possible. En raison du bruit
notamment, il pourra leur étre demandé de stopper momentanément, voire pour une demi-
journée, certains travaux bruyants ou empéchant les soins. Divers aménagements d'horaires de
travail pourront étre envisagés. Aucune plus-value ne sera accordée pour cette raison.
Ponctuellement, les travaux en dehors des heures et jours ouvrables pourront étre demandés.

Les personnels des services soignants n'ont pas pouvoir de faire cesser les travaux. Seul le
Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre peut donner les instructions nécessaires.

NUISANCES

L'exécution des travaux ne devra en aucun cas troubler le fonctionnement de I'établissement par
la mise en ceuvre de procédés non compatibles avec l'exploitation des locaux (usage de
solvants, grande poussiére, bruits intenses, barrage de circulation ...).
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Afin de respecter le repos et la tranquillité des malades, I'utilisation de postes radio ou autres est
strictement interdite.

10.8 DEMOLITIONS / GRAVATS

Toutes informations sur la nature des murs a démolir sont données a titre indicatif. Les
entreprises demanderont l'autorisation d'effectuer des sondages afin de s'assurer de leur réelle
constitution avant la remise de leur offre.

Dans le cas ou un bureau de contrble exigerait un mode opératoire de démolition, I'entreprise
sera tenue de s'y conformer.

L'entreprise aura a sa charge pour effectuer les travaux demandés, la mise en ceuvre de toutes
les techniques nécessaires afin de réduire au maximum les nuisances sonores dues a ces
travaux et toutes les dispositions nécessaires afin de supprimer les dispersions de poussiére.

Avant manipulation des gravats, ceux-ci devront étre humidifiés et ce autant de fois que
nécessaires et leur évacuation devra étre réalisée uniguement dans les containers bachés.

Le titulaire et I'ensemble des entreprises concernées par I'exécution du présent marché
s’engagent a prendre a leur charge, tant d’'un point de vue logistique que financier, I'élimination
des différents déchets issus du chantier, dans le strict respect des prescriptions réglementaires
en vigueur. Toute utilisation des bennes, compacteurs et autres conditionnements (bacs
roulants, caisses...) mis en place par le CHU afin de satisfaire ses propres besoins est
formellement proscrite. Le non-respect de cette consigne conduirait le CHU a appliquer au
titulaire des sanctions financiéres correspondant au préjudice que le CHU devrait alors
supporter.

Les gravois seront éventuellement stockés
Hospitaliere avant d'étre évacués par camion
peuvent provoquer aucune poussiere.

un emplacement désigné par I'Administration

a
a la décharge publiqgue dans la mesure ou ils ne

10.9 PROTECTIONS

Protection anti poussieres

Les entreprises devront prendre toutes les précautions nécessaires pour éeviter la
propagation des poussiéres. A cet effet, des cloisonnements provisoires, films plastiques,
panneaux d’aggloméres, revétements de sols adhésifs ou autres, devront étre mis en place
pour interdire toutes dispersions dans les locaux en exploitation.

Les protections seront enlevées au moment de la mise en service du secteur ayant fait 'objet
des travaux, ou sur ordre de la DCSP.

Protections individuelles et collectives

Les entreprises devront mettre en ceuvre toutes les protections individuelles ou collectives
préconisées ou non par le SPS.

10.10_RESERVATIONS

Sauf disposition particuliére, I'entreprise ne doit aucun percement ou réservation pour les autres corps
d’état. Ceux-ci les prendront a leur charge en cas de besoin. Une autorisation préalable sera
demandée au Bureau de Contréle ou a la DCSP pour tous percements envisageés.

10.11_SCELLEMENTS

Les scellements et calfeutrements seront assurés par I'entreprise en charge du lot unique. Les
scellements respecteront le degré coupe-feu de I'élément concerné.

10.12 TRAIT DE NIVEAU

En cas de besoin, I'entreprise sera tenue de tracer le trait de niveau dans tous les locaux concernés.
Elle en assurera I'entretien pendant toute la durée des travaux, si besoin.
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10.13 PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque entrepreneur devra a ses frais assurer la protection de ses ouvrages et restera
personnellement responsable de tous dégats qui seraient apportés pour quelque cause que ce
soit jusqu'a I'achevement complet des travaux et la réception.

10.14 SIGNALISATION

Le cas échéant, les abords des chantiers devront étre signalés par des panneaux de
signalisation réglementaires et balisés afin qu'ils soient visibles de jour comme de nuit.

10.15 RACCORDEMENT DE MATERIELS ELECTRIQUES

Dans le cas ou les entreprises auraient besoin pour I'exécution de leurs travaux d'alimenter du
matériel électrique puissant nécessitant un raccordement spécial et d'une puissance supérieure
a 10 KW, elles devront en aviser obligatoirement la Direction des Constructions, de la Sécurité
et du Patrimoine du CHU, ceux-ci étant seuls habilités a indiquer le point de raccordement ou a
l'effectuer. Il pourra étre demandé linstallation d'un sous-compteur et d'un indicateur de
puissance afin d'éviter ou de déterminer l'incidence sur le contrat de fourniture électrique E.D.F.

10.16 NETTOYAGE - GRAVOIS

Toutes les entreprises seront tenues de maintenir en permanence le chantier et les locaux dans
un parfait état de propreté.

Les gravois de toute nature seront évacués directement a la décharge publique au fur et a
mesure de leur production. Aucune accumulation ne sera tolérée.

L'attention des entreprises est attirée sur les conséquences inhérentes a la présence de gravois
et de détritus divers sur les chantiers. En effet, il a été démontré que les poussiéres et leur
dispersion pourraient étre responsables de certaines infections nosocomiales.

En conséquence, les détritus doivent étre enlevés journellement par tout moyen évitant leur
dispersion.

En cas de non-observation, le CHU pourra interrompre les travaux immédiatement. Le Maitre
d’Ouvrage se réserve également le droit de faire exécuter ces prestations par une société
spécialisée aux frais et charge des titulaires si celles-ci sont volontairement ignorées.

En cas de récidive, l'entreprise sera exclue définitivement du chantier et les travaux de
nettoyage lui seront imputés.

En fin de chantier, les entreprises sont tenues de procéder a un nettoyage final soigné avec
enlévement de la totalité des résidus.

Les bennes du service Incinération ne sont pas a la disposition des entreprises.

11) CONTROLES - ESSAIS - SURVEILLANCE

11.1 CONTROLES

L'ensemble des travaux pourra faire I'objet d'un contréle technique qui sera effectué par un
organisme agréé désigné par le C.H.U et a sa charge.

Ce contr6le portera notamment sur la conformité avec la réglementation en vigueur.

Dans ce cas, les entreprises auront la possibilité de consulter cet organisme en cours de
chantier.

Les entreprises devront se conformer aux observations qui seront formulées lors de ces
contrOles. Elles seront tenues de procéder aux modifications nécessaires sans pouvoir
prétendre a une quelconque indemnité.
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Le CHU pourra effectuer tout contréle pour vérifier notamment la conformité du CCTP.

ESSAIS

Des essais complets de fonctionnement sont a la charge des entreprises. lls seront effectués en
présence d’un représentant de la Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine.

Toutes les fournitures nécessaires aux essais seront a la charge de I'entreprise.

Lors de ces essais, tout le matériel installé devra étre vérifié (appareillages, appareils,
commandes, sécurités ...). Des mesures pourront également étre effectuées.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas concluants des nouveaux essais seront nécessaires,
les frais qui en découleraient seraient a la charge des entreprises correspondantes.

Les résultats seront transcrits sur des proces-verbaux transmis au CHU et I'entreprise
retranscrira les résultats, les transmettra au CHU et les intégrera au dossier d’ouvrage exécuté.

11.3 SURVEILLANCE

Il est expressément précisé aux entreprises que chaque entrepreneur devra avoir en
permanence sur le chantier un chef de chantier qualifié pour surveiller les travaux et recevoir
éventuellement les directives de la Direction des Constructions, de la Sécurité et du Patrimoine
du C.H.U.

Aucun intérimaire sans encadrement d'un membre de I'entreprise ne sera toléré sur le chantier.

REUNIONS DE CHANTIER

En régle générale, les réunions de chantier seront hebdomadaires.

Les entreprises diment convoquées doivent étre représentées par un chef de chantier ou par une
personne ayant pouvoir de décision.

GARANTIE

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et assortis d'une garantie totale, piéces
et main-d’ceuvre, d'une durée de 1 AN minimum.

La garantie prendra effet a la date de réception des travaux.

SERVICE APRES-VENTE

14.1

14.2

PIECES DE RECHANGE — MAINTENANCE

Les entreprises devront étre en mesure de fournir pendant la durée de vie normale et en tout
état de cause, pendant la durée d'amortissement, la totalité des piéces de remplacement pour
permettre la maintenance des matériels.

DEPANNAGES

Les entreprises sont réputées avoir la qualification, c'est a dire le personnel et I'outillage utile
pour pouvoir procéder a l'entretien et aux réparations qui pourraient leur étre demandés.
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