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Vues en plan projet électrique & traitement des parois

Echelle1/25

Lycée d'Etat Emile Letournel
Remplacement de l'ascenseur principal & mise aux normes de l'accès P.M.R

Plans d'exécution, notes de calcul, études de détai
Les plans de ce dossier ne sont fournis qu'à titre indicatif.
Ils devront faire l'objet d'études d'exécutions (EXE) soumises au VISA du Maître d'Oeuvre.

Documents à fournir avant exécution:
Il est précisé que tous les plans particuliers, notes de calculs, plans d'atelier et de chantier autres que ceux constituant le dossier de marché sont dus par les entreprises.
Les métrés pouvant être indiqués au quantitatif joint ne sont donnés qu'à titre indicatif et il est du devoir de l'entreprise de confirmer et mettre à jour , le cas échéant, les quantités données afin d'assurer la viabilité de son offre.
Avant la mise en route et au cours de travaux , l'entrepreneur devra appeler l'attention du Maître d'Oeuvre sur les inconvénients, les vices ou malfaçons normalement décelables par un homme de l'art qui pourraient résulter des
omissions ou erreurs qu'il est amené à constater dans les documents qui lui ont été remis ou dans les ordres qu'il a reçus. Dans tous les cas, aucune modification du projet ne se fera sans l'accord du Maître d'Oeuvre.

LEGENDE

Détecteur de présence en plafond 360°

Plafonnier encastré de type Luminance
Giotto LED 305 G2 19W 1960 lm

Alimentation électrique en attente

PC DOUBLE 2P+T 10/16A

bouton poussoir PMR pour porte
motorisée
(IP65 en extérieur)

bp

reprise complète des parois + peinture

 peinture seule

plafond & faux plafond à reprendre

Projet réseau électrique

Reprise des surfaces
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