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ESPACE POLE INFORMATIQUECIRCULATION
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Lot 3B - fourniture de 2 limiteurs de fermeture à poser pour garantir le dégagement libre

140
largeur libre à conserver

244
60

ESPACE POLE
INFORMATIQUE

REPRO
LIBRE ACCES

Lot 2A - Imposte en placoplâtre suspendu sur ossature métallique
pour fixation de rideau acoustique (ht 60cm )
compris pose et finition de rail encastré
Lot 2B - Finition enduit +peinture

Lot 3B - Fourniture de rail encastré
équipé de rouleurs adaptés au poids des rideaux
compris limiteur de fermeture

Lot 3B - Fourniture et pose de rideaux acoustiques
atténuants DB de chez Texaa ou équivalent
Couleur au choix de l'architecte

Lot 3A - Porte DAS va et vient existante à repositionner
Lot 6A - compris raccordement SSI à reprendre
(option - porte neuve à chiffrer)

Lot 6A - Réseau CFA/CFO selon descriptifs et plans techniques

Lot 6A - Terminaux à adapter selon nouvelle configuration

Lot 6B - Eclairage selon descriptifs et plans techniques de LEA

A
A'

Lot 3B - Fourniture et pose de rideaux acoustiques
atténuants DB de chez Texaa ou équivalent
Couleur au choix de l'architecte

Lot 3B - Fourniture de rail encastré
équipé de rouleurs adaptés au poids des rideaux
compris limiteur de fermeture

Lot 2A - Imposte en placoplâtre suspendu sur ossature métallique
pour fixation de rideau acoustique (ht 60cm )
compris pose et finition de rail encastré
Lot 2B - Finition enduit +peinture

Plafond en bac métallique acoustique

0.6

Structure existante en acier laqué

ESPACE POLE
INFORMATIQUE

REPRO
LIBRE ACCES

0.05

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL RIDEAU ACOUSTIQUE 1/50 - 1/10DT_60.1

COUPE 1/50

DT1

COUPE AA' 1/50

DT 01 -  1/10 Rideaux acoustiques atténuants DB de chez Texaa

AutoCAD SHX Text
CFO

AutoCAD SHX Text
CFA

AutoCAD SHX Text
SSI

AutoCAD SHX Text
PANNEAU RAYONNANT

AutoCAD SHX Text
chemin de câble 
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Perches et goulottes électriques en position relevée

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL CHEMIN DE CABLE / PC / CROCHET 1/33DT_60.2

COUPE 1/33

Perches et goulottes électriques en position basse

Zoom système de crochets fixés sur chemin de câbles

Lot 6A - Perche - tuyau arrosage

Lot 6A - Perche - gaines textilesLot 6A - Bloc nourrice Legrand - alu anodisé - 12 prises

Lot 6A - Crochet de maintien des perches - alu anodisé
suspension centrale pour chemin de câbles

4

42

1

1 1

4 4

4

4

2

2

2

1

1

Lot6A Passe-câbles alu anodisé
 Colerette à vis

3

3

3



SAS

Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en
aluminium annodisé

Lot 2A - Imposte en placoplâtre
suspendu sur ossature métallique CF
1H (y compris sujetions de traversée
et calfeutrement de réseaux
Lot 2B - Finition enduit +peinture

Lot 3A - Châssis vitré fixe CF 1/2H
en aluminium annodisé (châssis
existants à déplacer)

0.
84

2.
2

Lot 4 - Sol en Résine type Systéme 33
de chez Mapei ou equivalente
couleur au choix de l'architecte
finition mate

LT

RDJ H
+370.10 NGF

A

X

3635343332

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL PORTE CF - File 35 1/20DT_60.3.1

COUPE 1/20

REPERAGE 1/100

PORTE CF EXISTANTE A DEPLACER - ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE
LOT 3A - Dépose et repose de la porte de la file 34 vers la file 35. (compris supression de l'imposte existant)
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 35 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Reprise de peinture en file 34 pour réparation suite à la dépose de porte / finition et peinture de l'imposte en file 35
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

PORTE EXISTANTE A DEPLACER
ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE

TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

AutoCAD SHX Text
CFA

AutoCAD SHX Text
SSI
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ZONE DE CIRCULATION

Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en aluminium anodisé

Lot 2A - Imposte en placoplâtre sur ossature métallique CF 1H
(y compris sujetions de traversée et calfeutrement de réseaux
Lot 2B - Finition enduit +peinture

Lot 3A - Bloc porte CF 1/2H en aluminium anodisé
(identique aux  menuiseries vitrées existantes)
vitrage CF feuilleté
ferme porte intégré + vitrophanie dito l'existant

0.
84

2.
2

Lot 4 - Sol en Résine type Systéme 33 de chez Mapei ou
equivalente
couleur au choix de l'architecte
finition mate

Lot 6A - Terminaux à compléter selon nouvelle
configuration de l'étage

A

X

3635343332

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL PORTE CF - File 33 1/20DT_60.3.2

COUPE 1/20

REPERAGE 1/100

NOUVELLE PORTE CF DITO PORTE DE L'ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE
LOT 3A - Fourniture et pose de la porte  en file 33.
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 33 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Finition et peinture de l'imposte en file 33
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE

AutoCAD SHX Text
PANNEAU RAYONNANT

AutoCAD SHX Text
CFO

AutoCAD SHX Text
CFA

AutoCAD SHX Text
SSI



33

Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en aluminium anodisé

Lot 3A - Bloc porte CF 1/2H en aluminium anodisé
(identique aux  menuiseries vitrées existantes)
vitrage CF feuilleté
ferme porte intégré + vitrophanie dito l'existant
Pose centrée sur le poteau en file A

SAS

ZONE DE CIRCULATION

A

0.8 0.82 0.99 0.3 0.61

35

Lot 3A - Bloc porte CF 1/2H en aluminium anodisé
(identique aux  menuiseries vitrées existantes)
ferme porte intégré
Pose centrée sur le poteau en file A

Lot 3A - Châssis vitré fixe CF1H en aluminium anodisé

ATELIER DE DÉCOUPE

NUMÉRIQUE

SAS

A

0.8 0.82 0.99 0.3 0.61

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL PORTE CF - Plans 1/20DT_60.3.3

PLAN PORTE CF - FILE 33 _ 1/20

NOUVELLE PORTE CF DITO PORTE DE L'ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE - FILE 33
LOT 3A - Fourniture et pose de la porte  en file 33.
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 33 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Finition et peinture de l'imposte en file 33
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

PLAN PORTE CF - FILE 35 _ 1/20

PORTE CF EXISTANTE A DEPLACER - ATELIER DE DECOUPE NUMERIQUE
LOT 3A - Dépose et repose de la porte de la file 34 vers la file 35. (compris supression de l'imposte existant)
LOT 2A - Mise en oeuvre de l'imposte em placo au dessus de la porte en file 35 - compris calfeutrement et finition autour des réseaux traversants.
LOT 2B - Reprise de peinture en file 34 pour réparation suite à la dépose de porte / finition et peinture de l'imposte en file 35
LOT 6A - Reprise et modification de réseaux et terminaux pour adapter à la nouvelle configuration

TOUTES LES MESURES SONT DONNES A TITRE INDICATIF
L'ENTREPRISE DOIT CONFIRMER TOUTES LES MESURES AVANT FABRICATION ET POSE
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A

POSTE DE TRAVAIL
MAQUETTE

Lot 2B - Reprise générale de peinture
y compris reprises necessaires suite aux
démolitions et passage de nouveau
réseau encastré

Lot 6A -  Fourniture et pose de dispositif DAS pour
désenfumage (VH VB) relié au systéme SSI

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL DAS VB VH DESENFUMAGE 1/20DT_60.4

COUPE 1/50

DISPOSITIF DAS EXISTANT

DISPOSITIF DE DESENFUMAGE DAS
Emplacement selon plan de repérage :
1 VH à déplacer / 1 VB et 1 VH à remplacer
LOT 2A - Reprise de doublages au droit de la VH à déplacer / réalisation de l'encoche dans les doublages au droit des dispositifs DAS à rajouter
LOT 2B - Reprise de finition et peinture des doublages
LOT 6A - Déplacement + fourniture et pose des dispoitifs de désenfumage DAS sur les fenêtres + raccordement elec et SSI
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Lot 4 - Sol en Résine type Systéme 33 de
chez Mapei ou equivalente
couleur au choix de l'architecte
finition mate

AA
A'

POSTE DE TRAVAIL
MAQUETTE

POSTE DE TRAVAIL
MAQUETTE
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Lot 6A -  chemin de câble en acier galvanisé

Mobilier hors marché

Lot 2B - Reprise générale de peinture
y compris reprises necessaires suite aux
démolitions et passage de nouveau
réseau encastré

Projet Titre Echelle Date Indice

ENSACF STUDIO ALBEDO
CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL GULOTTE /CHEMIN DE CABLE 1/20DT_60.5

COUPE 1/50 COUPE AA' 1/50

RÉFÉRENCE PRODUIT ET FINITION
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ENI 85" - 1,95mx1,15m
(HORS MARCHE)

Lot 2B - Bande d’affichage en linoleum type BULLETIN
BOARD de chez FORBO ou équivalent.
Pose collée sur support en doublage placo
couleur au choix de l'architecte

Lot 2B - Reprise générale de peinture
y compris reprises necessaires suite aux démolitions et
passage de nouveaux réseaux encastrés

Structure métallique
existante

Lot 4 - Sol en Résine type Systéme
33 de chez Mapei ou equivalente
couleur au choix de l'architecte
finition mate

Lot 6B - Eclairage selon descriptifs
et plans techniques de LEA

Lot 6A - Réseau CFA/CFO selon
descriptifs et plans techniques

Lot 5 - Réseau chauffage selon
descriptifs et plans techniques

0.
2

1 1

0.
2

// //

Lot 6A - PC+HDMI

Projet Titre Echelle Date Indice
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CONSTRUCTION D’UN ESPACE

DE REPROGRAPHIE + PÔLE INFORMATIQUE

Phase NuméroMaîtrise d'OeuvreMaîtrise d'Ouvrage

DCE ENSACF04/2025DETAIL POSE SURFACE AFFICHAGE 1/20DT_60.6

ELEVATION MUR NORD - POSE DE SURFACE AFFICHAGE / ENI FIXE
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