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LOT 3A -  Menuiseries Intérieures 

Titre du poste U Qté PU. HT Total HT

III.1 PORTE PLEINE DAS – SIMPLE ACTION ens

III.2 POSE DE PORTE DAS - RECOUPEMENT DE CIRCULATION ens

III.3 DEPOSE ET REPOSE DE PORTES ET CLOISONS VITREES CF ens

III.4
FOURNITURE ET POSE D’UNE PORTE CF 1/2H et CLOISONS 
VITREES CF 1H

ens

III.5
FOURNITURE ET POSE DE PLINTHES

ml

TOTAL HT

Titre du poste U Qté PU. HT Total HT

IV.1 FOURNITURE ET POSE DE PORTE DAS ens

TOTAL HT

III TRAVAUX MEN INT. BASE

IV OPTIONS
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