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I.PREAMBULE
I.1 - OBJET DU DOCUMENT

Le présent descriptif porte sur le_lot 01 — Démolition/Curage concernant le projet de
modification du niveau RDJ Haut de 'Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Clermont-Ferrand dans l'ancien sanatorium.

Le projet prévoit le réaménagement d’un niveau existant au sein de ['établissement
d’enseignement pour le transformer en un grand plateau libre dédié au Péle Informatique
et en reprographie de 'ENSACF. Les modifications portent uniqguement sur 'aménagement
intérieur et n’ont pas d’impact sur les facades du batiment existant.

Le plateau est dédié aux activités suivantes :

- Le pole informatique pour des cours ou travail livre en dehors des horaires de cours.

- POle reprographie en libre-service (imprimantes, traceurs, imprimantes 3D)

- POle reprographie en acces restreint (services et équipements manipulés uniquement
par un fonctionnaire de 'école)

- Postes individuels pour la production de maquettes en lien avec ’Atelier de découpe
situé au méme niveau.

I.2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

CCTC-Lot 00 — Cahier des prescriptions communes

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces du
marché et particulierement des descriptions du "Lot 00 — Prescriptions Communes a tous
les lots" ainsi que des descriptifs des autres lots. Les offres des entreprises sont ainsi
faites en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entrainent sur les ouvrages de leurs lots respectifs.

Les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et qu'ils
reconnaissent expressément avoir visité préalablement a la rédaction de leurs offres.

L'entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniére forfaitaire ou
détaillée, toutes les prestations complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et
relevant de sa compétence pour permettre une parfaite finition et un parfait
fonctionnement de ses ouvrages.

L'offre de l'entreprise inclura également toutes les prestations d'études d'exécution, de
réalisation du dossier des ouvrages exécutés, d'autocontroles et essais, de prototypes et
témoins.

La gestion des déchets est a la charge de chaque lot pour les prestations qui lui
concernent. Tout le frais de nettoyage et évacuation et revalorisation des déchets est
réputée comprise dans l'offre de I’entreprise ;

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent
faire état, aprés remise et réception de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'il
n'aurait pas signalée en temps utiles.
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I.3 - LIMITES DE PRESTATIONS

La liste des limites de prestations se trouve dans le CCTG Lot 00 « Prescriptions
communes a tous les lots ».

II.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
I1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent principalement, sauf selon spécifications contraires dans les

documents particuliers du marché :

- Etat des lieux avant démarrage

- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des
installations de chantier

- Lafourniture et pose d’un panneau de chantier conformément au modéle exigé par le
Maitre d’Ouvrage,

- Lapose des panneaux signalétiques réglementaires (« port du casque obligatoire »,
chantier interdit au public, etc.).

- Aménagement de la base vie dans les locaux mis a disposition par la Maltrise
d’ouvrage.

- Les prestations de base décrites au Cahier des Clauses Technique Communes (CCTC)

- Les travaux préparatoires

- Les travaux de démolition/ curage

- Ladépose soignée de tous les éléments a réemployer (menuiseries intérieures et
terminaux).

- L’évacuation de tous les gravats et déblais

- L’entretien et nettoyage journalier des installations de chantier pendant la période de
ses travaux,

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments

et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en

particulier :

- Le dégagement et le balayage des locaux aprés travaux / enléevement de toutes
projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc.,

- Lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur
pose, déplacements, dépose et enlévement ;

- Toutes sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS),

- Letriet le transport et évacuation de tous les déchets en décharges publiques
(gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du présent lot.

L'Entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance en détail
de l'ensemble des descriptifs concernant les autres corps d'état.

La méconnaissance de ces pieces ne pourra étre admise comme justification pour une
quelconque demande de supplément de prix.

I1.2 - ETAT DES LIEUX
L’entrepreneur titulaire du présent lot devra préalablement a toutes interventions
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effectuer un état des lieux des ouvrages existants et attenants a leurs secteurs
d’interventions. Cet état des lieux doit étre réalisé en présence du représentant du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, dés la réception de 'ordre de service par 'entreprise.
L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun travail supplémentaire lié a quelconque
probléme technique résultant du non controle des ouvrages existants.

I1.3 - REGLEMENTATION

L’entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur

ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux du présent

CCTP.

Les travaux sont exécutés suivant les Regles de 'Art, et conformément aux

réglementations départementales, éventuellement municipales et a leurs différents

additifs applicables a la date d’exécution.

L’entrepreneur est donc tenu de se conformer :

- Aux D.T.U. s’appliquant aux travaux du présent lot,

- Aux normes Francaises publiées a ’A.F.N.O.R.,

- Aux Cahier des Clauses administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux et ses modifications.

- Aux lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la démolition et
l'utilisation de matériels spécifiques

Aux lois, arrétés et décrets en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection

de U'environnement (liste non exhaustive) :

- LoiN° 75633 dul15/07/1975 relative a ’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux,

- Décret du19/08/1977 sur les déchets générateurs de nuisances,

- Arrété du 04/01/1985 suivi des déchets,

- LoiN°881261 du30/12/1988 relative a | ‘élimination des déchets et a la
récupération des matériaux,

- Circulaire du 28/12/1990 et arrétés préfectoraux sur Etude déchets,

- LoiN°92 646 du13/07/1992 relative a ’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux,

- Arrété du 18/12/1992 relatif aux décharges de classe I

- Décret N° 98 679 du 30/07/1998 relatif au transport par route,

- Réglement sanitaire départemental,

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et reglements seraient prévues
dans le présent descriptif, ['Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'Euvre
au plus tard a la remise de son offre.

I1.4 - REEMPLOI

Dans le cadre du projet, certains matériaux et équipements existants feront 'objet de
réemploi sur site (mais aussi hors site) lors des travaux de réaménagement du plateau.
L’entrepreneur doit recenser et lister toutes les prestations concernées et mettre en place
une méthode se dépose sélective et soignée ainsi que le stockage et protection des
matériaux a réemployer.

La Maitrise d’ouvrage mettra a disposition un emplacement pour le stockage temporaire
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des équipements et matériaux déposées en attendant la pose par les autres corps d’état.

I1.5 - CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER

L’entreprise devra réaliser ses ouvrages en prenant toutes les précautions d’usage pour
préserver le bati existant.

L’entreprise sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre
en place, etc. Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui
semblent insuffisantes, d’imposer a 'entrepreneur de prendre des mesures de protection
complémentaires.

Les engins de chantier mis en place devront limiter les vibrations induites afin de ne pas
présenter de risques pour les structures

I1.6 - PLAN DE GESTION DES DECHETS

L'entrepreneur établira avant intervention un plan de démolition comprenant :

a) Plan des ouvrages démolis

b) définition des zones d'implantation des bennes avec classification

c) la classification des déchets de chantiers prenant en compte la catégorie des déchets
selon la nomenclature des déchets (JO du 11 novembre 1997) et, si possible, les filieres
matériaux ;

d) le recensement des filieres de traitement existantes et prévues qui recevront les
déchets e) les exemplaires type des bordereaux de mise en décharge appropriés.

Lors de l'examen des filieres d'élimination, il faudra privilégier celles permettant une
valorisation. Les débouchés devront étre, dans la mesure du possible, locaux. A cet effet,
une concertation entre tous les partenaires concernés devra étre recherchée le plus en
amont possible afin de définir les débouchés potentiels.

I1.7 - ZONE DE STOCKAGE ET GESTION DES DECHETS

Le stockage des déchets se fera dans des bennes, en capacités et en nombre suffisants
afin de permettre le tri sélectif des déchets résultant des travaux (cf. tableau ci-apres).
Elles seront fournies par l'entreprise lors de l'installation de chantier, et positionnées
selon le Plan d’Installation de Chanter (PIC) sous l'accord du Maitre d’Ouvrage ou selon
ses directives.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éliminer ses déchets. Tous
les déchets doivent étre, dans la mesure du possible, recyclés ou retraités. Seuls les
déchets ultimes pourront étre envoyés dans une décharge. L’entreprise doit prévoir dans
son offre toutes les opérations d’évacuation, de valorisation et de recyclage des déchets
de chantier. Sont inclus également les droits de décharge pour les déchets étant dirigés
vers les CET.
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Les déchets de chantier doivent étre triés et classés en 3 types :

Déchets inertes Déchets industriels Déchets industriels
(Matériaux primaires Banals (DIB) Spéciaux (DIS)
stables)
Décharge de classe 3 Décharge de classe 2 Décharge de classe 1
Bétons Bétons légers et placoplatres | Bois traités
Parpaing et briques Métaux et alliages, fers a béton | Peintures, vernis, solvants
Verres ordinaires Quincailleries, Serrureries Goudrons et dérivés
Laines minérales Verres spéciaux (teintés, Huiles et suies
Matériaux de démolition armés...) Certaines colles et mastics
mélangés sans platres Bois non traités Tubes fluos, piles,
Gypses et platres Plastiques, Caoutchouc, PVC accumulateurs
Fibrociments Polystyrenes Matériels souillés (pinceaux,
Machefer Moquettes brosses, filtres, masques ...)
Fibres organiques Emballages souillés
Colles et mastics a 'eau
Produits en mélange sans DIS
Emballages non souillés

Il conviendra de se référer aux plans départementaux de traitement et de stockage
des déchets pour les déchets courants (inertes ou DIB) et aux plans régionaux pour les
déchets dangereux (DIS).

Les bordereaux d’élimination des déchets devront étre transmis obligatoirement au Maitre
d’ceuvre. Ces bordereaux, diiment remplis, devront étre transmis dans les meilleurs délais.

I1.8 - AMENEE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET DES MATERIELS

L’entrepreneur devra, dans le cadre de cet article, 'amenée et le repliement, a ses frais, de
l'ensemble des installations et matériels techniques nécessaires aux travaux de curage.

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra tous les moyens nécessaires au levage des
éléments qu’il devra mettre en place et évacuer du chantier.

I1.9 - SURVEILLANCE DU CHANTIER

L’entreprise assure seule la surveillance du chantier. Elle supporte l’entiére responsabilité
de toutes mesures adoptées pour assurer I’exécution des travaux, la sécurité des biens et
des personnes, sur le chantier qui lui a été confié.

L’entreprise adopte seule toutes les mesures de sécurité, d’hygiéne ou autres qu’elle juge
utiles. Le tout, sous sa seule responsabilité.

I1.10 - CONNAISSANCE DES ELEMENTS RELATIFS A L’EXECUTION
Préalablement au dép6t de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir recueilli tous les
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renseignements nécessaires a la bonne exécution des travaux et controlé toutes les
indications incluses dans les documents de consultation.

Le cas échéant, 'entrepreneur devra donc exécuter toutes les études et prestations
diverses complémentaires ainsi que livrer toutes les fournitures supplémentaires qui
s’avéreront nécessaires pour assurer le parfait achevement des travaux, le bon
fonctionnement des installations et l'entretien courant.

Les colts afférents a I’exécution desdites études et prestations diverses complémentaires
ainsi qu’a la livraison desdites fournitures supplémentaires sont réputés inclus dans le prix
du marché. En conséquence, I’entrepreneur ne pourra opposer 'existence d’erreurs ou
d’omissions figurant dans les documents d'étude et/ou de consultation (devis, plans, etc.)
pour se dispenser d'exécuter des travaux lui incombant ou pour prétendre au versement
d'indemnités ou a l'établissement de plus-values.

I1.11 - COORDINATION

Le présent lot doit se coordonner avec le lot Electricité lors de la dépose des terminaux et
réseaux CFA/ CFO existants.

I1.12 - NETTOYAGE

En cours de travaux, l'entrepreneur doit le nettoyage permanent des voies desservant le
chantier et polluées par ses engins et véhicules.
Il prendra toutes les mesures nécessaires pour ne pas détériorer les voies d’acceés.
Aucun dépot de déblais, de détritus ou matériaux divers ne sera toléré sur les parties de la
voie publique ou privée et a l'extérieur de ['emprise du chantier. Le maftre d’ceuvre peut
faire procéder d'office et a la charge de l'entrepreneur au nettoyage et réfection
indispensable a la sécurité des tiers.
L'entrepreneur est tenu d'assurer la sécurité et I’hygiéne de son personnel ainsi que la
sécurité publique. Il prendra les dispositions nécessaires pour protéger le chantier contre
tout risque d'incendie. L'entrepreneur devra donc les sécurités particuliéres a ses travaux,
conformes aux reglements en vigueur.
L'entrepreneur fait agréer par le maitre d’ceuvre, les dispositions détaillées de
l'organisation de son chantier notamment :

- Laprovenance des matériaux ;

- L’encadrement et la liste du matériel envisagé ;

- Les lieux de rangement des engins et voitures de chantier en dehors des heures de

travail.

De méme, 'entrepreneur fait agréer toutes les mesures de sécurité, générales et
particulieres sur le site et hors site, par le coordonnateur sécurité.
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III.DESCRIPTION DES TRAVAUX

II1.1 - GENERALITES

I11.1.1 Etat des lieux

Etat des lieux compris dossier photo des lieux avant travaux compris zones d’acces, de
stockage et de circulation. Cet état des lieux sera réalisé contradictoirement en présence
du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et de 'entrepreneur.

I11.1.2 Installation de chantier

Au titre des prestations d’installation de chantier, le présent Lot doit a sa charge :

- Fourniture, pose et dépose du panneau de chantier

- Fourniture, pose et dépose de panneaux de signalétique réglementaire

- Lamise en place de clotures provisoires en panneaux de grillage soudé galvanisé
de 2.00 ml ht, posé dans des socles béton pour délimiter les zones de stockage et
les bennes du chantier. Prévoir dépose en fin de chantier.

- Mise en place d’éclairage de chantier selon besoin.

- Mise en place du mobilier (tables et chaises) mises a disposition par la Maitrise
d’ouvrage.

- Prévoir remise en état et nettoyage en fin de chantier.

- Protection des existants. Prévoir dépose en fin de chantier.

La Maitrise d’ouvrage mettra a disposition des entreprises une salle pour les besoins de la
base vie de chantier afin d’y installer zone de vestiaire, espace de repas. Les installations
sanitaires existantes au niveau RDJH seront également mises a disposition des besoins du
chantier.

Le réseau électrique et eau potable sera également mise a disposition des entreprises et la
consommation prise en charge par la Maitrise d’ouvrage.

Localisation : Suivant besoins

III.2 - TRAVAUX DE DEMOLITION

Les travaux de démolition comprennent :

- Lafermeture du plateau et mise en sécurité

- La protection des ouvrages existants conservés, y compris les réseaux CVC/ CFA-
CFO conservés

- Enlévement des gravats en décharge, suivant leur nature

- La démolition des cloisons intérieurs, y compris tous ouvrages incorporeés, seuils,
appuis, ...

- Ladémolition des revétements de sol

- Ladémolition de ’ensemble des réseaux y compris ceux encastrés au sol

- Evacuation des bennes, caisses et divers, ...

- Raccords a lidentique de 'existant sur tous les ouvrages conservés.
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L’entreprise devra réparer tous dommages causés. L'entreprise utilisera tous les moyens
adaptés au type de démolitions prévues. Les moyens envisagés pour la démolition,
notamment pour la maconnerie devront faire ['objet d'une proposition précise a l'appui de
l'offre de l'entreprise.

II1.2.1 - Démolition de cloisonnement

Démolition des cloisons de distributions comprenant :
- Protection des ouvrages existants conservés.
- Echafaudage si nécessaire.
- Désolidarisation des cloisons a démolir par rapport a la structure, compris sciage,

- Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris dépose de tous les
ouvrages intégrés (bloc porte, chassis vitrés, réseaux de courants faibles et forts,
revétements muraux, faience, plinthes, ...).

- Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a 'identique de
existant et des ouvrages conservés, compris tous compléments pour une finition
soignée.

- Evacuation des gravats en décharges spécialisées, compris tri sélectif.

- Dépose de plinthes y compris les plinthes périphériques dans les doublages.

Localisation : Pour 'ensemble des cloisons. Suivant plans.

I11.2.2 — Dépose soignée de chassis et portes

Dépose soignée compléte des menuiseries intérieures (23 chassis vitrées fixes et 6 portes
doubles et 1 simple), y compris descellement du bati dormant, dégarnissage, le
bouchement des trous et raccords en platre, la protection et ['évacuation des déchets
générés, et toutes sujétions

Tous les éléments seront déposés trés soigneusement et stockés convenablement (afin
d’éviter des déformations ou dégradations) en vue de :

- soit réutilisés dans le cadre du projet selon plans de l'architecte

- soit stockés sur place pour réutilisation postérieure ou mise en vente par la MOA via des
plateformes de réemploi.

Localisation : Ensemble des menuiseries intérieures a déposer, suivant plans.

I11.2.3 — Dépose de revétement de sol

Dépose compléete du sol souple sur 'ensemble du plateau selon repérage sur plans de
'architecte, y compris les résidus de colle.

Dépose de prises et réseaux encastrés et reprises de la dalle en béton avec de mortier
ciment anti-retrait (Coordination avec le lot revétements de sol pour valider compatibilité
avec le sol en résine).

Localisation : Ensemble de la surface du projet - RDJH selon plan de repérage
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47f71beb4fa610d5:0x9f9538d41c9092e8?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

MARCHE DE CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE
REPROGRAPHIE, POLE INFORMATIQUE
85 Rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

I11.2.4 —Dépose du réseau électrique intégres dans le sol et cloisons

L’installation est sous tension. Il est nécessaire de réaliser une mise hors tension de cette
partie de 'installation. Afin de s’assurer de la suppression de tout risque électrique, une
vérification de l’absence de tension devra étre réalisée selon les regles de l'art et
conformément a la réglementation NF C18-510

Les installations électriques associées au sol et intégrées dans les cloisons supprimées
seront a déposer également. Cela comprend (liste non exhaustive) :

- Les tableaux électriques

- L’appareillage électrique + cablage (prise, interrupteur, etc..)

NOTA : Les stores électriques seront déposés par la Maitrise d’ouvrage avant travaux
Tout comme les luminaires et les thermo-convecteurs qui seront déposés respectivement

par le lot CFA/CFO et LOT CVC.

Localisation : Ensemble de la surface du projet - RDJH selon plan de repérage
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