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maître d'oeuvre

maître d'ouvrage

VISA ET CACHET DU MAÎTRE D'OUVRAGE

SIGNATURE ET CACHET DU MAÎTRE D'OEUVRE

P001

DESSIN

REVISION

DATE

PHASE

PROJET

P001
DCE

AVRIL 2025

ECHELLE

Construction d’un espace de reprographie +
pôle informatique _ENSACF

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Clermont-Ferrand
85 Rue du Dr Bousquet / 63100 CLERMONT-FERRAND
T. 04 73 34 71 50

STUDIO ALBEDO - Architecte
03 Rue Caplat / 75018 PARIS
contact@studioalbedo.fr
T. 06 18 79 39 47

IGETEC - BET Fluides
18 rue Valentin Haüy - 63000 CLERMONT-FERRAND
accueil@igetec.fr
T. 04 71 63 88 30

DCE
phase

description

intervenants
ALPES CONTROLE - Bureau de contrôle
Avenue Michel Ange - 63000 CLERMONT-FERRAND
clermont@alpes-controles.fr
T. 04 44 05 31 32

Auvergne Energie Solutions - Coordinateur SSI
18 allée Evariste Galois - 63170 AUBIERE
eric.passelaigue@bet-aes.fr
T. 04 73 28 92 63

LEA - LES ÉCLAIRAGISTES ASSOCIÉS
7 Rue Alsace Lorraine / 69001 LYON
raphael@lea.lighting
T. 06 37 39 02 72 / 04 81 06 09 65

maître d'oeuvre eclairage



ARTICLE DESCRIPTIF UNITE Q MOE Q ENT P.U. EN € P.T. EN €

NOTA :

1) Quantités

Le marché étant traité à prix forfaitaire et global, la DPGF devra être

vérifiée et renseignée (Colonne Q Ent.) par l'entreprise pour établir son

offre.

2) Principe de remise des offres

Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les

entreprises devront remettre leur offre de prix suivant le cadre du

bordereau ci-dessous, de façon claire et détaillée.

L'offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra, par article, la

totalité des fournitures et de la main d'œuvre nécessaire au parfait

achèvement des ouvrages.

05.04 DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

05.04.01 Hygiène et sécurité forf 1,00

05.04.02 Gestion des déchets de chantier et nettoyage PM

05.04.03 Etudes d'exécution et plans d'atelier et de chantier PAC

05.04.03.02 Etudes et plans d'atelier et de chantier forf 1,00

05.04.03.03 Approbation des plans et documents PM

05.04.04 Maquette BIM SO

05.04.05 Echantillons et locaux témoins PM

05.04.06 Rebouchages forf 1,00

05.04.07 Contrôle de l’exécution des travaux, essai et réception forf 1,00

05.05 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES forf 1,00

05.06 FORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET/OU DE L’EXPLOITANT PM

05.07 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE

Neutralisation & dépose

Neutralisation des alimentations en fluides selon CCTP ens 1,00

Dépose des équipements non conformes ens 1,00

Evacuation du matériel non récupéré à la décharge selon CCTP. ens 1,00

05.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE

05.08.01 Distribution de chaleur

05.08.01.01 Distribution terminale : selon CCTP

Tube cuivre écroui :

- Ø 12 x 14 ml 21,00

- Ø 14 x 16 ml 6,00

- Ø 16 x 18 ml 6,00

- Ø 20 x 22 ml 83,00
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Raccords, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et

accessoires
ens 1,00

05.08.01.02 Calorifuge : selon CCTP

Manchons souples épaisseur selon CCTP en faux-plafond et locaux

non chauffés
ens 1,00

Raccords, colle et accessoires ens 1,00

05.08.02 Emission de chaleur

Panneaux rayonnants : selon CCTP et plans

- type : "Carboline" en version perforée acoustique

. 600-3000 u 10,00

- Supports fixations selon CCTP ens 1,00

Régulation terminale panneaux rayonnants 

. Régulateur d'ambiance équipé selon CCTP ens 1,00

. Cocon QTZ 150-1050 l/h ens 1,00

. Motorisation des robinets d'équilibrages selon CCTP ens 1,00

. Raccordement sur GTC ens 1,00

Régulation GTC

. Régulation 1 circuit secondaires, V3V en mélange compris sonde te 

T°C selon CCTP
ens 1,00

. Raccordement sur GTC ens 1,00

Raccordement électrique et mise en service ens 1,00

05.08.03 Divers

Rebouchages et fourreaux selon CCTP PM

Signalétique selon CCTP ens 1,00

05.09 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX

05.09.02 Diffuseurs

Dépose + repose diffuseurs existants : ens 17,00

05.09.03 Conduits

Gaine en tôle d'acier galvanisé MO circulaire selon CCTP : PM

Raccords, supports, manchettes souples,  toutes sujétions selon CCTP ens 1,00

05.09.04 Divers - Mise en service

Percements, signalétiques ens 1,00

Mise en service, essais et réglage ens 1,00

Autocontrole Promevent ens 1,00

TOTAL H.T. LOT N°05 - CVC -  €                  

T.V.A. 20 % -  €                  

TOTAL T.T.C. LOT N°05 - CVC -  €                  
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LOT : 05 - CHAUFFAGE - VENTILATION

IMPORTANT

La présente DPGF doit être vérifiée et complétée par l'entreprise 

soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le 

sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules 

responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des 

compléments suivant besoins.
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