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I.PREAMBULE
I.1 - OBJET DU DOCUMENT

Le présent descriptif porte sur le_lot 2A — Cloisons concernant le projet de modification du
niveau RDJ Haut de ’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand dans
l'ancien sanatorium.

Le projet prévoit le réaménagement d’un niveau existant au sein de 'établissement
d’enseignement pour le transformer en un grand plateau libre dédié au Péle Informatique
et en reprographie de 'ENSACF. Les modifications portent uniquement sur 'laménagement
intérieur et n’ont pas d’impact sur les fagcades du batiment existant.

Le plateau est dédié aux activités suivantes :

- Le pole informatique pour des cours ou travail livre en dehors des horaires de cours.

- Pdle reprographie en libre-service (imprimantes, traceurs, imprimantes 3D)

- POle reprographie en acces restreint (services et équipements manipulés uniquement
par un fonctionnaire de 'école)

- Postes individuels pour la production de maquettes en lien avec [’Atelier de découpe
situé au méme niveau.

I.2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

CCTC-Lot 00 — Cahier des prescriptions communes

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces du
marché et particulierement des descriptions du "Lot 00 — Prescriptions Communes a tous
les lots" ainsi que des descriptifs des autres lots. Les offres des entreprises sont ainsi
faites en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entrainent sur les ouvrages de leurs lots respectifs.

Les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et qu'ils
reconnaissent expressément avoir visité préalablement a la rédaction de leurs offres.

L'entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniére forfaitaire ou
détaillée, toutes les prestations complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et
relevant de sa compétence pour permettre une parfaite finition et un parfait
fonctionnement de ses ouvrages.

L'offre de l'entreprise inclura également toutes les prestations d'études d'exécution, de
réalisation du dossier des ouvrages exécutés, d'autocontroles et essais, de prototypes et
témoins.

La gestion des déchets est a la charge de chaque lot pour les prestations qui lui
concernent. Tout le frais de nettoyage et évacuation et revalorisation des déchets est
réputée comprise dans 'offre de l'entreprise ;

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent
faire état, aprés remise et réception de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'il
n'aurait pas signalée en temps utiles.
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I.3 - LIMITES DE PRESTATIONS

La liste des limites de prestations se trouve dans le CCTG Lot 00 « Prescriptions
communes a tous les lots ».

II.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

I1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments
et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en
particulier :

La réception des supports,

Un tracage ou une correction lors de l'intervention elle-méme,

Prise en compte, aprées synthese des besoins et calepinage des équipements
techniques a incorporer, les tragages avant mise en ceuvre,

La protection des autres revétements en cours de travaux,

Le dépoussiérage des supports avant travaux,

Les piquages, bouchardages destinés a rendre la surface du support rugueuse,
['arasement des joints et balevres, les ouvrages de dressement, les dégrossis, les
surcharges locales,

Le transport et le montage des matériaux et matériels,

La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur
pose, déplacements, dépose et enlévement,

La fourniture et la pose et la mise en ceuvre selon prescriptions du fabricant et Avis
Techniques des cloisons, des soffites, des doublages, des habillages divers d'ouvrages
verticaux et horizontaux, des matériaux isolants, y compris toutes facons et
fournitures divers nécessaires a cette pose,

Les ossatures primaires, secondaires et complémentaires de renfort si nécessaire,
suspentes, tiges filetées, corniéres et profils de rive, accessoires de fixation pour les
faux-plafonds,

La protection contre la corrosion de toute partie métallique,

L’incorporation de tous les conduits d'électricité, de plomberie ou autres corps d’état
en étroite collaboration avec les lots concernés,

Les sujétions de découpe au droit des passages des autres corps d’état,

Les sujétions de découpes et de finitions au droit des passages des canalisations
apparentes,

Le rebouchage au pourtour des découpes pour canalisations ou fourreaux, aprées
interventions des corps d’état techniques, avant mise en peinture,

Le rebouchage au pourtour des pénétrations des autres lots,

Les finitions en périphérie des ouvrages incorporés : calicots, joints acryliques,
calfeutrements, couvre-joints,

Toutes coupes, chutes, entailles, percements, découpes et réservations pour
incorporation des autres corps d’état,

La fourniture, la pose, la dépose et l'enlevement du matériel d'exécution,

Les essais s’ily a lieu,

La réfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,

Le dégagement et le balayage des locaux aprés travaux / enlevement de toutes
projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc.,

Toutes sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la
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Santé (PGCSPS),
- Letrietle transport et évacuation de tous les déchets en décharges publiques
(gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du présent lot.
- Lafourniture des procés-verbaux des différents matériaux employés et des produits
mis en ceuvre.

L'Entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance en détail
de l'ensemble des descriptifs concernant les autres corps d'état.

La méconnaissance de ces pieces ne pourra étre admise comme justification pour une
quelconque demande de supplément de prix.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des
installations de chantier;

- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages de son marché ;

- Tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a l'exécution des travaux ;

- Lafourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur
pose, déplacements, dépose et enlévement ;

- Le nettoyage et l'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds
et sols, etc., ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur
enlévement aux décharges publiques.

- Intégration de rail de rideau fourni par le lot Occultations — rideaux

- Intégration de portes Vitrées et portes DAS CF en concertation avec le lot 03A
Menuiseries intérieures

II.2 - NORMES ET REGLEMENTS

L’entrepreneur est tenu de respecter les lois, décrets, arrétés et reglements en vigueur
ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux du présent
CCTP.

L’ensemble de la reglementation étant applicable, la liste ci-apres, non limitative, n’est
donnée qu’a titre indicatif :

DTU

- DTU 25 : Platrerie et CCS correspondant (et tous les DTU en découlant).
- DTU 26 : Enduits, liants hydrauliques et CCS correspondant.
- DTU 58.1: Plafonds suspendus et annexes.

Normes

- Série NFP 15: Liants

- Série NF P 71 : Platres

- Série NF P 72 : Eléments de platre

- Série NF P 75 : Isolation thermique

- Série NF P 85 : Produits pour joints

- NFP92.507: Réaction au feu des matériaux

- NFS31.057: Essais acoustiques

- NFP68-203: Plafonds suspendus
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Autres documents :

- Réglement acoustique,

- Réglement de sécurité incendie,

- Avis Techniques concernant les colles et les matériaux,

- Recommandations professionnelles concernant les joints (S.N.J.F.),
- Notices de pose des fabricants.

En tout état de cause, ne seront retenues que les prescriptions et exigences maximales
figurant sur l'un ou l'autre des documents mentionnés non limitativement au présent
article.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et reglements seraient prévues
dans le présent descriptif, ['Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'Euvre,
au plus tard a la remise de son offre.

La mise en ceuvre des différents matériaux utilisés devra impérativement respecter les
prescriptions du fabricant.

Toutes les descriptions de ces documents seront scrupuleusement observées :
température de stockage et de mise en ceuvre, nature et emploi de colles, préparation des
supports, mise en place, nettoyage, protections, etc.

I1.3 - ETUDES

Il sera exigé de 'Entreprise, avant tout commencement des travaux, un dossier d'études,
comportant les plans d'ensemble, ainsi que les détails des ouvrages, notamment au droit
des liaisons avec le gros ceuvre et entre les éléments, ainsi que les dispositions a
respecter pour les travaux de scellement et d'encastrement.

I1.4 - RECEPTION DES SUPPORTS

Si l'entrepreneur constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que l'état apparent du
support n'est pas conforme au projet, a ses détails d'exécution ou aux prescriptions qu'il a
fournies, il en avisera le Maitre d'GEuvre qui procédera au constat et décidera des
réfections a effectuer.

La mise en ceuvre sans réception préalable du support vaut acceptation sans réserve de
celui-ci. En conséquence de quoi, tous travaux de réfection nécessaires seront a la charge
du présent lot.

I1.5 - COORDINATION

Il est précisé que l'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

- Les caractéristiques des ouvrages supports (gros ceuvre) et les possibilités d'ancrage
qu'ils présentent,

- Lesincorporations dans ses ouvrages (menuiserie, électricité, chauffage, ventilation,
etc.),

- Lesréservations dans ses ouvrages (passages de filerie, de tuyauterie, de gaine, etc.).

L'entrepreneur devra préciser aux entrepreneurs concernés quelles sont les regles
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d'encastrement et de fixation applicables a ses ouvrages.

L'entrepreneur devra coordonner son action avec l'électricien pour assurer une parfaite
réalisation de l'encastrement des ouvrages électriques.

L'entrepreneur devra coordonner son action avec le lot occultations afin d’intégrer les rails
du rideau acoustique.

I1.6 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

L’entreprise doit participer a la mise en ceuvre de prototypes in situ permettant au MOE
d’apprécier et valider les dispositions de mise en ceuvre. Tous les échantillons relatifs aux
prestations définies dans le présent CCTP doivent étre également fournis a la demande de
'architecte.

Ces prestations sont réputées comprises dans l'offre de 'entreprise.

I1.7 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

I1.7.1 Marques

Les références a des marques commerciales, faites au cours du présent CCTP, ont pour
objet de préciser la référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée
ou imposée selon les cas. L’entrepreneur pourra proposer d’autres marques ou types a
'approbation du Maitre d’ceuvre, dans la mesure ou ces propositions sont qualitativement
supérieures ou égales a la référence de base. A 'appui de ses propositions, [’entrepreneur
fournira obligatoirement les documents nécessaires a 'appréciation de 'équivalence
qualitative.

I1.8 - PRESCRIPTION DE MISE EN (EUVRE

I1.8.1- Prescriptions concernant les cloisons

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la pose de cloisons séches et
impostes de séparation, constituées par des plaques de platre cartonnées reliées par une
ou plusieurs ossatures métalliques, y compris :

les accessoires de pose et de fixation en sol, murs et plafonds, tels que les montants,
raidisseurs pour grande hauteur, rails, piéces d'abouts, visserie, etc.., et ossatures
complémentaires pour assurer la stabilité des cloisons basses et le support d'appareils et
équipements divers,

Un complément d'isolation phonique et thermique en isolant en laine minérale, incorporé
dans toutes les cloisons.

Le traitement des appuis sur la dalle conforme aux prescriptions du fabricant

Toutes sujétions de finition pour étre livrées prétes a peindre : traitement des joints et
arétes vives, des raccords contre murs, plafonds et huisseries, suivant prescriptions du
fabricant évitant tout risque de fissuration, fourrures bois aux raccordements avec les
éléments béton.

Les isolants feront l’objet d’un certificat de qualification ACERMI.

L'Entrepreneur est seul responsable de la qualité de mise en ceuvre afin d'obtenir un degré
d'affaiblissement acoustique au moins équivalent demandés dans les présentes piéces
écrites. Le bourrage complet de tout interstice par le matelas d’isolant en laine minérale


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47f71beb4fa610d5:0x9f9538d41c9092e8?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

MARCHE DE CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE
REPROGRAPHIE, POLE INFORMATIQUE
85 Rue du Dr Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand

est impératif.
Le marouflage ou le collage des calicots sera réalisé selon les prescriptions du fabricant et
avis techniques, pose de bandes armées sur les angles saillants.

Le parement platre apparent devra avoir un aspect de surface compatible avec la
description qui en est faite au lot Peinture y compris au droit des joints sur lesquels le
peintre effectue une révision d'enduit.

I1.9 - TOLERANCES

Les ouvrages de platrerie seront réceptionnés a partir des critéres définis dans le DTU
25.41, soit essentiellement :

Planéité générale : 5 mm sous une regle de 2 m appliquée en tous sens.

Planéité locale : 1 mm sous une regle de 0,20 m appliquée en tous sens.

Verticalité : 5 mm au maximum admis sur la hauteur d'un étage courant.

L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour laisser ses ouvrages d'un
aspect tres propre sans aucune trace de salissures de montage.

I1.10 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES

I1.10.1 - QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU PRODUIT

Les isolants thermiques en contact avec l'air intérieur n'émettront pas de particules ou de
fibres cancérogenes.

Ils auront fait 'objet de tests de cancérogénicité prévus par la directive Européenne
7/69/CE du 5/12/97 transposée en droit francais le 28/8/98.

I1.10.2 - QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

Les cloisons devront bénéficier d’'une étiquette A+ au regard de la qualité de l'air intérieur.
Ces étiquettes devront pouvoir étre justifiées par le fournisseur par des rapports de test
indépendants.

Les matériaux fibreux au contact de l'air intérieur choisis doivent étre protégés par un film
ou une couche de peinture empéchant le défibrage.

I1.11 - RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la réception, l'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec
un balayage général, l'enlévement des protections, un lavage a l'eau tres légerement
acidulée, un rincage, nettoyage des taches de liants au moyen de solvants appropriés. Les
angles des locaux seront particulierement soignés, toute trace de colle ou de ciment devra
avoir disparu.

I1.12 - NETTOYAGE
Chaque entreprise devra le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement de ses travaux.

Elle sera tenue d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou
refusées, approvisionnés par lui sur le chantier. Il devra également enlever en temps utile
les protections de ses ouvrages. Il est spécifié que le terme « déchet » comprend
également tous emballages et accessoires de transport ou de manutention.
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Les gravats seront évacués dans des sacs en papier ou en plastique et transportés en
déchéterie par chacune des entreprises intervenantes.

III.DESCRIPTION DES TRAVAUX

II1.1 - IMPOSTE DE RIDEAU ACOUSTIQUE
Imposte en placoplatre suspendu sur ossature métallique pour fixation de rideau
acoustique (ht 60cm ) - compris pose rail encastré

Localisation :
- Entre espace informatique et reprographie libre acces — file 22

Imposte en plaques de platre vissées sur ossature métallique, intégrant un le rail de
rideau acoustique encastré dans la tranche basse.

Systémes d'ossatures métallique y compris tous les renforts nécessaires adaptés au poids
des rideaux a installer. Le vide intérieur étant amorti par des panneaux en laine minérale.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du NF DTU 25.41 et du fabricant :

- mise en place de l'ossature en acier galvanisé, avec montants, rails 48 et tous
accessoires ;

- mise en place des panneaux isolants d'épaisseur adaptée au type de cloison ;

- mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

- mise en place du rail de rideau et finition des bords

Finition de l'imposte comme suit :

- ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et
ratissage général.

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le
fabricant.

L'entrepreneur veillera a respecter impérativement, pour chaque type de cloisons, les
hauteurs maximales préconisées par le fabricant en fonction de la présence de montants
simples ou doubles et de l'entraxe de ces montants.

Prévoir traversée et/ ou incorporation de réseaux électriques pour pose de terminaux en
lien avec le lot 6A CFA-CFO

- Epaisseur: 70 mm

II1.2 - CLOISON / IMPOSTE CF 1H
Cloison/ Imposte en placoplatre sur ossature métallique formant SAS d’accés aux
escaliers de secours

Localisation :
- Au-dessus des portes vitrées en file 33 et 35
- Audroit de la nouvelle porte DAS entre files 11 et 12 vers 'escalier pour création
du SAS

Cloisons toute hauteur de dalle a dalle et impostes, de 2700 mm d’épaisseur, du type
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98/48 KNAUF KF13-KS13 de Ets KNAUF, ou équivalent, comprenant :

- Une ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanise de
6/10eme d’épaisseur.
Entraxes 0,40 m et montants simples ou doubles suivant hauteur sous dalle et
revétements muraux.

- Deux parements doubles en 2 x 2 plaques de platre a face cartonnée de 13 mm
d’épaisseur, aux deux faces, vissées sur les montants

- Un matelas isolant en panneaux semi-rigides de laine de verre de 45 mm
d'épaisseur.

Resistance au feu : REI 60 (CF 1h)
Réaction au feu : M1
Epaisseur : 200mm

Mise en ceuvre conforme au DTU 25.41 et suivant recommandations du fabricant et de
l'Avis

Technique en cours de validité, en tenant compte des étanchéités a l'air entre rail bas et
sol

(Interposition d’un joint mousse), ainsi qu'en partie haute et sous face de plancher.
Traitement complémentaire de ces jonctions avec joint mastic acrylique sous plaque de
parement. Enduit spécial UNIFLOTT entre plaques et a la périphérie. 2 cordons de mastic
souple spécial interposés entre 'ossature et le Gros-CEuvre.

Traitement des joints par bandes et enduits conformément aux préconisations du
fabricant, suivant la technique et avec les produits agrées possédant un avis technique en
cours de validité.

Bandes armées ou cornieres de renfort d'angles pour les angles saillants.

Pose des huisseries bois a prévoir par le présent corps d’état (fourniture prévue par
'entrepreneur des travaux de MENUISERIES INTERIEURES).

Finition : Les joints devront étre parfaitement traités, apres collage de la bande de calicot,
le lissage du joint se fera par au moins deux couches successives, pour aspect fini prét a
peindre, avec utilisation d’enduit spécial feu selon contrainte exigée.

I1I.3 — RESERVATION DANS DOUBLAGE POUR POSE DE SYSTEME DAS DE
DESENFUMAGE DANS LES FENETRES DE FACADE

Localisation :
- Selon plan de repérage des dispositifs VH VB des menuiseries extérieures de la
facade sud.

Création de 3 réservations dans le doublage en sous-face de dalle pour permettre
l'installation des installations des systemes DAS pour l'ouverture automatique des
fenétres afin de garantir le désenfumage du plateau.

Travaux comprenant découpe, reprise et finition de tranche et sous-face de dalle.

Reprise et rebouchage d’une réservation entre file 33 et 34, suite au déplacement d’un
des dispositifs DAS.
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Travaux comprenant rebouchage, et finition de doublage.

Voir détail DT60.4 - DETAIL DAS VB VH DESENFUMAGE

I11.4 - OUVRAGES DIVERS DE CLOISONS

II1.4.1 - Calfeutrements et rebouchages

L’entreprise devra au travers de cet ouvrage, 'ensemble des rebouchages et
calfeutrements pour une finition parfaite de ses ouvrages ou en limite de prestation de ses
ouvrages, y compris toutes sujétions de finition en limite directive de ces prestations.

Les finitions de joint entre menuiseries et doublages, ou entre menuiseries et cloisons
seront réalisées par le présent lot. Pour les zones a peindre, les joints de finition seront
réalisés en acrylique permettant une finition homogéne de peinture.

Sujétions particuliéres : Traitement particuliers a apporter au respect de 'étanchéité a
lair.

Localisation : Suivant besoins.

II1.4.2 Pose des huisseries de portes

Les prestations du présent article comprennent, le tracé, la pose, le réglage et scellement
des cadres et huisseries de portes fournis par 'entreprise en charge des menuiseries
intérieures.

Composants intégrés :

Equerres et écharpes. Patte a scellement ou a visser en liaison avec les ossatures.

La mise en ceuvre sera conforme a l'avis technique ou au procés-verbal d’essais au feu de
'ouvrage concerné.

Sujétions :

Tous accessoires de fixation nécessaires.

Raccordements et passages de réseaux nécessaire (portes DAS/ PC, équipements EAS,
Sécurité incendie, etc.)

La fourniture des huisseries de portes sera a la charge du lot MENUISERIES INTERIEURES
Certaines portes sont réutilisées in situ.
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