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Construction d’un espace de reprographie + pole informatique
CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

LOT 06B - TRAVAUX ECLAIRAGE

N° Libellé Unité | Qtés Prix unitaire Montant H.T
prix

100 [PRIX GENERAUX

101 |Rapport d'organisme agréé, y compris toutes sujétions. FT 1

102 |Dossier des Ouvrages Exécutés, y compris toutes sujétions. FT 1

Sous-Total - PRIX GENERAUX

200 |TRAVAUX PREPARATOIRES
201 |Dépose luminaire existant, y compris évacuation et recyclage et toutes sujétions. u 42

202 [Dépose et dérivation commande existantes (Inter, BP,radio), y compris consignation,] U 15
continuité electrique et toutes sujétions.
203 |Réalisation de cablage complémentaire y compris consignation, continuité electrique] U 4
et toutes sujétions.

Sous-Total - TRAVAUX PREPARATOIRES

300 |INSTRUMENTS D'ECLAIRAGE
Repére A1 - LUMINAIRE DIRECT LED SUSPENDU
301 [Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. U 15

302 [Pose de I'ensemble, raccordement et réglage y compris toutes sujétions. U 15

Repeére A2 - GRAND LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT LED SUSPENDU

303 [Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. u 30
304 [Pose de I'ensemble, raccordement et réglage y compris toutes sujétions. V) 30
305 [Luminaire existant déplacé, y compris raccordement et réglage et toutes sujétions. U 2

Sous-Total - INSTRUMENTS D'ECLAIRAGE

400 [INSTRUMENTS DE RECHANGE

Repére A1 - LUMINAIRE DIRECT LED SUSPENDU
401 |[Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. u 1

Repére A2 - GRAND LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT LED SUSPENDU
402 |[Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. u 1

Sous-Total - INSTRUMENTS DE RECHANGE

500 |ESSAIS ET REGLAGES PHOTOMETRIQUES

501 [Réalisation des présentations échantillons et prototypes conformes au CCTP, y FT 1
compris toutes sujétions.

502 [Réalisation de la préprogrammation des éclairages conforme au CCTP, y compris FT 1
toutes sujétions.

503 [Réalisation de la programmation définitive des éclairages conforme au CCTP, y FT 1

compris toutes sujétions.

Sous-Total - ESSAIS ET REGLAGES PHOTOMETRI

Total TRAVAUX ECLAIRAGE (H.T.)
TVA 20 %
Total TRAVAUX ECLAIRAGE (T.T.C.)
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