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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE de CLERMONT-FERRAND
Construction d’un espace de reprographie + pôle informatique 
CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

N°
prix

Libellé Unité Qtés Prix unitaire Montant H.T

100 PRIX GENERAUX
101 Rapport d'organisme agréé, y compris toutes sujétions. FT 1
102 Dossier des Ouvrages Exécutés, y compris toutes sujétions. FT 1

Sous-Total - PRIX GENERAUX

200 TRAVAUX PREPARATOIRES
201 Dépose luminaire existant, y compris évacuation et recyclage et toutes sujétions. U 42

202 Dépose et dérivation commande existantes (Inter, BP,radio), y compris consignation, 
continuité electrique et toutes sujétions.

U 15

203 Réalisation de câblage complémentaire y compris consignation, continuité electrique 
et toutes sujétions.

U 4

Sous-Total - TRAVAUX PREPARATOIRES

300 INSTRUMENTS D'ECLAIRAGE
Repère A1 - LUMINAIRE DIRECT LED SUSPENDU 

301 Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. U 15

302 Pose de l'ensemble, raccordement et réglage y compris toutes sujétions. U 15

Repère A2 - GRAND LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT LED SUSPENDU 
303 Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. U 30

304 Pose de l'ensemble, raccordement et réglage y compris toutes sujétions. U 30

305 Luminaire existant déplacé, y compris raccordement et réglage et toutes sujétions. U 2

Sous-Total - INSTRUMENTS D'ECLAIRAGE

400 INSTRUMENTS DE RECHANGE

Repère A1 - LUMINAIRE DIRECT LED SUSPENDU 
401 Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. U 1

Repère A2 - GRAND LUMINAIRE DIRECT/INDIRECT LED SUSPENDU 
402 Fourniture luminaire complet, y compris accessoires de fixation et toutes sujétions. U 1

Sous-Total - INSTRUMENTS DE RECHANGE

500 ESSAIS ET REGLAGES PHOTOMETRIQUES

501 Réalisation des présentations échantillons et prototypes conformes au CCTP, y 
compris toutes sujétions.

FT 1

502 Réalisation de la préprogrammation des éclairages conforme au CCTP, y compris 
toutes sujétions.

FT 1

503 Réalisation de la programmation définitive des éclairages conforme au CCTP, y 
compris toutes sujétions.

FT 1

Sous-Total - ESSAIS ET REGLAGES PHOTOMETRIQUES

Total TRAVAUX ECLAIRAGE (H.T.) 

TVA 20 %
Total TRAVAUX ECLAIRAGE  (T.T.C.) 

LOT 06B - TRAVAUX ECLAIRAGE
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