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I.PREAMBULE
I.1 - OBJET DU DOCUMENT

Le présent descriptif porte sur le LOT 00 — PRESCRIPTION COMMUNES A TOUS LES
LOTS concernant le projet de modification du niveau RDJ Haut de ’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand dans l'ancien sanatorium.

I.2 - OBJET DU MARCHE

Le projet prévoit le réaménagement d’un niveau existant au sein de 'établissement
d’enseignement pour le transformer en un grand plateau libre dédié au pole informatique
et reprographie de 'ENSACF. Les modifications portent uniqguement sur 'aménagement
intérieur et n’ont pas d’impact sur les facades du batiment existant.

Le plateau est dédié aux activités suivantes :

- Le pole informatique pour des cours ou travail libre en dehors des horaires de cours.

- POle reprographie en libre-service (imprimantes, traceurs)

- POle reprographie en acces restreint (services et équipements manipulés uniquement
par un agent de ’école)

- Postes individuels pour la production de maquettes en lien avec I’Atelier de découpe
numeérique situé au méme niveau.

I.3 - ALLOTISSEMENT

Il est retenu l'allotissement suivant :
- LOTN°1-DEMOLITION/CURAGE
- LOTN°2-LOTO02A CLOISONS DOUBLAGES
LOT 02B PEINTURE REVETEMENTS MURAUX
- LOTN°3-LOTO03A MENUISERIE INTERIEURE
LOT 03B OCCULTATIONS RIDEAUX
- LOT N° 4 - REVETEMENTS DE SOL
- LOTN°5-CVC
- LOTN°6-LOTO06A CFA/CFO/SSI
LOT 06B ECLAIRAGE

I.4 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

Ce cahier est un document qui compléte les CCTP et DPGF des différents lots, et ne peut,
en tout état de cause, étre dissocié de ces documents. Dans le cas de manque de
concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a chaque corps d'état
ont priorité sur ce cahier. Il rassemble les données, prescriptions, caractéristiques,
performances, spécifications d’ordre technique en complément des regles de l'art.

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces du
marché et particulierement des descriptions du "Lot 00 — Prescriptions Communes a tous
les lots" ainsi que des descriptifs des autres lots. Les offres des entreprises sont ainsi
faites en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entrainent sur les ouvrages de leurs lots respectifs.

Les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et qu'ils
reconnaissent expressément avoir visité préalablement a la rédaction de leurs offres.
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1.5 - CONDITIONS DE L'APPEL D'OFFRES — TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX

Les travaux seront traités sur appel d'offres a prix global et forfaitaire, non révisable.
Les soumissions seront accompagnées d'une décomposition de prix établie selon la trame
des descriptifs de chaque lot.

Le marché doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d'ceuvre et aux indications du présent document.

L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux
sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non
conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter
les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de
son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a
son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli dans son devis
descriptif pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché.

1.6 - CARACTERE FORFAITAIRE DU MARCHE

Il est rappelé que 'exécution des ouvrages, méme incomplétement définis par les plans et
le présent C.C.T.P., comporte de par ce caractére tout ce qui en découle nécessairement
en vue de leur parfaite réalisation selon les regles les plus strictes de l'art et dans l'ordre
logique de la raison. De plus, les entreprises devront obligatoirement prendre
connaissance compléte et approfondie des travaux de toute nature et de tous corps d'état
de fagon a comprendre toutes sujétions dans les différents stades de leur intervention,
préparation, fabrication, mise en ceuvre des ouvrages. A noter également que seront inclus
dans les prix et sans que cette liste soit limitative :

- Les études particuliéres compléetes ainsi que la fourniture de tous documents
techniques, plans, calculs, dispositions d'éléments, passages, réservation, etc....,
nécessaires a la bonne compréhension des interventions spécifiques de chaque
corps d'état,

- Les frais de bureau d'études nécessaires en découlant pour chacun des lots,

- Et, d'une maniére générale, tous travaux, fournitures, fagons ou prestations
annexes ou complémentaires nécessaires au parfait usage des lieux et au parfait
fonctionnement des appareils et installations dus par les entrepreneurs.

1.7 - DELAIS ET PHASAGE DES TRAVAUX

Le calendrier d'exécution sera mis au point par le Maitre d'ceuvre, avec l'accord des
entreprises, avant la signature du marché.

Le planning sera contractuel et son non-respect donnera lieu a l'application des pénalités
de retard mentionnées dans les marchés et le C.C.A.P., et ce a tout moment du planning.

1.8 - GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

Tous les entrepreneurs garantissent formellement la conformité de ses ouvrages a la
réglementation nationale en matiére de construction. Toutes les garanties sont dues et
comprises dans l'offre des entreprises titulaires du présent marché travaux. La date de
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réception avec ou sans réserve constitue l'origine de la garantie de parfait achevement, la
garantie biennale et la garantie décennale des ouvrages, pour application des articles
1792 et 2270 du Code Civil.

1.8.1 Garantie de parfait achévement (GPA)

La garantie de parfait achevement s'étend a tous les désordres apparents signalés par le
Maitre d'Ouvrage lors de la réception de travaux.

Pendant la période d’un an a compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera
tenue de remédier, a ses frais, a toutes les défectuosités ou défauts de fonctionnement qui
seraient signalés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Pendant ce délai de garantie, le titulaire est tenu a une obligation dite « obligation de
parfait achévement », au titre de laquelle il doit :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de 'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre, de telle sorte que 'ouvrage soit conforme a ’état ou il était lors de la
réception ou apres correction des imperfections constatées ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité
serait apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations
prévues par les documents particuliers du marché

- Remettre au maitre d’ceuvre les plans des ouvrages conformes a 'exécution

La garantie de parfait achevement implique le remplacement dans les plus brefs délais, de
toute partie d'ouvrage reconnue défectueuses, ainsi que la remise en état pendant cette
période de tout élément qui se serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale.
Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an,
et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux. Le délai d’intervention au titre
de la garantie ne devra pas excéder 24 heures en cas d’arrét d’'une partie des installations
ou en cas de fonctionnement empéchant ['utilisation normale des locaux.

La levée de réserve définitive de l'Entreprise ne pourra étre prononcée qu'aprés un
fonctionnement normal des installations d'une durée d'une année, soit depuis la date de la
réception, soit depuis la date des réglages et essais consécutifs a des modifications
demandées au titre de la garantie.

De méme, 'entreprise devra la Garantie de Bon Fonctionnement pendant une période de
deux ans a compter de la date de réception des travaux.

1.8.2 Garantie biennale
La garantie biennale s'applique aux éléments d'équipement "dissociables". La durée est de
2 ans a compter de la réception des travaux

1.8.3 Garantie décennale
La garantie décennale s'applique pour tous les dommages qui :
- Compromettent la solidité du batiment
- Affectent les éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés
sur existant, rendant le batiment impropre a sa destination.
- Affectent les éléments d’équipements « indissociables » (faisant indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de
couvert).
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1.9 - PIECES CONTRACTUELLES

Les entreprises s'engagent a respecter, pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés,
les régles de son Art et celles édictées a la charge de 'entrepreneur par les pieces
suivantes (liste non limitative) :
- Ordres de service
- Les plans et détails architecte
- CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) et plans techniques
- Les séries complétes des plans et notices techniques.
- Le permis de construire
- Le CCAG -Travaux (Cahier des Clauses Administratives générales des marché
public)
- C.CAP.
- Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F.
du C.S.T.B., publiés au jour de la signature du Marché.
Le Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS et le rapport initial établi
par le contréleur technique sont aussi des pieces contractuelles qui viennent en
complément des piéces citées ci-avant.

II.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

I1.1 - REGLEMENTATION

Le référentiel réglementaire applicable et figurant dans les documents relatifs au domaine

de la construction est énuméré ci-apres :

- Les textes législatifs et réglementaires,

- Les fascicules du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux.

Les textes techniques de caractere normatif suivants :

- Normes francaises, y compris les normes transposant en France les normes
européennes,

- Régles et prescriptions techniques DTU,

- Avis techniques, Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEx) et agréments
techniques européens,

- Regles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités et
acceptés par la commission prévention produit (C2P) de l'agence qualité construction.

Les avis techniques devront étre validés par le CSTB et approuvés par la commission

prévention produit (C2P) de l'agence qualité construction soit appartenir a la liste verte de

cette commission.

Dans le cas ou des dispositions contraires aux normes et reglements seraient prévues
dans le présent descriptif, l'Entrepreneur devra aviser immédiatement le Maitre d'Euvre
au plus tard a la remise de son offre.
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I1.2 - SECURITE DES PERSONNES

Le local est un établissement recevant du public de 2eme catégorie avec des activités du
type R, N et L.
(Se référer a la notice acoustique et ses annexes.)

I1.3- ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Pour l'accessibilité aux personnes handicapées, les textes suivants sont applicables :

- L’arrété du 20 avril 2017 modifié fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R. 111-19 aR. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de
['habitation relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou
de leur création,

- Le code du travail en ses articles R4214-26 a R4214-29 (version applicable au ler
mai 2008) et l'arrété du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées a rendre
accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions
ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail
(ancienne version).

III. CONSISTANCE DES TRAVAUX
II1.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

La mise en place des installations de chantier est a la charge du :

- Le lot 01 Démolition doit l'installation du panneau de chantier et la signalétique de
sécurité.

- Lelot 01 Démolition doit 'installation de clotures provisoires en panneaux de grillage
soudé galvanisé de 2.00 ml ht, posé dans des socles béton pour délimiter les zones de
stockage et les bennes du chantier

La Maitrise d’ouvrage mettra a disposition pour les installations de chantier :

- L’alimentation en eau et en électricité du chantier et prendra en charge la
consommation ;

- Les sanitaires du niveau RDJ H en lien direct avec le chantier ;

- Une salle pour les besoins de la base vie de chantier afin d’y installer une zone de
vestiaire, un espace de repas.

Pendant toute la durée de son intervention, le titulaire de chaque lot doit le nettoyage de
ses postes de travail et l'évacuation de ses gravats et déchets de chantier.

La réparation d'éléments détériorés ou disparus sur le chantier sera a charge du lot
responsable. En cas d’impossibilité de déterminer les responsables des détériorations ou
vols pendant le chantier, ceux-ci seront a la charge des entrepreneurs au compte prorata
des marchés de travaux.
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I11.2 - QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET MATERIELS

Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des normes et D.T.U., les
matériaux, matériels et appareils de toute nature entrant dans la réalisation du projet
seront neufs, de la meilleure qualité dans les prestations indiquées, et devront en outre
faire ['objet d'une approbation préalable de la Maltrise d’ceuvre. De plus, ils devront
posséder les attestations de conformité aux régles les concernant (certificat CE, certificat
NF, certificat CSTBat, attestation d'essai, PV de conformité, PV attestant de ces
caractéristiques, avis technique valide du CSTB).

Des essais et analyses pourront étre demandés lorsque l'origine sera douteuse. Les
échantillons, modules, ... seront présentés pour accord avant toute commande. Le choix
des matériaux et matériels sera soumis au maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage pour
approbation avant toute commande définitive.

I11.3 - VERIFICATION DES COTES

L'entrepreneur devra vérifier et respecter rigoureusement les cotes portées aux plans. En
cas de doute ou d'erreur constatée, il devra informer le Maitre d'ceuvre (les cotes portées
sur les plans sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées sur le chantier).
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas, modifier quoi que ce soit au projet, mais il devra
signaler tous les changements qu'il croirait utile d'y apporter.

Il provoquera tous renseignements complémentaires sur tout ce qui lui semblerait
douteux ou incomplet. Faute de se conformer a ces prescriptions, l'entrepreneur sera
responsable de toutes les erreurs ou omissions relevées en cours d'exécution ainsi que
des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

II1.4 - METRES ET PRIX UNITAIRES

L'ensemble des métrés mentionné dans les descriptifs est donné a titre indicatif et
l'entrepreneur se doit de les vérifier avant la rédaction des devis. Les prix unitaires et les
meétreés figurant sur les devis seront contractuels. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de
modifier les quantitatifs aprés avoir vérifié les métrés mis en ceuvre et ce jusqu'au
reglement de la derniére situation.

I11.5 - RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entreprise, avant tout commencement des travaux prévus a son marché, doit
réceptionner le support sur lequel elle désire intervenir. En 'absence de réserves faites
par écrit, a ce stade, elle ne saura se prévaloir d’aucune sujétion dans '’exécution de ses
propres travaux, tous les travaux de reprise du support demandés par le Maitre d'ceuvre
seront a sa charge. Tous les percements devront étre soignés de fagon a ne pas entrainer
de réfection anormale des supports considérés. Dans le cas contraire, l'entreprise en
assumera la responsabilité et les travaux de reprise lui seront imputés.

I11.6 - PROPRETE DU CHANTIER

Le chantier sera maintenu en permanence en parfait état de propreté, chaque corps d'état
étant responsable du nettoyage et de l'enlévement de ses gravats. Si besoin était, la
Maitrise d’ceuvre pourra faire intervenir une entreprise de son choix aux frais du défaillant.
Pendant toute la durée de son intervention, le titulaire de chaque lot devra le nettoyage de
9
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ses postes de travail et l'évacuation de ses gravats et déchets de chantier.

III.7 - GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Les déchets de chantier feront 'objet d’un tri sélectif et d’une gestion individuelle par lot.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le

batiment en vue :

- D’une valorisation pour les produits recyclables,

- D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou
déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en

vigueur, nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et Uavis relatif a la

nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997.

Les entreprises auront chacune a leur charge la gestion de leurs déchets et pendant toute
la durée de 'opération. A ce titre, elles devront prévoir, chacune, pour leurs déchets
notamment :

- Le tri sélectif de leurs déchets,

- L’évacuation journaliére et le transport de leurs déchets,

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) de leurs déchets,

- Les frais relatifs a cette prestation de gestion de leurs déchets.

I11.8 - REEMPLOI

Dans le cadre du projet, certains matériaux et équipements existants feront l’objet de
réemploi sur site (mais aussi hors site) lors des travaux de réaménagement du plateau.
L’entrepreneur du lot 01 doit recenser et lister toutes les prestations concernées et mettre
en place une méthode de dépose sélective et soignée ainsi que le stockage et protection
des matériaux a réemployer.

La Maitrise d’ouvrage mettra a disposition un emplacement pour le stockage temporaire
des équipements et matériaux déposées en attendant la pose par les autres corps d’état.
Les lots 02A Cloisons, Lot 3A Menuiserie intérieur et le lot 06A CFA/CFO doivent se
coordonner et assurer le réemploi des éléments identifiés par la MOE dans le cadre du
présent projet.

I11.9 - TROUS - PERCEMENTS - RACCORDS - SCELLEMENTS

Chaque corps d'état aura a sa charge toutes sujétions découlant des passages,
encastrements, scellements, etc.... nécessaires a son intervention.

La Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de refuser un cheminement ou un raccord si ceux-ci
entrainent des conséquences dommageables a la solidité ou a la finition de la
construction. Tout tracé, implantation de matériel, trémies, etc.... devra donc figurer sur
les plans techniques fournis par chaque entreprise pour l'approbation. Le trait de niveau
est a la charge du lot platrerie, de méme que les réservations, scellements et
rebouchages. Tout dégat occasionné non justifié sera dii par l'entreprise responsable.

II1.10 - CONTRAINTES SPECIFIQUES AU CHANTIER

Les entreprises devront réaliser ses ouvrages en prenant toutes les précautions d’usage
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pour préserver le bati existant.

Les entreprises seront seules juges des dispositions a prendre a cet effet, des protections
a mettre en place, etc. Le Maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions
prises lui semblent insuffisantes, d’imposer a 'entrepreneur de prendre des mesures de
protection complémentaires.

Les engins de chantier mis en place devront limiter les vibrations induites afin de ne pas
présenter de risques pour les structures

IT1.11 - PLANS D'EXECUTION

Les entreprises devront fournir leurs plans d'exécution pendant la période de préparation.

La synthése technique sera assurée par le lot électricité. A ce titre, les entreprises des
autres lots devront lui fournir leurs plans de cheminement pendant la période de
préparation. Elles devront valider la synthese faite.

I11.12 - RECEPTION

La réception des travaux sera conduite une fois tous les essais effectués.

Sauf spécification contraire, le délai de garantie est d’une durée définie par les termes de
la loi du 4 janvier 1978, a compter de la date d’effet de la réception. Pendant cette
garantie, 'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu a l’obligation de parfait
achevement des installations. En particulier, il exécute les derniers réglages de
l'installation, remédie a tout défaut de fonctionnement constaté, procéde au
remplacement d’appareils anormalement usés. Pour les matériels et partie d’installation
qui auraient fait 'objet de modifications ou de remplacements, pendant cette période, le
délai de garantie pourra étre prolongé.

I11.13 - DOE

Une semaine avant la réception, les entreprises devront fournir au maitre d'ceuvre leur
Dossier des Ouvrages Exécutés en 2 exemplaires papier et en 1 exemplaire numérique

(ensemble des documents en pdf et pieces graphiques en sus en version AUTOCAD2010).

Le DOE devra comprendre une notice d'entretien indiquant la méthode a utiliser et la
périodicité.

I11.14 - SURVEILLANCE DU CHANTIER

Les entreprises assurent seules la surveillance du chantier. Elles supportent l’entiére
responsabilité de toutes mesures adoptées pour assurer [’exécution des travaux, la
sécurité des biens et des personnes, sur le chantier.

IT1.15 - CONNAISSANCE DES ELEMENTS RELATIFS A L’EXECUTION

Préalablement au dépot de son offre, l'entrepreneur est réputé avoir recueilli tous les
renseignements nécessaires a la bonne exécution des travaux et controlé toutes les
indications incluses dans les documents de consultation.

Le cas échéant, 'entrepreneur devra donc exécuter toutes les études et prestations
diverses complémentaires ainsi que livrer toutes les fournitures supplémentaires qui
s’avéreront nécessaires pour assurer le parfait achevement des travaux, le bon
fonctionnement des installations et l'entretien courant.
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Les colts afférents a I'exécution desdites études et prestations diverses complémentaires
ainsi qu’a la livraison desdites fournitures supplémentaires sont réputés inclus dans le prix
du marché. En conséquence, [’entrepreneur ne pourra opposer ’existence d’erreurs ou
d’omissions figurant dans les documents d'étude et/ou de consultation (devis, plans, etc.)
pour se dispenser d'exécuter des travaux lui incombant ou pour prétendre au versement
d'indemnités ou a ’établissement de plus-values.

I11.16 — LIMITE DE PRESTATIONS

Outres les prestations dues par les entreprises et décrites dans les CCTP, la limite de
prestations ci-dessus s’agit d’une synthese des taches critiques entre lots et elle n’est pas
limitative.

D’une fagon générale les entreprises doivent anticiper et signaler au Maitre d’ceuvre toute
interface non décrite avant exécution permettant une coordination entre les différents
lots.

Les limites de prestations entre intervenants d’'un méme macro lot (lots 2, 3, 6) ne sont
données qu’a titre indicatif, U'entreprise titulaire du marché est libre d’organiser la
répartition entre ses lots.

PRESTATIONS, LIBELLES, COMMENTAIRES EN
COORDINATION
AVEC

LOT 1 DEMOLITION/ CURAGE

Installation de chantier (panneaux de chantier et de sécurité, clotures Tous les lots
pour zones de stockage, protections de 'existant, aménagement de
base vie dans les espaces mises a disposition par la Maitrise d’ouvrage)

Dépose de réseaux divers intégrés dans les ouvrages existants Lot5et 6

Dépose de réseaux divers intégrés dans le sol et reprises nécessaires Lot 4
dans le plancher. Compatibilité du mortier de reprise et méthode avec
systeme de résine de sol.

Déposes soignées des éléments a réemployer, notamment les Lot 3A
menuiseries intérieures et terminaux électriques Lot 6A

LOT 02A CLOISONS DOUBLAGES
LOT 02B PEINTURE REVETEMENTS MURAUX

La mise en place, réglage et scellement des huisseries y compris les Lot 3A
menuiseries de réemploi.

L'exécution des joints complémentaires éventuels au pourtour des
menuiseries ;

La coordination pour réception verticale des cloisons avec les
menuiseries.

La coordination pour menuiseries posées dans ['épaisseur des cloisons
de doublage

La préparation des supports avant mise en ceuvre des finitions (peinture, | Lot 2B
etc.).

Les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris Lot5etb
découpes pour appareillage, gaines fluides, etc.) et raccords et
calfeutrements a la suite
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Les traversées des ouvrages (découpes, rebouchages, étanchéité,
calfeutrements divers) ;

Pose de rail de rideaux encastré dans l'imposte Lot 3B
Encoches dans les doublages pour installation des systémes de Lot 6
désenfumage DAS

Les peintures et/ou vernis sur tous les ouvrages en menuiserie sauf Lot 3A

stipulations contraires.

LOT O3A MENUISERIE INTERIEURE
LOT 03B OCCULTATIONS RIDEAUX

La fourniture des huisseries associées et autres batis dormants. Lot 2A
La signalétique sur les portes Lot 2B
Le traitement des bois. Lot 2B
La fourniture des rails de rideaux pour pose encastrée Lot 2A
Pose de plinthes Lot 04
Installation et raccordement des portes DAS Lot6 et 2

LOT 04 REVETEMENTS DE SOL

Exécution de sol en résine, délais de mise en ceuvre, délais de séchage Tous les lots
et protections.

Réception des supports et validation de reprises Lot 1
Raccords de finition Lot 2A
Pose seuils de finition Lot 3A
LOT 05 CVC

Synthése entre tous les réseaux Lot 6
Les fourreaux de traversées de cloisonnement, Lot 2A
LOT 06A CFA/CFO/SSI

LOT 06B ECLAIRAGE

Synthése entre tous les réseaux Lot 5

La mise en place des gaines ; Lot 2A
La mise en place et réglage des boitiers (y compris les contraintes CF

exigées) ;

Les fourreaux de traversées de cloisonnement

Alimentation courant fort et courant faible en attente a proximité des Lot3A/ Lot
ouvrages pour tous les ouvrages. 2A/Lot 5

- Alimentation courant fort et courant faible en attente a proximité des
ouvrages DAS pour alimentation des ventouses

L'amenée au droit de chacun des dispositifs asservis de sécurité (DAS)
liés au SSI, tels que : clapets coupe-feu, armoires de commande de
ventilation (arrét technique), etc...

IV. HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
IV.1 - DEVOIRS DES ENTREPRISES

Chaque entreprise veillera en permanence a assurer la sécurité de son personnel ou de
toute autre personne sur le chantier. Toutes les protections nécessaires, en particulier
celles contre les risques de chute seront maintenues pendant toute la durée du chantier.
Tous les intervenants sur le chantier devront étre équipés d'un casque et de chaussures de
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sécurité. En fonction des travaux pratiqués, les employés devront étre équipés de lunettes
de protection, de gants, de masques et de bouchons. Concernant la protection contre les
risques de chutes, il sera toujours préféré des protections collectives (plateformes, garde-
corps, etc.) a des équipements de protection individuelle (harnais). Principales obligations
de U'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L.
235-1,L.235-18,

- Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S,, les transmettre aux organismes officiels (L.T.,
C.R.A.M,, et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver
pendant cing ans a compter de la réception de l'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-
26 aR.238-36,

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18,
livre II et décrets non codifiés,

- Respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les
grands décrets techniques (8 janvier 1965, etc.),

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur,
article R. 238-19. Conformément au code du travail, livre 2, titre 2, les regles
d’hygiéne et sécurité des travailleurs sont indiquées dans le décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 modifié et complété

IV.2 - LEGISLATION FISCALE ET SOCIALE

D'une fagon générale, l'entreprise doit étre en regle avec toutes les administrations et
reglements en vigueurs et doit fournir :

Une attestation de police RC Décennale, en cours de validité a l'époque de la
déclaration réglementaire d'ouverture de chantier, précisant le montant des garanties
accordées pour le chantier et couvrant la garantie décennale et la garantie de bon
fonctionnement (Article 1792 et suivants du Code Civil) Article 12 de la loi du
04/01/78, Article L 241-2, 242-2, Annexe 1 de l'article A 243 - 1 de l'arrété du 17
Novembre 1978

Une attestation d'Assurance Responsabilité Civile, en cours de validité, couvrant les
conséquences pécuniaires des responsabilités lui incombant aux termes des Articles
1382 a 1386 du Code Civil, au titre des dommages de toute nature, causés au tiers
notamment

Un certificat attestant que l'entreprise est a jour des paiements de ses cotisations
URSSAF et congés payés

En outre, l'entreprise s'engage a respecter :

La Loi No 91-1383 du 31 décembre 1991 renforcant la lutte contre le travail
clandestin

L’article R 238-17 du code du travail, énoncant les modalités pratiques de la
coopération des différents intervenants du chantier en matiére d'hygiene et de
sécurité

IV.3- COORDINATION SPS

En application de la loi n°® 93-1418 du 31/12/1993 et du décret d'application n® 94-1159
du 26/12/1994 modifiant les dispositions du Code du Travail applicables aux opérations
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de Batiment et de Génie Civil, en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des
travailleurs sur les chantiers, le Maitre d'Ouvrage doit donner au coordonnateur, l'autorité
et les moyens nécessaires a l'exercice de sa mission sous peine de sanctions pénales
édictées par l'article L 263-10 du Code du Travail. La mission de coordination fait ['objet de
contrats spécifiques écrits et est rémunérée distinctement (Art. R 238 — 16).

Coordonnées de ’entreprise en charge de la mission CSPS :
(En cours de désignation par la MOA)

V. DIRECTION DU CHANTIER
V.1 - COORDINATION

La direction du chantier sera assurée par l’architecte STUDIO ALBEDO accompagné
d’IGETEC pour les corps d’état techniques et LEA pour le lot éclairage.

L'entreprise est tenue de se conformer strictement aux décisions prises par le Maitre
d'ceuvre qui organise une réunion par semaine avec les entreprises.

Les entrepreneurs représentés ou non aux rendez-vous doivent prendre en considération
les décisions et les ordres qui leur sont communiqués pour l'exécution de leurs travaux.
En conséquence, ils ne sauraient prétendre ne pas avoir recu le compte rendu pour différer
leurs travaux. Le proces-verbal de réunion de chantier sera considéré comme approuvé
par les intéressés lors du rendez-vous de chantier suivant. Faute de contestation écrite
recue la réunion suivante, le procés-verbal lui sera opposable et prendra alors valeur de
piéce contractuelle pour toutes les énonciations ou prescriptions qu'il comporte.

V.2 - RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu en principe une fois par semaine, au jour fixé dés
['ouverture du chantier, ou exceptionnellement aux dates fixées par le maitre d'ceuvre.
Tout entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous prescrits. Il ne peut se faire
remplacer, en accord avec le maftre d'ceuvre, que par un représentant qualifié et disposant
des pouvoirs et connaissances nécessaires pour prendre, a défaut de l'entrepreneur,
toutes dispositions utiles et donner a son personnel toutes les instructions nécessaires.
La présence de tous les entrepreneurs ayant des ouvrages en cours ou Convoqueés aux
rendez-vous, est indispensable a la coordination que requiert la bonne marche des
travaux.

L'absence d'un entrepreneur ou son remplacement par des personnes insuffisamment
qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de l'entrepreneur
défaillant et 'application de pénalités prévus au CCAP.
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