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I.PREAMBULE
I.1 - OBJET DU DOCUMENT

Le présent descriptif porte sur le_lot 4 — Revétement de sol concernant le projet de
modification du niveau RDJ Haut de ’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Clermont-Ferrand dans l'ancien sanatorium.

Le projet prévoit le réaménagement d’un niveau existant au sein de 'établissement
d’enseignement pour le transformer en un grand plateau libre dédié au Péle Informatique
et en reprographie de 'ENSACF. Les modifications portent uniquement sur 'laménagement
intérieur et n’ont pas d’impact sur les fagcades du batiment existant.

Le plateau est dédié aux activités suivantes :

- Le pole informatique pour des cours ou travail livre en dehors des horaires de cours.

- Pdle reprographie en libre-service (imprimantes, traceurs, imprimantes 3D)

- POle reprographie en acces restreint (services et équipements manipulés uniquement
par un fonctionnaire de 'école)

- Postes individuels pour la production de maquettes en lien avec [’Atelier de découpe
situé au méme niveau.

I.2 - PRESCRIPTIONS COMMUNES

CCTC-Lot 00 — Cahier des prescriptions communes

Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance de l'ensemble des piéces du
marché et particulierement des descriptions du "Lot 00 — Prescriptions Communes a tous
les lots" ainsi que des descriptifs des autres lots. Les offres des entreprises sont ainsi
faites en pleine connaissance des interfaces et sujétions que les autres corps d'état
entrainent sur les ouvrages de leurs lots respectifs.

Les entrepreneurs sont réputés avoir une parfaite connaissance des lieux et qu'ils
reconnaissent expressément avoir visité préalablement a la rédaction de leurs offres.

L'entreprise prendra en compte dans son offre de prix, d'une maniére forfaitaire ou
détaillée, toutes les prestations complémentaires non explicitées dans le présent CCTP et
relevant de sa compétence pour permettre une parfaite finition et un parfait
fonctionnement de ses ouvrages.

L'offre de l'entreprise inclura également toutes les prestations d'études d'exécution, de
réalisation du dossier des ouvrages exécutés, d'autocontroles et essais, de prototypes et
témoins.

La gestion des déchets est a la charge de chaque lot pour les prestations qui lui
concernent. Tout le frais de nettoyage et évacuation et revalorisation des déchets est
réputée comprise dans 'offre de l'entreprise ;

Les plans et les CCTP se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent
faire état, aprés remise et réception de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'il
n'aurait pas signalée en temps utiles.
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I.3 - LIMITES DE PRESTATIONS

La liste des limites de prestations se trouve dans le CCTG Lot 00 « Prescriptions
communes a tous les lots ».

II.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
I1.1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter comprennent la fourniture et mise en ceuvre de tous les éléments
et produits nécessaires a la bonne tenue et au parfait achévement des ouvrages, et en
particulier :

- Laréception des supports,

- Lafourniture et la mise en place de tous les éléments et produits nécessaires a la
bonne tenue et au parfait achevement des ouvrages.

- Lafourniture des échantillons demandés par ['Architecte et la réalisation
d’éventuelles surfaces témoins.

- Lavérification du respect des épaisseurs réservées pour la pose des revétements.

- Lafourniture, la pose, le réglage, les découpes de tous les matériaux et matériels,
éléments constitutifs ou ouvrages nécessaires a l'exécution des travaux,
conformément aux dispositions du CCTP

- Laconduite et la surveillance du chantier jusqu'a réception des travaux.

- Tous les percements, coupes et facons diverses nécessaires aux autres corps d'état.

- Les dispositions a prendre avant, pendant et aprées la mise en ceuvre pour que les
percements réalisés restent intacts.

- Lesraccords apreés interventions des autres corps d'état.

- Laréfection des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit au cours
d'exécution, soit a la réception des travaux, avec toutes les conséquences en
découlant

- Lafourniture d'une notice d'entretien indiquant la nature et la fréquence des
interventions avec la liste des produits a utiliser.

- Le nettoyage en cours et en fin de travaux et l'enlévement des emballages, déchets,
gravats, et tous les matériels utilisés pour la mise en ceuvre de l'ouvrage.

- Laréfection des travaux défectueux avec remplacement des matériaux refusés,

- Le dégagement et le balayage des locaux apres travaux / enlévement de toutes
projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc.,

- Toutes sujétions du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS),

- Letrietle transport et évacuation de tous les déchets en décharges publiques
(gravats, emballages, dispositifs de protection...) résultant des travaux du présent lot.

L'Entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance en détail
de l'ensemble des descriptifs concernant les autres corps d'état.

La méconnaissance de ces pieces ne pourra étre admise comme justification pour une
quelconque demande de supplément de prix.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- L'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des
installations de chantier ;

- Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et
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composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous
les ouvrages de son marché ;

- Tout agres ou dispositif mécanique nécessaire a 'exécution des travaux ;

- Lafourniture des engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose,
déplacements, dépose et enlevement ;

- Le nettoyage et l'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds
et sols, etc., ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur
enlévement aux décharges publiques.

I1.2 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Toutes les garanties doivent étre exigées des fabricants. En outre, ['Entrepreneur doit
vérifier que les matériaux préconisés bénéficient toujours d'un avis technique favorable.
Les coloris non précisés sont a désigner par 'architecte.

Les ragréages sont réalisés a l'aide de produits compatibles aux supports et dont le type a
recu l'agrément du Maitre d’CEuvre, du Bureau de Controle et du Fabricant.

Les chapes, mortier de pose et coulis de joints doivent étre conformes au Cahier des
Charges du D.T.U. n° 52.1. Les produits adhésifs, colles et mortier colle, doivent étre
conformes aux Cahiers des Prescriptions Techniques du C.S.T.B.

La proposition de prix présentée par l'Entrepreneur devra étre strictement conforme aux
spécifications du C.C.T.P., au point de vue des classements, types, dimensions et
provenance des matériaux.

Les matériaux mis en ceuvre répondront aux spécifications des normes francaises AFNOR
dans tous les cas.

I1.3 - CONTROLES ET ESSAIS

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrdles, vérifications et essais imposés par:
- Lesréglements en vigueur

- LesD.T.U. et Cahiers du C.S.T.B.,

- L’Architecte, le Maitre d'Euvre ou le Maitre de 'Ouvrage.

- Le Bureau de Contréle

I1.4 - NORMES ET REGLEMENTS

L’entreprise du lot est tenue de respecter les lois, arrétés et devra étre conformes aux
normes, DTU et reglementations en vigueur qui régissent techniquement les travaux du
présent CCTP.

La conception, les calculs, la nature des matériaux, la mise en ceuvre, les conditions

d'épreuves et de réception seront conformes aux stipulations énoncées dans les normes,

Mémentos, DTU, regles et reglements en vigueur a la date de 'OS de démarrage des

travaux.

- DTU 54.1(01.2008) : revétements de sols coulés a base de résine de synthése

- DTU 59.3 (05.1993) : peintures de sols

- CPTn°3716(08.2012) : exécution des revétements de sol coulés a base de résine de
synthese - Rénovation

- Cahier CSTB 3577_V3 (01.2010) : guide technique sols a usage industriel

- Cahier CSTB 3509 (11.2004) : notice sur le classement UPEC et classement UPEC des
locaux
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- Avis techniques : classements UPEC et revétements non visés dans le DTU 54.1

- Reégles professionnelles établies par I'Union Nationale des Revétements de Sols et du
Tapis,

- Prescriptions des fabricants,

- Cahierdu C.S.T.B. n° 2183 : "Revétements de sols : notice sur le classement U.P.E.C.
et classement U.P.E.C. des locaux",

- Normes francaises concernant les spécifications par type de carreau

- NF EN 121, 186.1, 186.2,188, 176,177,178, 159.

- Régles professionnelles de préparation des supports courants en béton en vue de la
pose des revétements de sols minces, éditées par I'Union Nationale des Revétements
de sol et du Tapis et par 'Union Nationale de la Maconnerie.

- Guide INRS ED 930 « Application de résines synthétiques par les entreprises du BTP »

I1.5 - ETUDES

Il sera exigé de l'Entreprise, avant tout commencement des travaux, un dossier d'études,
comportant les plans d'ensemble, ainsi que les détails des ouvrages, notamment au droit
des liaisons avec le gros ceuvre et entre les éléments, ainsi que les dispositions a
respecter pour les travaux de scellement et d'encastrement.

I1.6 - MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX

La mise en ceuvre sera exécutée conformément au D.T.U. pour les matériaux traditionnels.
Pour les matériaux nouveaux ou procédés non traditionnels la mise en ceuvre sera
conforme aux avis techniques.

Pose coulée sur support béton :

Sauf indications contraires, le support sera du type "continu en béton peu sensible au
fluage",

Réception du support, nettoyage,

Mortier de pose et granulats de marbre,

Pose,

Appareillage au choix du Maitre d'CEuvre,

Joints selon préconisation du fabricant

Découpes, tranches, percements,

Les arréts se feront par un profilé en aluminium (plat), teinte au choix du Maitre d'GEuvre,
Condamnation des locaux pendant 3 jours au minimum,

Protection a l'aide de moquette perdue,

Dépose de la protection et nettoyage avant réception.

Aucune réserve ne sera admise sur la bonne tenue du matériau par suite des défectuosités
du support, il appartient a l'Entrepreneur des présents travaux, de signaler a la maitrise
d’ceuvre en temps utiles et avant début d'exécution, les anomalies éventuelles.

L'Entrepreneur devra la protection de ses ouvrages jusqu'a la terminaison des travaux de
l'ensemble des corps d'état, et ce par tous moyens appropriés, baches, papier, carton,
etc...

Sur ordre du Maitre d'ceuvre, ces protections seront enlevées et envoyées aux décharges
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publiques, y compris toutes manutentions.

L’Entrepreneur se mettra en rapport avec les autres corps d’état, afin que la coordination
puisse se faire dans les meilleures conditions.

I1.7 - ECHANTILLONS ET PROTOTYPE

Préalablement a ’exécution, des échantillons des produits a mettre en ceuvre doivent étre
soumis a 'approbation du Maitre d’CEuvre. Ils seront de la provenance des descriptifs du
présent document en priorité et suivant détail architecte.

Les choix sont laissés a I’appréciation du Maitre d’Euvre et du Maitre de ’Ouvrage dans la
palette du fabricant.

Les échantillons retenus doivent rester a la disposition du Maitre d’Euvre jusqu’a la
réception des travaux.

La présentation des échantillons doit étre faite a une date n’entrainant pas de retard dans
le planning d’approvisionnement et le calendrier d’exécution des travaux.

Si le MOE le juge nécessaire, il sera réalisé des essais de mise en ceuvre de témoins,
surfaces et emplacements au choix du MOE.

I1.8 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

I1.8.1 Marques

Les références a des marques commerciales, faites au cours du présent CCTP, ont pour
objet de préciser la référence de valeur qualitative (Technique ou architecturale) souhaitée
ou imposée selon les cas. L'entrepreneur pourra proposer d’autres marques ou types a
'approbation du Maitre d’ceuvre, dans la mesure ou ces propositions sont qualitativement
supérieures ou égales a la référence de base. A 'appui de ses propositions, l'entrepreneur
fournira obligatoirement les documents nécessaires a l’appréciation de ’équivalence
qualitative.

I1.9 - TOLERANCES

Les tolérances de planéité sont conformes aux D.T.U. et avis techniques des produits
utilisés, elles font l'objet d'un recueil "Mémento CATED tolérances dimensionnelles".

Revétements de sols coulés :

Fléche maximale sous la régle de 2,00 m: < 3 mm,
Ecart de la surface finie au niveau prévu : < 10 mm,
Alignement des joints sous la regle de 2,00 m: < 2 mm.

I1.10 - RECEPTION DES TRAVAUX

Avant la réception, l'Entrepreneur procédera au nettoyage définitif de ses ouvrages, avec
un balayage général, l'enlévement des protections, un lavage a l'eau tres légerement
acidulée, un rincage, nettoyage des taches de liants au moyen de solvants appropriés. Les
angles des locaux seront particulierement soignés, toute trace de colle ou de ciment devra
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avoir disparu.

I1.11 - NETTOYAGE
Chaque entreprise devra le nettoyage au fur et a mesure de 'avancement de ses travaux.

Elle sera tenue d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou
refusées, approvisionnés par lui sur le chantier. Il devra également enlever en temps utile
les protections de ses ouvrages. Il est spécifié que le terme « déchet » comprend
également tous emballages et accessoires de transport ou de manutention.

Les gravats seront évacués dans des sacs en papier ou en plastique et transportés en
déchéterie par chacune des entreprises intervenantes.

ITI.DESCRIPTION DES TRAVAUX_
I11.1 - PREPARATION DE SUPPORTS

Les travaux comprennent :

- Réception des supports ;

- Préparation du support comprenant balayage, repiquage des supports et
dépoussiérage ;

- Lareconnaissance des supports qui est a réaliser contradictoirement selon le NF DTU
53.12 (clos couvert, température ambiante, cloisons, propreté, humidité,
microfissures et fissures, cohésion de surface, porosité, planéité, cure, pellicule de
surface, escalier) ;

- Lesrésultats des controles de la reconnaissance des supports qui sont a inscrire sur
un rapport

- Suppression de traces de colle et toutes autres résidus apres suppression du sol
souple.

- Le traitement des fissures et reprises en particulier au droit des réseaux et prises de
sol supprimées dans le cadre du projet;

- Lafourniture et l'application d'un enduit de préparation de sol ;

- Le balayage et le nettoyage des revétements et plinthes a l'issue des travaux ;

- L'enlevement du chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du titulaire
du lot revétement de sol ;

Il ne doit pas y avoir d’éléments sur le support qui pourraient potentiellement nuire a
'adhérence du revétement, tels que :

- Poussiére ou des matériaux mal adhérents ou friables ;

- Cire protectrice, des produits de cure, de la paraffine ou des efflorescences ;

- Taches d’huile;

- Traces de peinture ou de produits chimiques.

Tout type de matériau ou d’éléments pouvant affecter 'adhérence du revétement doit étre
retiré avant de commencer la phase d’application du sol.

La résistance a l’arrachement du support doit étre supérieure a 1,5 MPa.

Le niveau d’humidité dans le support doit étre de maximum 4% et il doit y avoir un pare-
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vapeur approprié ou pas d’humidité ascensionnelle capillaire (vérifier en la testant avec
une feuille de polyéthyléne selon les normes ASTM)

Tous les défauts présents, tels que des trous, des piqdres, des fissures, etc., doivent étre
préalablement réparés avec EPORIP, PRIMER SN ou MAPEFLOOR I 500 W, en fonction de
la largeur et de la profondeur des défauts et fissures. Dans le cas oU la consolidation du
support est nécessaire, utiliser MAPECOAT I 600 W dilué (la dilution ainsi que la
consommation sont fonction de la porosité).

Les différences de niveau ainsi que les zones fortement dégradées seront reconstruites
avec MAPEFLOOR EP 19, mortier époxy a trois composants ou avec un des mortiers de la
gamme MAPEGROUT.

Localisation : RDJ H - 'ensemble du sol du pole informatique et reprographie.

I11.2 — RESINE DE SOL INDUSTRIEL

Fourniture et pose d’un sol autonivelant type résine industrielle du type MAPEFLOOR
SYSTEM 33 ou équivalent + finition satinée type MAPEFLOOR FINISH 59 W

Adhésion (DIN ISO 4624) : > 1.5 N/mm? - fissure dans le support
Résistance a 'abrasion TABER (CS17 disque - 1000 tours - 1000 g) : 70 mg
Résistance a la compression : (EN 196-1) 67 N/mm?2

Résistance a la flexion : (EN 196-1) 28 N/mm?

Résistance a l'usure : BCA (EN 13892-4) 10 um

Résistance aux chocs : (EN IS0 6272) 20 N/m

Température de service (température de l'air) : -20°C / +60°C

Finition : couche de finition satiné

Dureté : Shore (DIN 53505) 78 Shore

Les travaux comprennent :

- Réception des supports ;

- Préparation du support comprenant balayage, repiquage des supports et
dépoussiérage apres reprises et préparation du support ;

- L'enlevement du chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux du titulaire
du lot revétement de sol ;

Application d’un Primaire type PRIMER SN de chez MAPEI

Suivre attentivement les instructions de préparation contenues dans la fiche technique de
chaque produit utilisé pour former le systeme complet : PRIMER SN et MAPEFLOOR 1300
SL.

Mélanger les components a 'aide d’'une meéche avec un mélangeur a spirale pour obtenir
une pate lisse et réguliére avec env. 20% en poids de QUARTZ 0.5 au mélange.

Verser le mélange uniforme sur le sol a enduire et I’étaler de facon égale et uniforme a
'aide d’une spatule lisse ou d’un épandeur. Immédiatement aprés l'application, réaliser
sur la surface fraiche un léger sablage avec QUARTZ 0.5 (environ 0,7-1 kg/m?).
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Apreés la premiére couche de primaire, la surface est toujours poreuse, pas compacte ou
des micropores dus a son pouvoir absorbant élevé sont présents, appliquer une seconde
couche de nivellement de PRIMER SN jusqu’a ce que la porosité soit éliminée.

Si la surface n’est pas étanche, des piqures et des défauts pourraient se former sur la
couche de finition de MAPEFLOOR I 300 SL.

Une fois que PRIMER SN a durci, enlever toute trace de sable de quartz avec un aspirateur
industriel

Couche autonivelante (MAPEFLOOR I 300 SL ou équivalent)

Mélanger les components, ajouter MAPECOLOR PASTE (8-9% de parts en poids
MAPEFLOOR PASTE pour chaque kit de MAPEFLOOR I 300 SL) et mélanger avec une
meche a basse vitesse avec un mélangeur a spirale pour former une pate lisse et
homogene.

Tout en mélangeant, ajouter QUARTZ 0.25 a un taux de maximum de 1 :1 en poids au
mélange et mélanger a nouveau pour former un composé homogene et régulier.
Appliquer MAPEFLOOR I 300 SL sur le sol a recouvrir a 'aide d’une truelle lisse ou d’une
spatule crantée (dents en forme de V). Tant que la surface est humide, passer le rouleau
débulleur pour favoriser I’élimination des bulles d’air formées pendant le malaxage.

Respecter les délais de séchage et prévoir les protections nécessaires pour éviter la
circulation sur le sol pendant la période de séchage a conserver a minima 7 jours.

(A +25°C, MAPEFLOOR SYSTEM 33 peut &tre ouvert au passage piétonnier léger aprés 16
heures, peut étre circulé par des charges légéres apres 1 a 2 jours et est prét pour
['utilisation finale une fois completement durci aprées env. 7 jours. Des températures plus
basses conduisent a un durcissement plus long et a des temps de mise en service plus
longs).

Finition polyuréthane aliphatique bi composante, en dispersion aqueuse, transparente
pour finition satinée MAPEFLOOR FINISH 59 W

La prestation comprend la pose des profils d’arrét en acier inox pour gérer la jonction avec
les sols souples existants non déposés ou tout autre interface jugé nécessaire.

bor Finish 59W (fact

Finish S8W, 54W/S, 53W/L

floor | 300 SL + Mapecolor Paste + Quartz
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47f71beb4fa610d5:0x9f9538d41c9092e8?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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