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LOT 2B - Peinture - Revêtements Muraux 

Titre du poste U Qté PU. HT Total HT

IV.1 .1 TRAVAUX PREPARATOIRES m2

IV.1 .2 PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS / PLAFOND – FINITION A m2

IV.1 .3- PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS u

SOUS TOTAL

Titre du poste U Qté PU. HT Total HT

IV.2.1 SIGNALETIQUE DE SECURITE INCENDIE ens

IV.2.2 PROVISION POUR SIGNALETIQUE (POCHAGE OU STICKERS) ens

SOUS TOTAL

Titre du poste U Qté PU. HT Total HT

IV.3.1 LINOLEUM MURAL POUR AFFICHAGE - pôle repro et informatique

pôle repro et informatique m2
Espace Expo m2

SOUS TOTAL

TOTAL HT

IV.1 PEINTURES INTERIEURES

IV.2 SIGNALETIQUE

IV.3 REVETEMENTS MURAUX
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