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G291 - CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + POLE INFORMATIQUE + 1 BUREAU D’AGENT - ENSA - 63100 CLERMONT-FD

LOT : 05 - CHAUFFAGE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE[ Q MOE QENT P.U.EN € P.T.EN€
NOTA :
1) Quantités
Le marché étant traité a prix forfaitaire et global, la DPGF devra étre
vérifiée et renseignée (Colonne Q Ent.) par I'entreprise pour établir son
offre.
2) Principe de remise des offres
Afin de permettre la comparaison de l'analyse des offres, les
entreprises devront remettre leur offre de prix suivant le cadre du
bordereau ci-dessous, de facon claire et détaillée.
L'offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra, par article, la
totalité des fournitures et de la main d'ceuvre nécessaire au parfait
achevement des ouvrages.
05.04 DESCRIPTION DES ELEMENTS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
05.04.01 Hygiéne et sécurité forf 1,00
05.04.02 Gestion des déchets de chantier et nettoyage PM
05.04.03 Etudes d'exécution et plans d'atelier et de chantier PAC
05.04.03.02 |Etudes et plans d'atelier et de chantier forf 1,00
05.04.03.03 | Approbation des plans et documents PM
05.04.04 Maquette BIM SO
05.04.05 Echantillons et locaux témoins PM
05.04.06 Rebouchages forf 1,00
05.04.07 Controle de I'exécution des travaux, essai et réception forf 1,00
05.05 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES forf 1,00
05.06 FORMATION DU MAITRE D'OUVRAGE ET/OU DE L’EXPLOITANT PM
05.07 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DEPOSE
Neutralisation & dépose
Neutralisation des alimentations en fluides selon CCTP ens 1,00
Dépose des équipements non conformes ens 1,00
Evacuation du matériel non récupéré a la décharge selon CCTP. ens 1,00
05.08 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE EAU CHAUDE
05.08.01 Distribution de chaleur
05.08.01.01 Distribution terminale : selon CCTP
Tube cuivre écroui :
-@12x14 ml 21,00
-@14x16 ml 6,00
- 16x18 ml 6,00
-@20x22 ml 83,00
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G291 - CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + POLE INFORMATIQUE + 1 BUREAU D’AGENT - ENSA - 63100 CLERMONT-FD

LOT : 05 - CHAUFFAGE - VENTILATION

ARTICLE DESCRIPTIF UNITE| Q MOE QENT P.U.EN € P.T.EN €
Raccord_s, supports, soudures, brasures, peinture, fourreaux et ens 1,00
accessoires

05.08.01.02 Calorifuge : selon CCTP
Manchons souples épaisseur selon CCTP en faux-plafond et locaux
. ens 1,00
non chauffés
Raccords, colle et accessoires ens 1,00
05.08.02 Emission de chaleur
Panneaux rayonnants : selon CCTP et plans
- type : "Carboline" en version perforée acoustique
. 600-3000 u 10,00
- Supports fixations selon CCTP ens 1,00
Réqgulation terminale panneaux rayonnants
. Régulateur d'ambiance équipé selon CCTP ens 1,00
. Cocon QTZ 150-1050 I/h ens 1,00
. Motorisation des robinets d'équilibrages selon CCTP ens 1,00
. Raccordement sur GTC ens 1,00
Régulation GTC
. Régulation 1 circuit secondaires, V3V en mélange compris sonde te ens 1.00
T°C selon CCTP '
. Raccordement sur GTC ens 1,00
Raccordement électrique et mise en service ens 1,00
05.08.03 Divers
Rebouchages et fourreaux selon CCTP PM
Signalétique selon CCTP ens 1,00
05.09 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION DOUBLE FLUX
05.09.02 Diffuseurs
Dépose + repose diffuseurs existants : ens 17,00
05.09.03 Conduits
Gaine en t6le d'acier galvanisé MO circulaire selon CCTP : PM
Raccords, supports, manchettes souples, toutes sujétions selon CCTP ' ens 1,00
05.09.04 Divers - Mise en service
Percements, signalétiques ens 1,00
Mise en service, essais et réglage ens 1,00
Autocontrole Promevent ens 1,00

TOTAL H.T. LOT N°05 - CVC
T.V.A. 20 %
TOTAL T.T.C. LOT N°05 - CVC

'
anjan|ah
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G291 - CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + POLE INFORMATIQUE + 1 BUREAU D’AGENT - ENSA - 63100 CLERMONT-FD

LOT : 05 - CHAUFFAGE - VENTILATION

ARTICLE

DESCRIPTIF

UNITE

Q MOE

QENT

P.U.EN €

P.T.EN€

IMPORTANT

La présente DPGF doit étre vérifiée et complétée par I'entreprise
soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celle-ci le
sont a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules
responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des
compléments suivant besoins.
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