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Article 1 : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché

La présente consultation a pour objet les Travaux de remplacement du monte-
charges 400 kg de la Fouille du centre pénitentiaire de de Fresnes.

Lieu d’exécution :
Centre Pénitentiaire de de Fresnes
MAISON ARRET
Allée des Thuyas
94260 FRESNES

Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particulieres.

1.2 - Type de marché

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée conformément a 'article
L2123-1 du code de la commande publique. Elle est soumise aux dispositions des
articles R2123-1 aR2123-7 du code de la commande publique.

Les candidats sont informés que le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, ne pas
donner suite a la procédure pour motifs d’intérét général selon les dispositions de
I’article R2185-1 et R2185-2 du code de la commande publique.

1.3 - Décomposition _en lots
Le présent marché est un marché de travaux a lot unique :

Lot - Travaux de remplacement de monte-charges

Le présent marché est décomposé en deux tranches. Une tranche ferme et une tranche
optionnelle.

1.4 - Conducteur d’opération

La conduite de I’opération est assurée par le Département des Affaires Immobilieres
(D.A.l.) de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris (D.I.S.P.).

1.5 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

DATA POWER CONSTRUCTION
Le Coudray
35430 St Jouan-des-Guérets
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La mission du maitre d’ceuvre comprend les éléments suivants :

AVP - PRO - DCE - ACT - DET - AOR
1.6 - Contréle technique

Le controleur technique désigné pour cette opération est le cabinet RISK CONTROL.

1.7 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucun CSPS ne sera désigné pour I'opération, un plan de prévention sera établi.

1.9 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptibles d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I’exécution du marché. En cas de
redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas
d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou en I'absence de réponse dans le délai d’un mois a
compter de I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce
délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de "administrateur, du liquidateur ou
du titulaire de renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a I’expiration du délai
d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

1.10 — Obligation de confidentialité et mesures de sécurité

En application de I'article 5.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire s'engage a la plus grande
discrétion concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le
maitre d'ouvrage et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans
autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a
I'article 6.3 du présent CCAP.

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant
les lieux d'exécution des travaux :

Il est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution
ou documents divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de I'acheteur en
vue de I'exécution du marché, ou pour toute autre cause.
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Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler sur le
domaine pénitentiaire qu'apres s'étre munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront
délivrés sur leur demande, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La
demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de
laissez-passer que les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire
connaitre le motif.

1.11 — Protection des données a caractére personnel

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre
compte et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données
personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la
sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il
n'est donc pas prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles
données ou en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de
convenir ensemble des mesures particulieres nécessaires a la protection de ces
données dans le respect des exigences du reglement de I'Union européenne 2016/679
du27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 6.2 et 6.3 du présent CCAP.

Article 2 : Pieces contractuelles

2.1 - Piéces particulieres

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les pieces contractuelles du marché
sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans
I’ordre de priorité ci-apres :
- L’acte d’engagement (A.E.)
- Le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) ;
- Le calendrier détaillé d’exécution des travaux remis par le candidat a I'appui
de son offre ;
- Le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) ;
- Le document « Contraintes d’accés aux établissements pénitentiaires » ;
- Le mémoire technique remis par le candidat a I’appui de son offre ;
- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;
- Ladécomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F) ;
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2.2 - Piéces générales

Le marché est également soumis aux pieces générales suivantes :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux issus de I’arrété du 7 octobre 2021 ;

Article 3 : Prix

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire selon les stipulations de I’acte d’engagement. Les prix sont fermes, non
révisables.

3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I’offre de prix par le
candidat. Conformément a I’article R.2112-11 du Code de la commande publique, le
prix sera actualisé si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date de remise de
I’offre et celle de début d’exécution des prestations.

Les prix sont fermes actualisables par application d’un coefficient Cn donné par la
formule suivante :

Cn = I(d-3)/lo

Selon les dispositions suivantes :
- Cn: coefficient d’actualisation ;
- lo:valeur del’index de référence au mois zéro ;
- d: mois de début d’exécution des prestations ;
- 1(d-3) : valeur de I'index de référence au mois « d » diminué de 3 mois, sous
réserve que le mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au
mois zéro augmenté de 3 ;

L’index de référence |, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est
Iindex :
- BT 48 : Ascenseurs

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur
a celui qui doit étre appliqué ; I'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales
de références, interviendra au plus tard trois mois apres la publication de ces valeurs.

3.3 Délai d’affermissement
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Dans le cadre de présent marché, le délai d’affermissement de la tranche est fixé
comme suit :

Tranche optionnelle : 12 mois maximum apres la réception de la tranche ferme, au-
dela duquel le candidat considére que la tranche optionnelle ne sera pas affermie.

3.4 - Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Tout prix nouveau fait I’objet d’un ordre de service signé du Maitre de I'ouvrage ou
d’un avenant dans les conditions fixées a I’article 13 du CCAG Travaux.

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas
prévu de prix fait ’'objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau.
Cet ordre de service fait suite a une consultation du titulaire par le maitre d’ceuvre et
a un accord du maitre d’ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de
I’ordre de service, ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un
avenant.

3.5 - Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3
du CCAQG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché sans notification d’un avenant ou d’un ordre de service préalable du maitre
d’ceuvre pris avec accord du Maitre de I’ouvrage dans les conditions prévues a I’article
13 du CCAG.

Cet ordre de service précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.
En application de I'article 14.5 du CCAG, le maitre d’ceuvre fait part au titulaire de
I'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences
éventuelles sur le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront
pas payés.

3.6 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.
Article 4 : Clauses de financement et de conditions d’exécution

4.1 - Garantie financiere

Conformément a I’article R2191-33 du code de la commande publique, une retenue
de garantie de 5,00 % du montant initial du marché sera constituée, augmentée le cas
échéant du montant des avenants. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le
montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou, si les deux parties y consentent, par une caution personnelle
et solidaire, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.
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Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée
dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est
prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a
la retenue de garantie. Les sommes prélevées sont alors remboursées par anticipation.

4.2 - Avance

Conformément aux articles R2191-3 a R.2191-5 du code de la commande publique, une
avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire de sa part dans [|’acte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I’avance est fixé a 30,00 % du montant initial du marché, toutes taxes
comprises. Le montant de I’avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une
clause de variation de prix. Le montant de I’avance n’est pas a déduire des factures
que présentera le titulaire au maitre de I’ouvrage.

Le versement de I’avance est conditionné a la constitution d'une garantie a premiere
demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties
peuvent s'accorder pour substituer a cette garantie une caution personnelle et
solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois étre exigée des personnes
publiques titulaires d'un marché.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 40,00 % du montant initial du marché. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 70,00 % du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota : Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une
avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché,
conformément a /'article R2193-19 du code de la commande publique.

En cas de déclaration d’un sous-traitant pendant I'exécution du marché et apres
versement de l'avance au titulaire, la part de I'avance versée correspondant aux
prestations sous-traitées devra étre remboursée par le titulaire, et ce méme si le sous-
traitant n’a pas demandé a bénéficier d’'une avance. Cette récupération sera effectuée
sur la situation suivant 'acceptation du sous-traitant.

Une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions
prévues ci-avant.

4.3 - Acomptes
Le versement d'acompte s'effectuera conformément aux articles R.2191-20 a R.2191-
22 du Code de la commande publique, sur la base des prestations réellement
effectuées. Le Titulaire du marché enverra mensuellement ses états d'acompte au
maitre d’ceuvre qui sera chargé de les valider, ou le cas échéant de les modifier, et de
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les transmettre au pouvoir adjudicateur pour réglement, dans des délais permettant
de respecter les délais globaux de paiement de 30 jours.

4.4.1 —Gestion des déchets du chantier (élimination, tri, collecte et
valorisation)

Le titulaire s’engage a adopter une démarche respectueuse de I’environnement dans
le cadre de I’exécution des travaux a réaliser. Il est responsable de la gestion et la
valorisation des déchets sur le chantier et doit ainsi mettre en place un processus
permettant :

> De réduire la production des déchets de I’opération,

> D’optimiser la gestion des déchets,

> Favoriser la valorisation a travers le réemploi et/ou le recyclage a hauteur

minimum de 50% des déchets collectés

Le titulaire s’engage ainsi a mettre a disposition les documents permettant de
connaitre la quantité et la typologie des déchets générés sur le chantier ainsi que les
bordereaux de suivi du traitement et de valorisation des déchets. En effet, pendant
toute I'exécution du marché, ’acheteur public se réserve le droit d’une part de vérifier
que le processus de gestion des déchets est respecté et d’autre part de demander les
justificatifs afférents a la tracabilité des déchets.

Par ailleurs, il est strictement interdit de briler les déchets, d’abandonner ou enfouir
sur le chantier ou en dehors, les déchets, de recourir a des filieres collectrices ou des
sites de traitement non réglementaires ou non autorisés de déverser des déchets
solides ou liquides dans les réseaux d’assainissement.

4.4.2 - Réduction des déchets a la source et des emballages

Le principe de réduction des déchets a la source et des emballages consiste a produire
moins pour gérer moins et donc limiter la production des déchets.
Cette optimisation de la gestion des déchets de chantier se traduit notamment par la
réalisation des actions suivantes :
> Limitation des quantités de déchets produits par une bonne préparation du
chantier (réservation, calepinage) ;
> Tri des déchets suivants : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets de
bois non souillés ou traités, déchets métalliques, autres déchets industriels
banals, déchets dangereux et toxiques ;
> Suivi des déchets avec vérification de leur destination finale et bilans réguliers
(masse totale, taux de valorisation, ...) ;
> Tracabilité des déchets via les bordereaux de dépot et de suivi sur I'intégralité
des déchets.

Le titulaire doit communiquer les justificatifs attestant des mesures prises pour
satisfaire cet objectif sur simple demande de I’acheteur public.

Dans le cadre du présent marché, il est demandé aux entreprises de :
» Minimiser, le plus souvent possible, la production de déchets toxiques par le
choix de techniques et matériaux adéquats ;
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> Utiliser autant que possible des matériaux durables et nécessitant peu
d’entretien ou des techniques et produits peu générateurs de déchets ;

> Réutiliser les matériaux en I’état chaque fois que cela est possible ;

> Prévoir le plus tot possible toutes les réservations nécessaires a la réalisation
des travaux pour éviter la production de déchets supplémentaires.

Le titulaire doit initier une réflexion commune avec les fabricants des produits et
matériaux afin de minimiser les quantités d’emballages, notamment ceux non
réutilisables et difficiles a valoriser, tout en prenant compte les contraintes liées a la
manutention et a I'organisation du chantier. Les critéres de choix des fournisseurs
doivent prendre en compte les éléments suivants :

> Emballages réduits ;

> Emballages facilement valorisables ;

> Emballages consignés.

4.5 — Dimension sociale : diversité et égalité F/H

Le ministere de la Justice est engagé dans une démarche de promotion de la diversité
et de I’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, il est attentif
dans le choix de ses contractants comme dans la réalisation des prestations, au
respect des dispositions législatives et réglementaires en la matiere.

Le titulaire doit s'engager, au titre de l'exécution du marché, dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de ses pratiques sociales en matiére de
prévention des discriminations, ainsi que de promotion de I'égalité des chances et de
la diversité, notamment [’égalité entre les femmes et les hommes (égal-
conditionnalité).

La promotion de la diversité s'entend comme l'ensemble des moyens permettant de
garantir I'égalité réelle de traitement entre tous les individus dans le domaine de
I'emploi, indépendamment de leurs différences. Elle regroupe des actions de lutte
contre les discriminations et de promotion de I'égalité des chances.

Article 5 : Modalités de reglement des comptes

5.1 - Réegles applicables au reglement des comptes

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
regles de la comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global
de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires,
ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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5.2 - Présentation des demandes de paiement et acomptes périodigues

Le titulaire du marché transmettra mensuellement les états d’acomptes et les factures
au Maitre d’ceuvre, représenté par :

DATA POWER CONSTRUCTION
Le Coudray
35430 St Jouan-des-Guérets

Par dérogation aux I'article 12.1, 12.2 et 12.3 du C.C.A.G Travaux, les demandes de
paiement seront établies en 3 exemplaires, le titulaire du marché transmettra
simultanément au pouvoir adjudicateur une copie des éléments envoyés au maitre
d’ceuvre.

Cette transmission se fera obligatoirement via la plateforme EDIFLEX (pour la saisie
des situations), puis CHORUS, puis par mail, au cabinet de maitrise d’ceuvre et
copie a la maitrise d’ouvrage : liste.disp-paris.dai-marche-public@justice.fr.

L’objet du courriel portera comme intitulé:

« Centre Pénitentiaire de de Fresnes : Travaux de remplacement de monte-

charges »

Concernant la saisie des situations sur la plateforme EDIFLEX, il appartiendra a
Pentreprise titulaire de saisir le DQE du marché qui sera ensuite validé par le
pouvoir adjudicateur.

En cas de besoin, le service EDIFLEX se tient a disposition pour guider
Pentreprise titulaire sur la saisie du DQE.

5.3 - Mentions obligatoires

Quel que soit le format utilisé (papier ou électronique), la demande de paiement
comprend, outre les mentions légales, les indications suivantes :

La date ;
Les références du marché ;

Ainsi que, selon le cas :

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

La référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

Le numéro de SIREN ou de SIRET ;

Les numéros de Tranche Fonctionnelle (TF) et d’Engagement Juridique (EJ)
transmis par le DAI ;

Le numéro du compte bancaire ou postal ;

La date d’exécution des prestations ;

La nature des prestations exécutées ;

La désignation de I’organisme débiteur : DISP PARIS - Département des Affaires
Immobilieres - 3 avenue de la division Leclerc - BP 103 - 94267 Fresnes cedex ;
L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale
a régler compte tenu des prestations effectuées. Les prix forfaitaires peuvent étre
fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le prix se rapporte
n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de la prestation conformément a la décomposition des prix du
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marché ;

- Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maitre d’ceuvre des
documents d’étude et calculées conformément a I’article 6 du présent C.C.A.P. ;

- Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA ;

- Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice
d’une exonération ;

- Le montant total TTC des prestations exécutées ;

- La date de facturation ;

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des prestations effectuées par I'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC ;

5.4 - Décompte final

A I’achevement des prestations et apres le projet de situation afférent au dernier mois
de leur exécution ou a la place de ce projet, le titulaire compléete le projet de décompte
général indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les
mémes conditions que les projets de situation périodiques, sauf qu’il n’y figure pas de
guantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est a
préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte général,
sauf sur les points ayant fait I’objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est
ensuite transmis au maitre d’ceuvre qui procede aux vérifications d’usage avant
d’éditer le décompte général et définitif.

Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les
regles de la comptabilité publique. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global
de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires,
ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes,
en vigueur au premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

5.5 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au contrat précise tous les éléments des

articles R2193-10a R2193-16 du Code de la commande publique et indique en outre

pour les sous-traitants a payer directement :

- La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;

- Le compte a créditer.
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5.6 - Modalités de paiement des sous-traitants directs

Dans le cadre de prestations sous-traitées, dont le montant excede 600 € HT, le sous-
traitant a droit au paiement direct.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse
le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir
adjudicateur. Le titulaire adresse alors au pouvoir adjudicateur sa facture
accompagnée d’une attestation de paiement direct pour les prestations effectuées par
le sous-traitant. Celle-ci doit étre hors taxe et porter la mention « Auto liquidation

» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier et
étre libellée a I’attention de la DISP de PARIS. Le titulaire joint également la facture du
sous-traitant.

5.7 - Modalités de paiement direct des cotraitants

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de
paiement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement
les sommes se rapportant a l’exécution de ses propres prestations. En cas de
groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
I’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon I'article 12.5.3 du
C.C.A.G.-Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, il ne sera procédé a aucune
exonération des pénalités, et ce, quel qu’en soit le montant.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas
plafonnées.

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de I’ensemble des travaux est stipulé a l'article 4 de l'acte
d’engagement. Le délai d’exécution des travaux débute, a la date fixée sur I’ordre de
service prescrivant a I’entreprise titulaire de débuter I’exécution des prestations.

6.2 - Pénalités
En cas de retard dans I'achévement des travaux, les pénalités suivantes seront
susceptibles d'étre appliquées au titulaire :

Page 14 sur 18 C.CAP.



Cenntre Pénitentiaire de FRESNES / CCAP / Travaux de remplacement de monte-charges

Objet de la pénalité Montant (en Euros)

Retard sur le calendrier d’exécution 300,00€/jour calendaire

Retard dans la fourniture des documents

o . . 300,00€/jour calendaire
administratifs ou techniques

Retard dans le repliement des installations de

. _ . ) 400,00€/jour calendaire
chantier et la remise en I’état des lieux

Retard pour la levée des réserves 400,00€ jour calendaire

6.3 - Autres pénalités

Des pénalités seront susceptibles d'étre appliquées au titulaire pour les raisons
suivantes :

Objet de la pénalité Montant (en Euros)

Absence aux réunions de chantier 300,00€/absence

Retard de plus de 30 min aux réunions de 100,00€

chantier

Non-respect des contraintes pénitentiaires et | 1000,00€/infraction observée par
du protocole chantier personnel de I’AP sur simple constat

400,00€/infraction  observée par

Défaut de nettoyage de chantier , .
yag personnel de I’AP sur simple constat

Non-respect des obligations de 1500,00 € €/infraction observée par
confidentialité personnel de I’AP sur simple constat
Non-respect de la réglementation RGPD Pénalité forfaitaire de 1000,00 €

Article 7 : Sous-traitance

Conformément a l'article 3.6 du CCAG travaux, le titulaire peut sous-traiter
I’exécution de certaines parties du marché, sous réserve de I'acceptation du ou des
sous-traitants.

Le titulaire peut présenter son ou ses sous-traitants a la personne publique, soit a la
remise de son offre en tant que candidat, soit en cours d’exécution du marché.

7.1 - Présentation du sous-traitant

Le titulaire présente son sous-traitant au pouvoir adjudicateur, a I’aide un acte spécial
de sous-traitance (possibilité d’utiliser le formulaire DC4 disponible sur le site
http://www.economie.gouv.fr) diment complété qui constituera une annexe a l’acte
d’engagement.

Le titulaire devra impérativement présenter la demande d’agrément au minimum 15
jours avant la date de début d’exécution des prestations par le sous-traitant.

Le titulaire remettra également, en annexe a I’acte spécial, les documents suivants :
- Attestations fiscales et sociales ;
- Kbis daté de moins de trois mois ;
- RIB;
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- Attestation sur I’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés
employés régulierement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2, et R. 3243-
1 du Code du travail ;

- Attestation d’assurance.

7.2 - Examen par le pouvoir adjudicateur du dossier de présentation du sous-
traitant

7.2.1 - Acceptation des sous-traitants

Le pouvoir adjudicateur accepte ou refuse les sous-traitants en fonction des critéres
suivants :
- La part des prestations sous-traitées, le titulaire doit réaliser une partie
significative du marché ;
- La régularité de la situation fiscale et sociale du sous-traitant (appréciée au
moyen des certificats de la déclaration du candidat) ;
- Les garanties professionnelles du sous-traitant (mentionnées dans la
déclaration du candidat) ;
- Dans le cas ou le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas,
les doutes devront étre levés selon les modalités prévues a I’article 60 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

7.2.2 - Agrément des conditions de paiement

Le montant du contrat sous-traité est fixé librement entre le titulaire et le sous-
traitant, cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser I’lagrément des
conditions de paiement en cas d’écart manifestement injustifié entre la rémunération
du sous- traitant et celle du titulaire du marché.

Les sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement ont été agréées ont
droit au paiement direct si le montant des prestations sous-traitées est supérieur a 600
€TTC.

Le paiement du sous-traitant s’effectue conformément aux articles R2193-10 a art.
R2193-16 du Code de la commande publique et selon les modalités décrites a I’article

5.2 du présent document.

Article 8 : Préparation et études d’exécution

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation ne devra
pas excéder 1T mois aprés notification du marché.

Cette période permettra au titulaire du marché de constituer et de fournir au maitre
d’ceuvre les éléments indiqués dans le CCTP nécessaires pour le début des travaux,
notamment le planning d’exécution définitif, les plans et les fiches techniques
définitifs le cas échéant. Elle permettra également de lancer les commandes pour les
approvisionnements.

Page 16 sur 18 C.CAP.



Cenntre Pénitentiaire de FRESNES / CCAP / Travaux de remplacement de monte-charges

Ces documents devront étre transmis au plus tard 10 jours apres la date de début
d’exécution des prestations.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées
nécessaires pour le début des travaux sont établis par le titulaire pendant la période
de préparation et remis gratuitement au maitre d’ceuvre.

Article 9 : Dispositions particuliéres a I’'achévement du chantier

9.1 - Gestion des déchets de chantier

Les déchets de chantiers sont a la charge de I’entreprise titulaire du marché. Les
équipements récupérables lors de leur dépose sont a mettre a disposition du Maitre
de I'ouvrage si souhaité par celui-ci.

9.2 - Documents a fournir apres exécution

Conformément au CCTP, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre dans un délai
de 10 jours le dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la date de réception des
travaux.

Il sera remis en 2 exemplaires papiers + 4 exemplaires sur clé USB (DAO Autocad 2019
compatible en DXF).

Ces dossiers seront a la pleine charge du titulaire qui devra en tenir compte dans les
prix remis. Le chiffrage de cette prestation dans le bordereau de l'entreprise est
obligatoire.

Article 10 : Réception des travaux

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés : le pouvoir adjudicateur aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception. La procédure de réception se déroule conformément aux
stipulations de I’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 11 : Garanties et assurances

11.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme a I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

11.2 - Assurances

Le titulaire du marché devra fournir avant la notification du marché un contrat
d’assurance, responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des
travaux.
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Article 12 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

L’inexactitude des renseignements prévus aux articles R.2142-1 et suivants du Code de
la commande publique peut entrainer, par décision du Pouvoir Adjudicateur, la
résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre contrat, apreés
résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues a I’entrepreneur, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions
éventuelles de dépenses restent acquises a la personne publique.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant
au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles L.2141-1 a L.2141-14 et L.2142-1 du Code de la commande publique ou de refus
de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du
travail, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues
par le marché.

Les mesures coercitives prévues a l'article 52 du CCAG travaux s’appliquent.
Cependant, par dérogation au 52.1, le délai de mise en demeure sera de 7 jours.

Article 13 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Melun est compétent en la
matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de
paiement ou modes d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise.
S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent étre accompagnés d’une traduction
en francais.

Article 14 : Dérogations aux documents généraux
Les articles désignés ci-apres dérogent aux prescriptions du C.C.A.G travaux :

L’article 2.1 déroge a I'article 4.1 du C.C.A.G Travaux L’article 3.4 déroge a l'article
14.4.3 du C.C.A.G Travaux

L’article 5.2 déroge aux articles 12.1, 12.2 et 12.3 du C.C.A.G Travaux

L’article 6 déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du C.C.A.G Travaux

L’article 8 déroge a I'article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 12 déroge a I’article 52.1 du C.C.A.G Travaux
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